UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - projekt
na wykonanie zamodwienia publicznego pod nazwa:
»Przebudowa drogi wewnetrznej (dz. Nr 216) w m. taz, gmina Zabér”

nr referencyjny: GKN.271.3.2024

zawarta w Zaborze w dniu ........cceeevneeee. 2024 r. pomiedzy:

Gming Zabdr z siedzibg w Zaborze przy ul. Lipowej 15, reprezentowana przez:

Roberta Sidoruka — Wojta Gminy

przy kontrasygnacie Agnieszki Ziomek  — Skarbnika Gminy

zwanym dalej Zamawiajgcym

............... prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa: ................... z siedzibg w ................

Przy coceeeiiiiiiieeeeeeens , posiadajgcym nr NIP .................... ,REGON ........cccceiii, ,

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,

zwanych dalej tgcznie Stronami

Wykonawca zostat wytoniony w postepowaniu trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2023 r,,

poz. 1605 z pdzn. zm.).

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy do wykonania, a Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac
zadanie pn. ,Przebudowa drogi wewnetrznej (dz. Nr 216) w m. taz, gmina Zabér.

. Realizacja przedmiotu umowy przewidziana jest z udziatem s$rodkéw z Rzadowego Funduszu

Rozwoju Drdg.

. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okreslajg projekt budowlany, projekt techniczny,

specyfikacja techniczna i odbioru robét budowlanych stanowigce integralng czes¢ specyfikacji
warunkéw zamowienia. Roboty bedy realizowane na podstawie Zaswiadczenia Starosty
Zielonogorskiego zezwalajgca na realizacje inwestycji drogowe;.

. Wykonawca zrealizuje roboty z nowych materiatéw i urzagdzen witasnych, ktore zakupi i dostarczy

na teren budowy na wtasny koszt i ryzyko. Koszt zakupu oraz dostawy w miejsce wbudowania
wszelkich materiatéw i urzadzen wykorzystanych do realizacji przedmiotu umowy uwzgledniony
jest w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 umowy. Stosowane podczas realizacji
robdt materiaty muszg posiada¢, zgodnie z obowigzujgcymi w tym wzgledzie przepisami prawa,
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Materiaty rozbidrkowe stanowig wtasnosc
Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uzgadniania propozycji rozwigzan materiatowych. Uzycie

przez Wykonawce materiatdw wskazanych przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci, jezeli nie uprzedzit Zamawiajgcego o ryzyku zwigzanym z uzyciem okres$lonych
materiatéw.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy, projektem wykonawczym i

rozpoznat zakres robdt konieczny do wykonania w ramach przedsiewziecia, ktéry wycenit w swojej
ofercie i nie wnosi do niego zastrzezen.

. W dniu zawarcia umowy, Wykonawca przedtozy Nadzorowi Inwestorskiemu, o ktérym mowa w §

3 ust. 4 umowy, projekt szczegétowego harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji
zamodwienia wedtug zasad wynikajgcych z dokumentacji, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot umowy. Nadzor Inwestorski zaopiniuje projekt harmonogramu w terminie 7 dni od
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dnia jego przedtozenia przez Wykonawce lub w tym terminie wniesie pisemne uwagi, ktére
Wykonawca bedzie zobowigzany niezwtocznie uwzgledni¢ i przedtozyé ponownie skorygowany
projekt harmonogramu. Zamawiajgcy zatwierdzi projekt harmonogramu w terminie 7 dni od dnia
otrzymania pozytywnie zaopiniowanego przez Nadzér Inwestorski projektu harmonogramu lub
whiesie do niego pisemne uwagi, ktére Wykonawca bedzie zobowigzany niezwtocznie uwzglednié
i przedtozy¢ skorygowany projekt. Od dnia pisemnego zatwierdzenia harmonogramu przez
Zamawiajgcego stanowi on zatgcznik do umowy i wigze Strony.

. Strony majg prawo powotywania sie na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron umowy w zakresie
przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych zakresdw robdt/prac, w szczegdlnosci
w celu dostosowania tresci harmonogramu do rzeczywistych przerobdw, co jednak nie wptywa na
uprawnienie Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych, zgodnie z zasadami wynikajgcymi z § 12
Umowy.

10.W zakresie zmian harmonogramu obowigzujg zasady okreslone w ust. 7.
11.Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 8 nie wymaga zmiany umowy.
12.Przez pojecie ,,dni robocze” rozumie sie dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni wolnych

od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z
2020r., poz. 1920).

13.Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
14.Wykonawca zapewni wykonanie umowy z nalezytg starannoscig, w sposéb zgodny z ustaleniami

okreslonymi w SWZ, wymaganiami ustaw, aktow wykonawczych, obowigzujgcych norm, zasadami

wiedzy technicznej oraz z zachowaniem wszelkich norm i wymogdéw BHP, a w szczegdlnosci w

zgodzie z przepisami:

= ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 roku poz. 682 z pdzn. zm.)

= ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2023 r. poz. 877 z pdin.
zm.),

= ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.),

= ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2023 r., poz. 873 z pdin.
zm.),

= Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.
1609).

15. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze stanem faktycznym na przysztym terenie budowy i w

oparciu o dokumentacje techniczng z przedmiotem zamdwienia oraz, ze nie zgtasza zastrzezen
dotyczacych zakresu prac i warunkdéw prowadzenia robét.

§2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

1.
2.

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia realizacji catosci przedmiotu umowy - 180 dni od dnia podpisania umowy tj.
dodnia ....ccceveennnnee.

§3

PRZEDSTAWICIELE STRON, NADZOR INWESTORSKI

1.
2.

Przedstawicielem Wykonawcy jest: ................. tel. v,

Obowigzki kierownika budowy ze strony Wykonawcy petni Pan/Pani ................ posiadajacy/-a
uprawnienia w zakresie prowadzonych roboét nr ............... tel.............

Przedstawicielem Zamawiajgcego jest: Pan/Pani ................. tel e
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4. Nadzdr inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy, w imieniu Zamawiajgcego, petnic¢ bedzie:

1) Pan/Pani: ..coveeoeeveveesesesennne , posiadajgcy/-a uprawnienia nr ............... w zakresie robdt

5. Inspektor/zy nadzoru dziatajg w granicach umocowania prawnego wynikajgcego z przepisow

ustawy Prawo budowlane i sg uprawnieni, w imieniu Zamawiajgcego, do wykonania czynnosci

zwigzanych z realizacjg zadania, w szczegdlnosci do przekazania terenu budowy, kontrolowania

gospodarki materiatowej oraz dokonywania sprawdzenia jakosci materiatdw, wyrobdw i urzadzen

przed ich wbudowaniem, sprawdzania jakosci i ilosci wykonanych robdt oraz potwierdzania

stopnia ich zaawansowania, sprawdzania rozliczen finansowych itp.

6. W przypadku zmiany oséb okresSlonych w ust. 1-4 powyzej, strony zobowigzane s do

natychmiastowego, wzajemnego powiadomienia sie o tym fakcie w formie pisemnej. Zmiana

ww. 0sOb nie stanowi zmiany umowy.

84

OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)
2)

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
podpisania umowy,

3) wspdtdziatania z Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy,

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)
2)

9)

10)

11)

sprawdzic i zapoznac sie w terenie z warunkami wykonania przedmiotu umowy,
przystgpienia do realizacji przedmiotu umowy nie pézniej niz w terminie do 7 dni od dnia
przekazania terenu budowy,

ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, na wtasny koszt,

zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy, na wtasny koszt,

wykonania robdt bedgcych przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
technicznej i nalezyty starannoscig oraz zgodnie z Polskimi Normami, w tym normami
technicznymi oraz zgodnie z innymi wiasciwymi normami,

umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego,
zabezpieczenia punktéw osnowy geodezyjnej wystepujacych w obrebie prowadzonych
robot, a w przypadku zniszczenia ww. punktdw ich odtworzenia na wtasny koszt,
stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepiséw prawa dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy; optaty i kary za przekroczenie w trakcie
robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony Srodowiska i
bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca,

zgtaszania inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu gotowosci do odbioréw robot, w tym
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, z odpowiednim wyprzedzeniem, celem
umozliwienia dokonania odbioru we wfasciwym terminie,

zabezpieczenia terenu budowy i witasciwego oznakowania robdt oraz dbania o stan
techniczny iprawidlowos$¢ oznakowania przez czas trwania realizacji zadania, ze
szczegdlnym uwzglednieniem ochrony zdrowia i zycia ludzi,

utrzymania terenu budowy:

a) w nalezytym porzadku, w tym przestrzegania przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz

zasad witasciwej gospodarki materiatami,
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b) w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych
materiatow, odpaddéw i Smieci na wtasny koszt,

12) zorganizowania w miejscu przez siebie uzgodnionym z wtascicielem terenu, we wiasnym
zakresie i na wtasny koszt:

a) zaplecza budowy,

b) terenu niezbednego do sktadowania materiatéw oraz postoju maszyn i urzadzen,

przy czym Zamawiajgcy nie wskaze nieruchomosci niezbednych do urzadzenia terenu
budowy i terenu niezbednego do sktadowania materiatéw, postoju maszyn i urzadzen, oraz
nie bedzie ponosit kosztéw zwigzanych z ewentualnym ich wydzierzawieniem, uzyczeniem
itp.,

13) uzgodnienia we wtasnym zakresie miejsca poboru wody i energii, ewentualnie punktu
zrzutu Sciekéw, dopetnienia wszelkich formalnosci i pokrycia kosztéw z tym zwigzanych,
oraz pokrycia kosztow zuzycia poszczegdlnych medidw,

14) zawiadomienia wtascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do terenu budowy,
z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem o ewentualnym braku mozliwosci dojazdu do tych
nieruchomosci i ich czasie trwania; kazdorazowo w przypadku powstania, na skutek braku
powiadomienia, szkody po stronie wifascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci,
Wykonawca zobowigzany bedzie do jej naprawienia na swdj koszt,

15) zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do terenu budowy oraz
zapewnienia, na wiasny koszt, podczas catego okresu robdt, dostepu do terendéw
i nieruchomosci potozonych w poblizu terenu budowy,

16) ponoszenia odpowiedzialnosci wobec o0sdéb trzecich za szkody powstate w zwigzku z
nienalezytym wykonaniem lub niewykonaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy,
prowadzenia robét w sposdb wytaczajacy powstanie szkdd; w przypadku powstania szkdd,
koszt ich usuniecia obcigza Wykonawce,

17) protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu, po zakonczeniu roboét, nie pdzniej jednak niz
przed rozpoczeciem odbioru korncowego:

a) kompletu dokumentéw - atestéw, certyfikatow, deklaracji zgodnosci itp. -
potwierdzajgcych dopuszczenie materiatdéw wykorzystanych do realizacji robét do
stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi w tym wzgledzie przepisami
prawa, a nadto badan i sprawdzen oraz wszelkich innych dokumentéw, wraz z
wykazem tych dokumentow,

b) protokotéw odbioréw technicznych, protokotdw badan i sprawdzen, dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie materiatébw i wyrobdéw do stosowania w
budownictwie, wraz z ich zestawieniem,

¢) dokumentacji fotograficznej, o ktérej mowa w pkt 18 ponizej,

d) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami wraz mapg geodezyjna
powykonawczg sporzadzong przez uprawnionego geodete i przyjetg do zasobu
geodezyjnego prowadzonego przez Staroste Zielonogorskiego,

e) decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub kopie zgtoszenia zakoriczenia robat,

f) wszelkich innych dokumentéw wraz z wykazem tych dokumentéw,

ww. dokumenty majg by¢ spakowane w odpowiedni karton lub wpiete w segregator;

18) wykonania, w jednym egzemplarzu, petnej dokumentacji fotograficznej z realizacji robét w

wersji elektronicznej,
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19) wywiezienia odpaddw z terenu budowy - w cenie nalezy uwzglednic transport do podmiotu
zajmujgcego sie odzyskiem odpaddéw lub transport, utylizacje oraz sktadowanie na
sktadowisku odpadéw — dot. tej czesci materiatdow, ktére zgodnie z odrebnymi przepisami
zalicza sie do opaddw; Wykonawca winien posiada¢ stosowne zezwolenie na transport
odpadéw lub wykonac te czes¢ zamdwienia przy pomocy podmiotu, ktéry takowe posiada,

20) uporzadkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez terendw sgsiadujgcych,
zajetych przez Wykonawce na potrzeby realizacji robdt, tgcznie z przywrdceniem
zagospodarowania terendw w zielen i odtworzeniem uszkodzonych, w szczegdlnosci
wskutek poruszania sie sprzetu budowlanego i transportu ciezkiego, nawierzchni
drogowych poza terenem budowy,

21) ubezpieczenia realizowanego przedmiotu umowy na czas realizacji umowy od wszelkich
ryzyk, tacznie z klauzulg zabezpieczajgcy szkody powstate w czesciach ukoriczonych, w takim
zakresie, by ochrong ubezpieczeniowg objete byly réwniez roboty wykonywane przez
podwykonawcéw, jesli Wykonawca postuguje sie podwykonawcami, w terminie do 14 dni
od dnia zawarcia umowy,

22) posiadania przez caty czas realizacji umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci, w tym robdt realizowanych na podstawie niniejszej
umowy,

23) przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

24) przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze projektu
ich zmian,

25) informowania Zamawiajgcego o wptywie okolicznosci zwigzanych z wprowadzeniem stanu
zagrozenia epidemicznego, wystgpienia pandemii oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych na nalezyte wykonanie tej umowy, oile taki wptyw wystgpit lub moze
wystapic.

26) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z przepisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

3. Jezeli Zamawiajgcy zazgda, w trakcie wykonywania robot, badan w specjalistycznym
laboratorium losowo pobranej grupy materiatéw uzytych do wykonania zamoéwienia, pod katem
spetnienia przez nie wtasciwych norm, Wykonawca zobowigzany bedzie przeprowadzi¢ badania
na wtasny koszt.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze roboty objete umowg nalezg do zakresu jego dziatalnosci
i profesjonalnie zajmuje sie wykonywaniem takich robét.

§5
ODBIORY

1. Roboty bedgce przedmiotem niniejszej umowy stanowi¢ beda przedmiot odbioréw. Strony
przewidujg dokonywanie nastepujacych odbioréw:
1) odbidr cze$ciowy - po zakoriczeniu realizacji cze$ci przedmioty umowy,
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2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbidr koficowy - po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.

Roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu podlegajg kazdorazowo odbiorowi. W przypadku zakrycia

przez Wykonawce robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez odbioru, Wykonawca

obowigzany jest odkry¢ je na wtasny koszt celem umozliwienia ich odbioru.

Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie

o gotowosci do odbioru koricowego. Do zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca

zatgczy oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektéw z obowigzujgcymi

przepisami i Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze drdg, ulic i sgsiednich nieruchomosci, o ile korzystano z nich w toku realizacji
robot.

Terminy rozpoczecia odbioréw:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - w terminie do 3 dni od dnia
zawiadomienia inspektora nadzoru,

2) odbiér czesciowy - w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia inspektora nadzoru,

3) odbidr kornicowy - w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajgcego i inspektora
nadzoru.

Terminy zakonczenia czynnosci zwigzanych z odbiorami:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w terminie do 3 dni od daty
rozpoczecia,

2) odbidr czesciowy - w terminie do 7 dni od daty rozpoczecia,
3) odbidr koricowy - w terminie do 14 dni od daty rozpoczecia.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioréow czesciowych oraz koricowego spisany bedzie
kazdorazowo protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez
wyznaczony przez Zamawiajgcego termin na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. W
odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowym biorg udziat kierownik
budowy i inspektor nadzoru, w odbiorze koricowym kierownik budowy, inspektor nadzoru i
przedstawiciele Stron.
Niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych Zamawiajagcemu z mocy obowigzujacych
przepiséw prawa, w przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad, Wykonawca zobowigzany jest
do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, wskazanym w protokole
odbioru. Wadliwe roboty podlegajg ponownemu odbiorowi po ich poprawieniu. Zadanie
usuniecia wad moze by¢ ponawiane. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku stwierdzenia wad istotnych, ktérych Wykonawca nie usungt w terminie
wyznaczonym w toku odbioru, wzglednie wad istotnych nie dajgcych sie usungé, albo wad
istotnych, ktérych Wykonawca nie zdota — w istniejgcych okolicznosciach - usungé w czasie
odpowiednim, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od umowy lub Zzgdania obnizenia
wynagrodzenia,

2) w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, ktérych Wykonawca nie usungt w terminie
wyznaczonym w toku odbioru, wzglednie wad nieistotnych nie dajgcych sie usungé, albo wad
nieistotnych, ktérych Wykonawca nie zdota w istniejgcych okolicznosciach usungé w czasie
odpowiednim, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania obnizenia wynagrodzenia,
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11.

3) w przypadku stwierdzenia wad istotnych, czynigcych przedmiot robdét niezdatnym do
normalnego uzytku, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru robdét do czasu
usuniecia stwierdzonych wad.

Wykonawca zobowigzany jest usuwac wady na biezgco, jednak w terminie nie pdzniejszym niz

okreslony w protokole odbioru lub pismie skierowanym przez Zamawiajacego do Wykonawcy

w okresie realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o usunieciu wad

stwierdzonych podczas realizacji robdt, w trakcie odbioru oraz w okresie gwaranciji.

Zamawiajgcy dokona protokolarnie odbioru wadliwie wykonanych robdét, po usunieciu wad,

w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad i gotowosci do odbioru.

Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiajacego, niezaleznie od uprawnien

okreslonych w ust. 7 powyzej, do zlecenia ich usuniecia innemu wykonawcy, na rachunek i koszt

Wykonawcy, do czego Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego. Koszt tych robot

pokryty zostanie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt

usuniecia wad przekroczy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania
wraz z notg obcigzeniowy. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy uprawniony jest do
potrgcenia kosztéw wykonania zastepczego, o ktdrym mowa powyzej, z kwoty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.

§6

ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

(Wykonanie prac bez udziatu podwykonawcdéw)

1.

Wykonawca wykona wtasnymi sitami 100% wartosci przedmiotu umowy. Wykonawca w ofercie
nie zadeklarowat uczestnictwa podwykonawcdw przy realizacji zamdwienia, co oznacza, ze — na
dzien zawarcia umowy — nie przewiduje takiego sposobu realizacji przedmiotu umowy.

(Wykonanie prac z udziatem podwykonawcéw)

2.

Zakres robot podlegajacy wykonaniu przez podwykonawcow okreslony jest — na dzien zawarcia

umowy - w ofercie Wykonawcy, stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy.

1)Wykonawca zapewnia przy tym, ze w realizacji robot, o ktérych mowa powyzej, uczestniczy¢
beda wytacznie osoby posiadajgce niezbedne do wykonania umowy uprawnienia wymagane
przepisami prawa,

2)Za dziatania izaniechania podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za dziatania i
zaniechania wtasne. Wykonawca odpowiada w petnym zakresie za jakos¢ i terminowos¢
robot objetych przedmiotem umowy, wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.

3)Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych przez
nich robdt objetych przedmiotem umowy obcigzajg Wykonawce. W przypadku zgtoszenia
przez podwykonawcow jakichkolwiek roszczed wobec Zamawiajacego, zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z
odpowiedzialnosci za powyisze, z zastrzezeniem ponizszych ustepdw i postanowiend § 6
niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca, zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
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10.

11.
12.

realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotagczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Powyzsze postanowienie stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany
umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest kazdorazowo
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmiany, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest kazdorazowo
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo oraz jej zmian, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi z wytgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo oraz ich zmian, z zastrzezeniem umoéw
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt, ktére w kazdym przypadku winny by¢ przedtozone
Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian, w terminie 14 dni
od otrzymania odpowiednio: projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g
roboty budowlane, projektu jej zmian, zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy okreslony
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

Zatrudnienie podwykonawcy lub dalszego wykonawcy, mimo zastrzezen Ilub sprzeciwu
Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 12
ust. 3 pkt 3 i 4 umowy, wzglednie odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wytgcza
solidarng odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robdt dalszym podwykonawcom posiadajgcym
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz zatrudniajgcym pracownikdw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych robdt, ustug i
dostaw. Fakt zlecenia czesci przedmiotu umowy dalszym podwykonawcom nie zwalnia
Podwykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie postanowiert umowy.
Podwykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawcg o tresci zgodnej z
projektem, na ktory Wykonawca wyrazit zgode.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 2 musi by¢ zawarta w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
W przypadku zawarcia przez Podwykonawce uméw z dalszymi podwykonawcami, zakres
zleconych im robdt musi zawierac sie w zakresie robdt wynikajgcym z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca.
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13. Postanowienia ust. 2-11 powyzej stosuje sie do podwykonawcéw wykonawcy oraz do dalszych

podwykonawcéw.

§7

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

1.

Strony ustalajg, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslony w § 1
umowy jest wynagrodzenie ryczattowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy, obejmujgce zakres robdt wynikajgcy ze
specyfikacji warunkédw zamdwienia, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, wyraza sie kwotg
Netto .cooccvveiveeeeien, zt (stownie: .....ceeueees ), natomiast wraz z 23 % podatkiem od towardw i
ustug w kwocie ... zt wynagrodzenie brutto wynosi ................ zt  (stownie:
............................................ ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, pokrywa wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym koszty: zakupu materiatéw i ich transportu, zatadunku, transportu i
roztadunku materiatéw rozbidrkowych, wywozu oraz utylizacji odpaddéw, zagospodarowania i
zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy, robodt
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, urzadzenia zaplecza terenu robét oraz
jego utrzymania, poboru wody, energii elektrycznej i ewentualnie zrzutu Sciekéw, wykonania
préb, badan, geodezyjnego wytyczenia i geodezyjnego pomiaru powykonawczego,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy na czas wykonania robédt, likwidacji skutkéw
oddziatywania procesu budowlanego na otoczenie terenu budowy, zmiane zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne oraz wszelkie inne koszty, ktére Wykonawca poniesie w
celu wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotu umowy okreslonego w
§ 1.

Wynagrodzenie Wykonawcy wyptacane bedzie na podstawie faktur VAT, wystawianych przez
Wykonawce i dostarczanych Zamawiajgcemu. Zamawiajacy za wykonanie prace dopuszcza
mozliwo$¢ wystawiania faktur czesciowych. Faktury te moga by¢ wystawiane nie czesciej niz raz
w miesigcu i pozostawaé w zgodzie zuzgodnionym z Zamawiajagcym ,Szczegdtowym
harmonogramem rzeczowo finansowym realizacji zamdwienia”. Podstawg wystawienia faktury
czesciowej beda protokoty odbioru robdt podpisane przez Kierownika Budowy jako
przedstawiciela Wykonawcy i Inspektora Nadzoru jako przedstawiciela Zamawiajgcego.
Podstawa jej wystawienia bedzie przyjecie przez strony koncowego protokotu odbioru robot.
Wynagrodzenie w roku 2024 nie moze przekroczy¢: 183 732,00 zt brutto. Pozostata czesc
wynagrodzenia zostanie zaptacona w roku 2025.

§8

ROZLICZENIA | TERMINY PLATNOSCI

1.

Wynagrodzenie Wykonawcy wyptacane bedzie na podstawie faktur VAT, wystawianych przez
Wykonawce i doreczanych Zamawiajgcemu, faktury, za wykonany zakres przedmiotu umowy,
wystawiane bedga nie czesciej niz jeden raz w miesigcu i pozostawac w zgodzie z uzgodnionym z
Zamawiajgcym ,,Szczegétowym harmonogramem rzeczowo finansowym realizacji zamowienia”,
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przy czym, kazda z faktur moze by¢ wystawiona nie wczesniej, niz po dokonaniu odbioréw
czesciowych lub koicowego robét objetych rozliczeniem bez istotnych wad, z zastrzezeniem ust.
6 umowy.

Termin pfatnosci naleznosci Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, ustala sie
kazdorazowo do 30 dni liczgc od dnia doreczenia faktury VAT Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem
ust. 4 ponizej.

Warunkiem wymagalnosci wyptaty wynagrodzenia jest kazdorazowo dostarczenie
Zamawiajgcemu faktury VAT wraz z kompletem dokumentéw wyszczegdlnionych w ust. 4 i 5
ponizej. W razie nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich wymaganych niniejsza umowg
dokumentdéw, termin do zaptaty faktury Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej nie
rozpoczyna biegu. Bieg terminu zapfaty faktury rozpoczyna sie po przedtozeniu przez
Wykonawce wszystkich wymaganych dokumentéw wymienionych w ust. 5 i 6 ponizej.

Do faktur VAT wystawionych po zrealizowaniu czesci przedmiotu umowy, muszg by¢ dotaczone
nastepujgce dokumenty:

1) podpisany protokét odbioru czesciowego robét objetych rozliczeniem bez istotnych wad,

2) oswiadczenie Wykonawcy o spetnieniu obowigzkéw okreslonych w § 16 umowy,

3) w przypadku wykonywania robot bez udziatu podwykonawcédw, pisemne oswiadczenie

Wykonawcy, ze nie zatrudniat podwykonawcdw, o ktdrych nie poinformowat Zamawiajgcego,

4) w przypadku wykonywania robot z udziatem podwykonawcéw zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego, w tym podwykonawcdw wskazanych w ofercie Wykonawcy, zestawienie

naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, wraz z kopiami

wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez

Wykonawce oraz dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci pisemne oswiadczenia

podwykonawcdw i dalszych podwykonawcédw o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,
5) w przypadku wykonywania roboét bez udziatu podwykonawcéw zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego, w tym podwykonawcéw wskazanych w ofercie Wykonawcy:

a) pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze nie zatrudniat podwykonawcéw zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, w tym wykonawcéw, o ktérych poinformowat Zamawiajgcego w
swojej ofercie,

b) pisemne oswiadczenie podwykonawcy, o ktdrym mowa powyzej, ze faktycznie nie
wykonywat zakresu robét objetego zgodg Zamawiajgcego, w tym wykazanego w ofercie
Wykonawcy, podlegajacych wykonaniu przez podwykonawce oraz oswiadczenie, iz w
zwigzku z tym nie wnosi roszczen o wynagrodzenie z tytutu podwykonawstwa, chyba ze
fakt niewykonywania robét podwykonawczych przez podwykonawcéw wskazanych w
ofercie wykazany zostanie innymi wiarygodnymi dowodami.

Do faktury VAT wystawionej po zrealizowaniu catosci przedmiotu umowy, poza dokumentami
okreslonymi w ust. 4 pkt 1-5 powyzej (odnoszgcymi sie do catosci robdt), winien by¢ dotaczony
podpisany protokét odbioru koncowego bez istotnych wad, zawierajacy oswiadczenia
Wykonawcy, o ktérych mowa w § 11 umowy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
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10.

11.

12.

13.

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

roboty budowlane Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej, obejmuje wytacznie nalezine

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, i

dokonywana jest (tacznie w odniesieniu do wszystkich podwykonawcdéw) wytgcznie w granicach

okreslonych wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy, a nadto z wyfgczeniem podatku VAT, w

przypadku gdy zastosowanie znajdzie mechanizm odwréconego podatku.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania

uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty, w terminie
do 30 dni liczac od dnia doreczenia faktury VAT Zamawiajgcemu, przy czym podwykonawce
lub dalszego podwykonawce obowigzujg zasady opisane w ust. 10 powyzej.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérej mowa w ust. 6 powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Naleznos¢ Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem

powyzszych ustepdw, uiszczana bedzie przelewem z rachunku Zamawiajgcego na rachunek

Wykonawcy zgodne z kontem ujawnionym w wykazie informacji o podatnikach VAT tzw. ,biata

lista podatnikow” tj. w banku .......... nr..... , ze i do wysokosci srodkow przeznaczonych w

budzecie Zamawiajgcego na realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

§9

CESJA WIERZYTELNOSCI

1.

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Cesja wierzytelnosci dokonana bez pisemnej zgody, o ktérej mowa w ust. 1 jest nieskuteczna
wobec Zamawiajacego.
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§10

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
ofertowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, co stanowi kwote ...................... zt
(stownie: ..oovceeeieeeee e, ).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie ..........cc...........
. W przypadku nalezytego wykonania robdt stanowigcych przedmiot umowy, 70% zabezpieczenia,

o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powyzej, zostanie zwrdécone lub zwolnione w terminie 30 dni po
odbiorze kornicowym przedmiotu umowy, potwierdzonym protokotem odbioru koricowego robét i
uznaniu przez Zamawiajacego umowy za nalezycie wykonang. Pozostata czes$¢, tj. 30%
zabezpieczenia, zostanie zwrdcona nie pdiniej niz w pietnastym dniu po uptywie okresu
gwarancji, wynoszgcego ....... miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego catosci robot
stanowigcych przedmiot umowy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie
zostanie przeznaczone na pokrycie kosztdw wykonania niezbednych robot oraz pokrycie roszczen
z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady wykonanych robét.

. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w zwigzku ze

zmiang umowy, wzglednie zwiokg Wykonawcy, Wykonawca, ktéry wnidst zabezpieczenie

niepieniezne o ograniczonym okresie waznosci, dostarczy Zamawiajgcemu, do dnia stanowigcego

termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy zgodnie z & 2 ust. 2 umowy, kolejne
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej w ust. 1 powyzej,
spetniajgce nastepujgce warunki:

1) okres waznosci zabezpieczenia - co do 100% kwoty zabezpieczenia - obejmujgcy nie mniej niz 3
miesigce liczgc od dnia nastepujgcego po terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
wskazanym w § 2 ust. 2 umowy,

2) okres waznosci zabezpieczenia - co do 30% kwoty zabezpieczenia - nie mniej niz 3 miesigce
liczac od dnia nastepujgcego po uptywie okresu waznosci aktualnego zabezpieczenia
whiesionego przez Wykonawce w czesci, w jakiej zabezpiecza ono roszczenia z tytutu rekojmi
za wady i/lub gwarancji.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w

pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie

krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni

przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie

niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wypftata, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.
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§11

GWARANCIJA JAKOSCI

1.

Wykonawca zapewnia niniejszym o wysokiej jakosci materiatéw i robdét wykonanych na
podstawie niniejszej umowy. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na materiaty,
urzadzenia i zrealizowane roboty stanowigce przedmiot umowy w formie oswiadczenia, zgodnie
z postanowieniem ust. 2 ponizej. Niezaleznie od powyziszego Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady wykonanych robdét, wbudowanych materiatéw i
urzadzen, przy czym okres rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy liczgc od dnia dokonania odbioru
koncowego robot.

W protokole odbioru koncowego Wykonawca udziela gwarancji jakosci na warunkach
okreslonych w ust. 4 i 5 ponizej, na okres .......... miesiecy, ktdrej termin rozpocznie bieg od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z
uprawnienia do zadania obnizenia wynagrodzenia wobec stwierdzonych przy odbiorze wad,
oswiadczenie o udzieleniu gwarancji ztozone przez Wykonawce w protokole odbioru, w ktorym
stwierdzono wady, poczytuje sie za udzielenie gwarancji jakosci rdwniez w stosunku do robodt
wykonanych wadliwie, z uwzglednieniem obnizonego standardu jakosciowego wadliwie
wykonanych robét.

Protokdét odbioru koncowego robot, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi rownoczes$nie,
wraz z niniejszg umowag, dokument gwarancyjny.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w okresie
gwarancji, przy czym Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 3 dni od dnia
otrzymania wezwania od Zamawiajgcego i zrealizuje naprawe niezwtocznie, nie pdzniej, niz w
odpowiednim terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Wykonawca obowigzany jest do
pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji. O
usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na
pismie. Roboty polegajgce na usunieciu wad w okresie gwarancji podlegajg odbiorowi.

W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuniecia wad ujawnionych w okresie
gwarancji w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do usuniecia
wady, wzglednie nieusuniecia ujawnionych wad we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajagcy uprawniony bedzie do zlecenia ich usuniecia innemu wykonawcy na koszt
Wykonawcy, do czego Wykonawca upowaznia niniejszym nieodwotalnie Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania wraz z notg obcigzeniowga. W przypadku braku pfatnosci w powyzszym terminie koszty
wykonania zastepczego pokryte zostang z zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 10 umowy.

§12

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za zwtoke:

1) w rozpoczeciu robdt — 100,00 zt (stownie: sto ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

2) w zakonczeniu realizacji catosci przedmiotu umowy — 100,00 zt (stownie: sto ztotych) za kazdy
dzien zwtoki liczac od terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

3) w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — 100,00 zt (stownie: sto ztotych) za kazdy
dzien zwtoki,
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4) w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi — 100,00 zt (stownie:
sto ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

przy czym Wykonawca pozostaje w zwtoce do chwili bezusterkowego odbioru okreslonych robét

lub do dnia skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia do Zzadania obnizenia

wynagrodzenia.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy ktdrejkolwiek ze

stron z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w wysokosci 30 000,00 zt (stownie: trzydziesci tysiecy

ztotych 00/100).

Wykonawca zaptaci nadto Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

1) braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w wysokosci 5% (pie¢ procent) wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy,

2) nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w wysokosci 1% (jeden procent) wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2% (dwa
procent) wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy,

4) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, oraz jej zmiany, w wysokosci 2% (dwa procent) wynagrodzenia
umownego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy,

5) niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci
wynagrodzenia podwykonawcy, mimo wezwania skierowanego przez Zamawiajgcego, w
wysokosci 2% (dwa procent) wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 7 ust. 2 umowy,

6) naruszenia obowigzkéw opisanych ponizej w § 16 umowy, w tym naruszenia obowigzku
zatrudniania opisanych tam oséb wyfacznie na podstawie umowy o prace, wzglednie
obowigzku umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli opisanej w § 16 ust. 2
umowy, w wysokosci minimalnego wynagrodzenia brutto pracownikdw na dzien
stwierdzenia naruszenia, za kazdy jednostkowy przypadek naruszenia.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktdrych Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od

Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 40% (czterdziesci procent) wynagrodzenia szacunkowego, o

ktdrym mowa w § 7 ust. 2 umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego niezaleznie od

zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

. W przypadku zbiegu podstaw do Zzadania przez Zamawiajgcego kar umownych, ustalone

w umowie kary umowne podlegajg zsumowaniu i mogg by¢ dochodzone tacznie.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty kar umownych w terminie 7 po otrzymaniu wezwania

wraz z notg obcigzeniowg na rachunek Zamawiajgcego wskazany w nocie.

. Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,

chociazby roszczenie o zaptate kar umownych byto niewymagalne, chyba, ze co innego wynika z

bezwzglednie obowigzujgcych przepisow prawa.
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9. Zamawiajacy uprawniony jest do zaspokojenia wymagalnych kar umownych oraz odszkodowania
uzupetniajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym z tytutu
rekojmi za wady, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w § 10 umowy.

10.W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-8 powyzej strony ponoszg odpowiedzialno$¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogdlnych.

§13

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w kazdym z nastepujacych przypadkow:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robdt, bez uzasadnionej przyczyny, w terminie 14 dni od
dnia przekazania terenu budowy oraz nie reaguje na ztozone na piSmie wezwanie
Zamawiajgcego do rozpoczecia realizacji robot,

2) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz
7 dni,

3) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do zamiany sposobu
wykonania umowy i wyznaczyt mu w tym celu odpowiedni termin,

4) wystapig istotne zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — art. 456 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych,

9) zaistniaty inne okolicznoéci okreslone w umowie lub w przepisach prawa, uzasadniajace
odstgpienie Zamawiajgcego od umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru robot,

2) nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty naleznosci Wykonawcy tytutem wynagrodzenia, mimo
dodatkowego wezwania, w terminie 30 dni od dnia uptywu terminu ptatnosci okreslonego w
§ 8 ust. 2 umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z
podaniem uzasadnienia, kazdorazowo w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie, chyba ze z umowy, z przepiséw Kodeksu
cywilnego lub innych ustaw wynika dtuzszy termin na skorzystanie z prawa odstgpienia albo
bezterminowe uprawnienie do odstgpienia od umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
protokdt inwentaryzacji robdt w toku na dzied odstgpienia od umowy oraz zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy, atakze wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych
robot w toku i robét zabezpieczajgcych.

§14
MOZLIWOSC DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE
1. Zamawiajacy — niezaleznie od postanowien bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa
normujgcych dopuszczalne zmiany w umowie - dopuszcza dokonanie zmian w umowie
dotyczacych:
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1) termindéw realizacji zadania - zmiana termindw realizacji przedmiotu umowy mozliwa bedzie

w przypadku:

a)

b)

d)

e)

f)

wystgpienia w trakcie wykonywania robdt niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
ktére uniemozliwityby rozpoczecie realizacji robdét, opdinityby zakoriczenie robdt,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorédw; o wystgpieniu niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych Wykonawca niezwtocznie informuje Zamawiajacego i
dokonuje wpisu w dzienniku budowy,

wstrzymania roboét lub przerw w robotach, powstatych z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego, np. zwtoki w dokonaniu odbioréw robdt,

wstrzymania robot, na mocy decyzji organéw uprawnionych do wstrzymania lub
przerwania robét, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

wstrzymania robdt na mocy decyzji Zamawiajgcego lub innych organdw, z przyczyn innych,
niz zwigzane z btednym sposobem realizacji robdt przez Wykonawce, uzyciem przez niego
wadliwych materiatéw czy tez naruszeniem przez Wykonawce przepiséw prawa,

wystgpienia w trakcie wykonywania robdt kolizji z sieciami, urzagdzeniami, fragmentami
budowli lub innymi przeszkodami, nie ujetymi w dokumentacji projektowej,
uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét budowlanych zgodnie z wymaganiami lub sztuka
budowlang,

wystgpienia w trakcie wykonywania robdt odkrycia, co do ktérego istnieje przypuszczenie,

iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie konserwatora
zabytkow w celu dokonania ogledzin,

koniecznosci prowadzenia na terenie budowy wykopalisk archeologicznych, usuniecia
niewypatéw lub niewybuchéw,

wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych lub terenowych,

stwierdzenia odmiennych od przyjetych w projekcie warunkéw geologicznych, gruntowych,
wodnych lub uzbrojenia terenu wymagajgcych wykonania dodatkowych robét — w takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania o okres niezbedny do wykonania
robét dodatkowych,

wykonania zamoéwienia dodatkowego, ktérego realizacja ma wptyw na zmiane terminu
zakonczenia robét objetych przedmiotem umowy,

wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, ktdre beda miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy,

koniecznosci prowadzenia uzgodnien z witascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami

nieruchomosci skutkujgcych brakiem mozliwosci rozpoczecia robét lub przerwaniem

realizacji robot,

m) odkrycia wadliwie wykonanych robdt przez poprzednich wykonawcéw, o ile bedzie to
miato wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

n) zaistnienia dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron,

0) zaistnienia innych sytuacji wyjgtkowych, wptywajacych na przedtuzenie czasu realizacji
przedmiotu umowy, np. spowodowanych wprowadzeniem stanu zagrozenia
epidemicznego, wystgpieniem pandemii oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, z
zachowaniem wymogoéw ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
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p) zmiany stanu prawnego lub powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, majacych
wptyw na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

g) wystapienia wad lub brakow dokumentacji projektowej lub koniecznosci wprowadzenia
zmian w tej dokumentacji; zmiana terminu moze obejmowa¢ maksymalnie czas
niezbedny na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji
przedmiotu umowy w zakresie objetym zmieniong dokumentacjg projektowa,

r)  zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania prac niezwigzanych bezposrednio z
przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy; zamiana terminu moze
obejmowaé maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych prac,

s) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, ktdére wstrzymuje lub wydtuza
realizacje przedmiotu umowy,

t) opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panistwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktdére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

u) skrdcenia terminu realizacji za zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy,

2) liczby, wysokosci i termindw zaptaty poszczegdlnych czesci wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku, gdy z przyczyn okreslonych w punkcie 1) powyzej nastgpi zmiana terminow
realizacji umowy,

3) zmian numeru konta bankowego Wykonawcy,

4) zmian wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktore
bedy realizowane przy udziale podwykonawcéw — zmiana sposobu realizacji przedmiotu
umowy w tym zakresie mozliwa bedzie w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w
swojej ofercie wykonania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow, lub zadeklaruje
wykonanie czesci przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw w okreslonym zakresie,
a docelowo zechce dokonaé zmiany tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy;
Wykonawca moze wnosi¢ o dokonanie zmiany umowy dotyczacej zlecania robodt
podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni sie do poprawienia szybkosci lub jakosci robét
stanowigcych przedmiot umowy, uchylenia niebezpieczenstwa zwtoki w realizacji przedmiotu
umowy, wzglednie wskazana jest ze wzgledu na wymdg specjalistycznej wiedzy lub
doswiadczenia, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu.

5) zmian w sposobie spetnienia Swiadczenia, w przypadku:

a) niedostepnosci na rynku materiatow wskazanych w dokumentacji projektowej,
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatdow; pojawienia sie na rynku materiatdw nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

b) zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych niz wskazane w projekcie technicznym,

¢) aktualizacji rozwigzan technicznych z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow,

d) wykonania robdt, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu umowy, a koniecznos$¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy
technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego,
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e) wykonania robét niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
ktére nie zostaty przewidziane w projekcie przekazanym przez Zamawiajgcego,

f) zmiany w dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze
wzgledu na stwierdzone wady lub mozliwos¢ poprawy funkcjonalnosci, co
spowoduje koniecznos¢ wykonania robét zamiennych,

g) zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotéw
zewnetrznych lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot umowy na
podstawie ktdérych prowadzone s3 roboty budowlane objete umowa,
powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robét przewidzianego w projekcie
lub innych dokumentach opisujacych przedmiot umowy

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia w zycie,
po podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywotujgcych potrzebe dostosowania umowy do
nowych regulacji prawnych wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

3. Strony zobowigzujg sie dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o ktéorym mowa w § 7 Umowy, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, kazdorazowo w
przypadku wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) stawki podatku od towardéw i ustug w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku na
roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz w konsekwencji zmiany (podwyzszenia
lub obnizenia) kwoty brutto wynagrodzenia wynikajgcej z umowy, przy czym zmiana
dokonana zostanie w taki sposdb, aby koszt (ryzyko) zmiany wartosci podatku od towardw i
ustug rozktadat sie po potowie pomiedzy Zamawiajgcego i Wykonawce,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- na zasadach i w sposéb okreslony w ust. 4 - 16, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce.

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1), bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowg, po dniu wejscia w Zycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy,
do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1), wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,
a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 3 pkt
2) lub 3), bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu
do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku
z wejsciem w zycie przepisdw odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia
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10.

11.

12.

13.

za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen pracownikdéw $wiadczgcych ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosié sie wylgcznie do czesci
wynagrodzenia o0sdb $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajagcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg
wynagrodzenia osobom $wiadczacym ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy
bedzie odnosic sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia oséb swiadczgcych ustugi, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

. W przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 3 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

wyltgcznie w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrego nastgpita
zmiana wysokosci kosztdw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z zawarciem umowy o
prowadzenie pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérej mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. 2023 r., poz. 46 z pézn. zm.). W przypadku
zmiany, o ktérej mowa powyzej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sume wzrostu
kosztow realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
dokonywanych przez Wykonawce. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 15, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita badz
nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2) lub pkt 3), jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany wykazac¢ okolicznosci, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie
zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3), jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy,
jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie
krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentdw, z ktérych bedzie wynikaé w jakim zakresie zmiana ta
ma wptyw na koszty wykonania Umowy.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 11, Strona,
ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
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14.

15.

whniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktdrym mowa w ust.
11. W takim przypadku przepisy ust. 15 - 16 oraz 17 stosuje sie odpowiednio.

Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
whniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§15

ZMIANY SPOSOBU REALIZACJI ROBOT
Dopuszcza sie wprowadzenie zmian, w tym w zakresie szczegétowych rozwigzan technicznych, o ile

bedg one prowadzi¢ do zastosowania rozwigzan co najmniej réwnorzednych lub korzystniejszych pod

wzgledem materiatowym, technicznym, technologicznym, funkcjonalnym itp. Zmiany, o ktérych

mowa powyzej, dokonywane s3 kazdorazowo w drodze zgodnych oswiadczen woli Stron,

sporzadzanych w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem spetnienia szczegdlnych

wymogow przewidzianych przepisami prawa.

§16

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKOW

1.

Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji umowy do zatrudniania o0sdb

wykonujgcych czynnosci zwigzane 1z realizacjg przedmiotu umowy tj. bezposrednie

wykonywanie robdt budowlanych w zakresie wszystkich branz — wszyscy pracownicy fizyczni

wykonujgcy roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy, za wyjatkiem kierownika

budowy, kierownika robdét, wytacznie na podstawie umdéw o prace w rozumieniu przepiséow

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z pdzn. zm.).

Zamawiajgcy ma prawo samodzielnie lub za posrednictwem innych upowaznionych osdb,

w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy weryfikowaé¢ zatrudnienie pracownikéw

przez Wykonawce lub podwykonawce w zakresie opisanym w ust. 1 powyze;j.

W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy

o prace, oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji

przedmiotu umowy, Zamawiajgcy ma prawo:

1) zadac oswiadczen zatrudnionych pracownikéw,

2) zadac od Wykonawcy lub podwykonawcy ztozenia oswiadczenia o zatrudnieniu pracownikéw
na podstawie umowy o prace,

3) zada¢ od Wykonawcy lub podwykonawcy poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii
umow o prace zatrudnionych pracownikdw,

4) innych dokumentéw,

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedtozyc

wymagane dokumenty w terminie 3 dni od daty zgtoszenia takiego zadania.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie spetniania przez

Wykonawce wymagan zwigzanych z zatrudnieniem oséb opisanych w ust. 1 powyzej, w kazdym
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czasie

w okresie realizacji zamdwienia, a Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli, zaréwno na terenie robdt podczas ich realizacji, jak réwniez poprzez
przedtozenie zgdanych przez Zamawiajgcego dokumentéw do jego siedziby.

6. Postanowienia powyzisze stosuje sie do podwykonawcéow Wykonawcy i dalszych
podwykonawcdw, jesli bedg uczestniczyli w realizacji przedmiotu umowy.
§17
KLAUZULA SALWATORYJNA
1. Strony oswiadczajg iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy, z mocy

prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego
lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej
umowy zachowujg petng moc i skutecznosé.

Postanowienia niniejszej umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione,
na mocy niniejszej umowy, postanowieniami waznymi w Swietle prawa i w petni skutecznymi,
ktore wywotujg skutki prawne zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarcze dla kazdej ze stron.

§18

INFORMACIE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE STRON

1.

Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia i inna korespondencja, przekazywane w zwigzku z niniejsza
umowg miedzy stronami, sporzgdzane bedg w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zawiadomienia, oswiadczenia i inna korespondencja moga by¢ przesytane telefaksem, pocztg e-
mail, doreczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem poleconym, z zastrzezeniem ust. 2 i 3
ponizej.

. Zawiadomienia, oswiadczenia i inna korespondencja, przestane telefaksem lub pocztg e-mail

winny zosta¢ niezwtocznie potwierdzone w formie pisemne;j.

. Strony wskazujg nastepujgce adresy e-mail oraz numery telefakséw na potrzeby realizacji umowy:

. Korespondencja wysytana bedzie na adresy podane w komparycji niniejszej umowy oraz na

numery telefonéw lub poczty e-mail podane sobie przez strony po zawarciu umowy. Kazda ze
stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o zmianie siedziby lub numeru telefaksu
lub poczty e-mail. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie siedziby lub numeru telefaksu lub
poczty e-mail, zawiadomienia wystane na adres wskazany w komparycji umowy lub na podany
wczesniej numer telefaksu lub poczty e-mail, strony uznajg za doreczone.

§19

KLAUZULA WYKLUCZENIOWA
Wykonawca oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego prowadzonego w trybie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych

z przyczyn okreslonych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
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zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497, 1859).

§20

POSTANOWIENIA KONCOWE

1.

Spory wynikte na tle niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sgd powszechny wiasciwy wedtug
siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdin. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdin. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610, 1615 z pdzn. zm.) i innych wtasciwych aktédw prawnych.

. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy s3a:

1) specyfikacja warunkéw zamdwienia - zatgcznik nr 1,
2) oferta Wykonawcy - zatacznik nr 2,
3) szczegbtowy harmonogram rzeczowo finansowy

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zastosowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron.
PODPISY
WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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DOKUMENT GWARANCYJNY

( wypetniany po zakonczeniu i odbiorze robét )

Karta gwarancji jakosci wykonanych robét sporzagdzona w dniu ........ccceeeeveeeneee..

ZAMAWIJACY veevverererveirieeee e esvvenseeenes

WYKONAWCEa ...ccccceeeeciecreecereereeee e

Przedmiot UMOWY ....ccccoeeciiiiiieintcs e ete e st es s aer s et st st sennas

Charakterystyka  techniczna  przedmiotu umowy, bedgcego przedmiotem gwarancji:
Przedmiot gwarancji obejmuje tgcznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urzadzenia i uzyte
materiaty wykonane w ramach wymienionej umowy.

Data 0dbioru KONCOWEEO: ...c.evveeeeeecie ettt s esnaeraenee

Warunki gwarancji jakosci:

1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z dokumentacja projektowg, umowg, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno — budowlanymi.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartosc uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwaranciji.

3. Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty, wynosi : ........... miesiecy
Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci — upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:
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Zatacznik do umowy nr 3

Szczegétowy harmonogram rzeczowo finansowy realizacji zamdwienia

Termin Termin L,
. . . . . .| Wartosc
Lp. | Przedmiot robdt (zakres robot) rozpoczecia | zakonczenia netto
prac prac

Uwagi:
1. Wartosci nalezy podad z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.
2. Harmonogram powinien okresla¢ poszczegdlne etapy realizacji zadania w rozbiciu na
poszczegdlne branze

POdpisano.......cceceeeevereinrireee e
(upowazniony przedstawiciel Wykonawcy)

AKCEPLUJE wvveverrrerierievieriereereins
(upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego)
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OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
O OTRZYMANIU NALEZNEGO WYNAGRODZENIA

Podwykonawca:

(imie i nazwisko)
bedac petnomocnym przedstawicielem podwykonawcy oswiadczam, ze z tytutu realizacji umowy nr

...................... z dnia......ccceeveeerenenen.. 0 Wykonanie robét budowlanych*/ ustug*/ dostaw* pod nazwa

(opisac):

Nie sktadam zastrzezen do ww. ptatnosci i nie bedg wnosi¢ zadnych roszczen z tytutu realizacji tej

czesci zamowienia.

Oswiadczam, ze niniejsze oSwiadczenie nie jest sktadane pod zadng presja.

Uwaga: Zatgcznikiem jest dokument potwierdzajgcy umocowanie oséb do ztozenia niniejszego

oswiadczenia — jest dokument rejestrowy podwykonawcy lub Petnomocnictwo, jesli dotyczy , dnia
(Podpis petnomocnego przedstawiciela Podwykonawcy)

*) niepotrzebne skresli¢
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