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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - projekt
na wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwa:

,Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Droszkowie, Os. Wisniowe”
w systemie zaprojektuj i wybuduj
nr referencyjny: GKN.271.1.2024

zawarta w Zaborze w dniu .........cceenneeen. 2024 r. pomiedzy:
Gming Zabor z siedzibg w Zaborze przy ul. Lipowej 15,
reprezentowana przez:

Roberta Sidoruka — Wéjta Gminy
przy kontrasygnacie Agnieszki Ziomek  — Skarbnika Gminy
zwanym dalej Zamawiajgcym

................... prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa: ................... z siedzibg w .................
PrZY eeveeeeeeeeennniinnnne , posiadajgcym nr NIP ..., , REGON ...cccoiiiiiiiiniiiine ,

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,

zwanych dalej tgcznie Stronami

Wykonawca zostat wytoniony w postepowaniu trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2023 r.,
poz. 1605 z pdzn. zm.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy do wykonania, a Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac
zadanie pn. ,Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Droszkowie, Os.
Wisniowe” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

2. Przedmiotem zamdwienia jest - w systemie zaprojektuj i wybuduj - zaprojektowanie i budowa
sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami kanalizacji sanitarnej w Droszkowie
os. Wisniowe — | etap, w gminie Zabdr, powiat zielonogdrski, wojewddztwo lubuskie. Inwestycja
w granicach dziatek nr 255/2, 344/45, 344/167, 344/169, 344/179, 344/112 i 344/175 w
Droszkowie, obreb 0003, jednostka ewidencyjna 080909 2.0003 w oparciu o dotgczony do SWZ
Program funkcjonalno-uzytkowy.

3. W szczegdlnosci zakres prac obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem wymaganych pozwolen na jej realizacje, a nastepnie wykonanie zaprojektowanych
robot w zakresie budowy:

» sie¢ wodociggowa z rur @ 110 PE o tacznej dtugosci okoto 2800 m wraz z hydrantami,
projektowa sie¢ wodociggowa bedzie zasilana z wtasnego ujecia wody,

» grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur @ 200 PVC o facznej dtugos$ci okoto 2400 m,

> ci$nieniowa sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PE o tgcznej dtugosci okoto 600 m,

» grawitacyjne przytacza kanalizacji sanitarnej rur @ 160 PVC o facznej dtugosci okoto 700 m,

» przepompownie kanalizacji sanitarnej wraz z zasilaniem energetycznym — 2 szt. oraz studnie
rozprezne — 2 szt.

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Droszkowie, Os. Wisniowe
w systemie zaprojektuj i wybuduj
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» odtworzenie nawierzchni drég wewnetrznych po wykonaniu robét sanitarnych z kamienia
tamanego (w czesci z odzysku).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uzgadniania propozycji rozwigzan materiatowych oraz
parametréw planowanych do zamontowania urzadzen. Uzycie przez Wykonawce materiatéw
i urzadzen wskazanych przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci, jezeli
nie uprzedzit Zamawiajgcego o ryzyku zwigzanym z uzyciem okreslonych materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zrealizuje roboty z nowych materiatéw i urzadzen wtasnych, ktére zakupi i dostarczy
na teren budowy na witasny koszt i ryzyko. Koszt zakupu oraz dostawy w miejsce wbudowania
wszelkich materiatéw i urzadzen wykorzystanych do realizacji przedmiotu umowy uwzgledniony
jest w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 umowy. Stosowane podczas realizacji
robot materiaty i urzadzenia musza posiadaé, zgodnie z obowigzujgcymi w tym wzgledzie
przepisami prawa, dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Materialy rozbiérkowe
stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem zadania, programem funkcjonalno-
uzytkowym i rozpoznat zakres robdt konieczny do wykonania w ramach przedsiewziecia, ktéry
wycenit w swojej ofercie i nie wnosi do niego zastrzezen.
Realizacja przedmiotu umowy przebiegac bedzie z udziatem srodkow Unii Europejskiej w ramach
Operacji typu ,,Gospodarka wodno-sciekowa”, poddziatania , Wsparcie inwestycji zwigzanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowq wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym
inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na
obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu zawarcia umowy, Wykonawca przedtozy Nadzorowi Inwestorskiemu, o ktérym mowa
w § 4 umowy, projekt szczegétowego harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji
zamowienia wedtug zasad wynikajacych z dokumentacji, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot umowy. Nadzér Inwestorski zaopiniuje projekt harmonogramu w terminie 7 dni od
dnia jego przediozenia przez Wykonawce lub w tym terminie wniesie pisemne uwagi, ktore
Wykonawca bedzie zobowigzany niezwtocznie uwzgledni¢ i przedtozy¢ ponownie skorygowany
projekt harmonogramu. Zamawiajgcy zatwierdzi projekt harmonogramu w terminie 7 dni od dnia
otrzymania pozytywnie zaopiniowanego przez Nadzér Inwestorski projektu harmonogramu lub
whiesie do niego pisemne uwagi, ktére Wykonawca bedzie zobowigzany niezwtocznie uwzglednié
i przedtozy¢ skorygowany projekt. Od dnia pisemnego zatwierdzenia harmonogramu przez
Zamawiajgcego stanowi on zatgcznik do umowy i wigze Strony.

Strony majg prawo powofywania sie na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron umowy w zakresie
przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych zakresow robodt/prac, w szczegdlnosci
w celu dostosowania tresci harmonogramu do rzeczywistych przerobdéw, co jednak nie wptywa
na uprawnienie Zamawiajacego do naliczenia kar umownych, zgodnie z zasadami wynikajgcymi z
§ 12 Umowy.

W zakresie zmian harmonogramu obowigzujg zasady okreslone w ust. 8 powyze;j.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej nie wymaga zmiany umowy.

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Droszkowie, Os. Wisniowe
w systemie zaprojektuj i wybuduj
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§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakonczenia realizacji catosci przedmiotu umowy - 12 miesiecy od dnia podpisania umowy

tj. do dnia .....cccueenneee. , przy czym termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z opracowaniami kosztowymi nalezy wykona¢ do 4 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do
dnia ..ccoceeveieennne,
§3
PRZEDSTAWICIELE STRON, NADZOR INWESTORSKI
1. Przedstawicielem Wykonawcy jest: ................. tel e,
2. Obowigzki kierownika budowy ze strony Wykonawcy petni Pan/Pani ................ posiadajacy/-a
uprawnienia w zakresie prowadzonych robét nr ............... tel.............
3. Przedstawicielem Zamawiajgcego jest: Pan/Pani ................. tel e
4. Nadzdr inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy, w imieniu Zamawiajgcego, petnié bedzie:
1) Pan/Pani: ..covceeveverenesesennn. , posiadajgcy/-a uprawnienia nr ............... w zakresie robdt
.................. ytel e,
2) Pan/Pani: .....ccoeeeierreereeriernninns , posiadajgcy/-a uprawnienia nr ............... w zakresie robdt
.................. ytel e,
3) Pan/Pani: .....oceverreriersnins , posiadajgcy/-a uprawnienia nr ............... w zakresie robot
.................. ytel e,

5. Inspektor/zy nadzoru dziatajg w granicach umocowania prawnego wynikajgcego z przepisow
ustawy Prawo budowlane i sg uprawnieni, w imieniu Zamawiajgcego, do wykonania czynnosci
zwigzanych z realizacjg zadania, w szczegdlnosci do przekazania terenu budowy, kontrolowania
gospodarki materiatowej oraz dokonywania sprawdzenia jakosci materiatéw, wyrobow i urzadzen
przed ich wbudowaniem, sprawdzania jakosci i ilosci wykonanych robdt oraz potwierdzania
stopnia ich zaawansowania, sprawdzania rozliczen finansowych itp.

6. W przypadku zmiany oséb okreslonych w ust. 1-4 powyzej, strony zobowigzane sg do
natychmiastowego, wzajemnego powiadomienia sie o tym fakcie w formie pisemnej. Zmiana
WWw. 0sOb nie stanowi zmiany umowy.

§4
OBOWIAZKI STRON
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
podpisania umowy,
3) wspdtdziatania z Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy,
4) udzielenia Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw w celu sprawnej realizacji przedmiotu
umowy,

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Droszkowie, Os. Wisniowe
w systemie zaprojektuj i wybuduj
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5)uzgadniania w formie pisemnej przedstawionych przez Wykonawce propozycji rozwigzan

w terminie 4 dni roboczych od dnia ich przedtozenia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)
2)

3)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

sprawdzi¢ i zapoznac sie w terenie z warunkami wykonania przedmiotu umowy,
konsultowac z Zamawiajgcym przyjete zatozenia do projektowania, wszystkie rozwigzania
projektowe w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz technologie wykonania
i przewidziane do zastosowania materiaty,

sporzadzenia mapy do celéw projektowych,

przed przystgpieniem do opracowania projektu budowlanego przedstawienia, w terminie
najpdzniej do 40 dni roboczych od dnia podpisania umowy, do akceptacji Zamawiajgcemu
koncepcji, uwzgledniajgcej wymagania Zamawiajgcego,

stosowania, w rozwigzaniach projektowych wyrobdéw, materiatéw i urzadzen dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadajgcych wymagane prawem
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne producentdw, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 z pdzn zm.),
przystgpienia do realizacji przedmiotu umowy nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od dnia
przekazania terenu budowy,

ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, na wtasny koszt,

zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy, na wtasny koszt,

wykonania robdt bedgcych przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
technicznej i nalezytg starannoscig oraz zgodnie z Polskimi Normami, w tym normami
technicznymi oraz zgodnie z innymi wtasciwymi normami,

umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego,
zabezpieczenia punktéw osnowy geodezyjnej wystepujgcych w obrebie prowadzonych
robdt, a w przypadku zniszczenia ww. punktéw ich odtworzenia na wtasny koszt,
stosowania w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepiséw prawa dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy; optaty i kary za przekroczenie w trakcie
robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska i
bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca,

zgtaszania inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu gotowosci do odbioréw robot, w tym
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, z odpowiednim wyprzedzeniem, celem
umozliwienia dokonania odbioru we wtasciwym terminie,

zabezpieczenia terenu budowy i witasciwego oznakowania robdt oraz dbania o stan
techniczny iprawidlowo$¢ oznakowania przez czas trwania realizacji zadania, ze
szczegdlnym uwzglednieniem ochrony zdrowia i zycia ludzi,

utrzymania terenu budowy:

a) w nalezytym porzadku, w tym przestrzegania przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz

zasad witasciwej gospodarki materiatami,

b) w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych

materiatdw, odpaddéw i Smieci na wlasny koszt,

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Droszkowie, Os. Wisniowe
w systemie zaprojektuj i wybuduj
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zorganizowania w miejscu przez siebie uzgodnionym z wtascicielem terenu, we wfasnym
zakresie i na wtasny koszt:

a) zaplecza budowy,

b) terenu niezbednego do sktadowania materiatéw oraz postoju maszyn i urzadzen,

przy czym Zamawiajacy nie wskaze nieruchomosci niezbednych do urzadzenia terenu
budowy i terenu niezbednego do sktadowania materiatéw, postoju maszyn i urzadzen, oraz
nie bedzie ponosit kosztéw zwigzanych z ewentualnym ich wydzierzawieniem, uzyczeniem
itp.,

uzgodnienia we wtasnym zakresie miejsca poboru wody i energii, ewentualnie punktu
zrzutu Sciekdéw, dopetnienia wszelkich formalnosci i pokrycia kosztéw z tym zwigzanych,
oraz pokrycia kosztéw zuzycia poszczegdlnych medidw,

zawiadomienia wtascicieli lub uzytkownikow nieruchomosci przylegtych do terenu budowy,
z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem o ewentualnym braku mozliwosci dojazdu do tych
nieruchomosci i ich czasie trwania; kazdorazowo w przypadku powstania, na skutek braku
powiadomienia, szkody po stronie wtascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci,
Wykonawca zobowigzany bedzie do jej naprawienia na swdj koszt,

zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy oraz
zapewnienia, na wifasny koszt, podczas catego okresu robdt, dostepu do terendw
i nieruchomosci potozonych w poblizu terenu budowy,

ponoszenia odpowiedzialnosci wobec o0sdb trzecich za szkody powstate w zwigzku z
nienalezytym wykonaniem lub niewykonaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy,
prowadzenia robét w sposdb wytaczajacy powstanie szkdd; w przypadku powstania szkdd,
koszt ich usuniecia obcigza Wykonawce,

protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu, po zakonczeniu robét, nie pdzniej jednak niz
przed rozpoczeciem odbioru koricowego:

a) projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowe — 4 egzemplarze w wersji
papierowej oraz elektronicznej na nosniku (nie dotyczy egzemplarzy niezbednych do
uzyskania pozwolenia na budowe),

b) kompletu dokumentéow - atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci itp. -
potwierdzajgcych dopuszczenie materiatdw wykorzystanych do realizacji robét do
stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi w tym wzgledzie przepisami
prawa, a nadto badan i sprawdzen oraz wszelkich innych dokumentéw, wraz z
wykazem tych dokumentow,

c) protokotéow odbioréw technicznych, protokotéw badan i sprawdzen, dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie materiatdbw i wyrobéw do stosowania w
budownictwie, wraz z ich zestawieniem,

d) dokumentac;ji fotograficznej, o ktdrej mowa w pkt 22 ponize;j,

e) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami wraz mapg geodezyjna
powykonawczg sporzadzong przez uprawnionego geodete i przyjeta do zasobu
geodezyjnego prowadzonego przez Staroste Zielonogdrskiego,

f) decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub kopie zgtoszenia zakonczenia robot,

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Droszkowie, Os. Wisniowe
w systemie zaprojektuj i wybuduj
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g) wszelkich innych dokumentéw wraz z wykazem tych dokumentdw,

ww. dokumenty majg by¢ spakowane w odpowiedni karton lub wpiete w segregator;
wykonania, w jednym egzemplarzu, petnej dokumentacji fotograficznej z realizacji robét w
wersji elektronicznej,
wywiezienia odpaddéw z terenu budowy - w cenie nalezy uwzgledni¢ transport do podmiotu
zajmujgcego sie odzyskiem odpadéw lub transport, utylizacje oraz sktadowanie na
sktadowisku odpadéw — dot. tej czesci materiatow, ktére zgodnie z odrebnymi przepisami
zalicza sie do opaddw; Wykonawca winien posiada¢ stosowne zezwolenie na transport
odpaddéw lub wykonac te czes¢ zamdwienia przy pomocy podmiotu, ktéry takowe posiada,
uporzadkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak réowniez terendw sgsiadujgcych,
zajetych przez Wykonawce na potrzeby realizacji robdét, tgcznie z przywrdceniem
zagospodarowania terendw w zielen i odtworzeniem uszkodzonych, w szczegdlnosci
wskutek poruszania sie sprzetu budowlanego i transportu ciezkiego, nawierzchni
drogowych poza terenem budowy,
ubezpieczenia realizowanego przedmiotu umowy na czas realizacji umowy od wszelkich
ryzyk, tgcznie z klauzulg zabezpieczajgca szkody powstate w czesciach ukoriczonych, w takim
zakresie, by ochrong ubezpieczeniowg objete byly rowniez roboty wykonywane przez
podwykonawcdow, jesli Wykonawca postuguje sie podwykonawcami, w terminie do 14 dni
od dnia zawarcia umowy,
posiadania przez caty czas realizacji umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci, w tym robodt realizowanych na podstawie niniejszej
umowy,
przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,
przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze projektu
ich zmian,
informowania Zamawiajgcego o wptywie okolicznosci zwigzanych z wprowadzeniem stanu
zagrozenia epidemicznego, wystgpienia pandemii oraz wywofanych nimi sytuacji
kryzysowych na nalezyte wykonanie tej umowy, oile taki wptyw wystgpit lub moze
wystgpic.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

Zamawiajgcy zazada, w trakcie wykonywania robdt, badan w specjalistycznym

laboratorium losowo pobranej grupy materiatéw uzytych do wykonania zamowienia, pod katem

spetnienia przez nie wtasciwych norm, Wykonawca zobowigzany bedzie przeprowadzi¢ badania

na wiasny koszt.

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Droszkowie, Os. Wisniowe
w systemie zaprojektuj i wybuduj
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Wykonawca oswiadcza, ze roboty objete umowag nalezg do zakresu jego dziatalnosci
i profesjonalnie zajmuje sie wykonywaniem takich robét.
Na Zzadanie Zamawiajgcego lub wiasciwego organu projektant bedzie obowigzany do
sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych na podstawie dokumentacji
stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, w catym cyklu realizacyjnym przedsiewziecia
inwestycyjnego wraz z okresem gwarancji i rekojmi.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy naprawienia szkody powstate]
wskutek wadliwych rozwigzan projektowych lub btednych decyzji udzielanych w ramach nadzoru
autorskiego, co bedzie skutkowato nie osiggnieciem w zrealizowanych robotach parametréw
zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.
Koszty zwigzane z realizacjg nadzoru autorskiego ponosi Wykonawca.
Wykonawca z chwilg przekazania Zamawiajgcemu opracowanej, w ramach niniejszej umowy
dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej przenosi na Zamawiajgcego, w ramach
wynagrodzenia umownego, autorskie prawa majgtkowe na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, a mianowicie:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technika egzemplarzy
utworu, w tym technika drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,
2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt 2 - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i
w czasie przez siebie wybranym.
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wyrazenia zgody na rozporzadzanie i
korzystanie z opracowan dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej umowy (w szczegdlnosci
ttumaczen przerdbek, adaptacji).

10. Przeniesienie autorskich praw majatkowych zgodnie z ust. 2 oraz 3 nastepuje bez ograniczen

czasowych oraz terytorialnych.

11. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 7 niniejszej umowy wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z

tytutu przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych.

§5

ODBIORY

1.

Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy stanowi¢ beda przedmiot odbioréw. Strony

przewidujg dokonywanie nastepujacych odbioréw:

1) odbiér projektu budowlanego wraz z decyzja o pozwoleniu na budowe - w ilosci
egzemplarzy, o ktérej mowa w § 4 ust. 2 pkt 21a umowy,

2) odbidr czesciowy - po zakoriczeniu realizacji czesci przedmioty umowy,

3) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

4) odbidr koricowy - po zakoniczeniu realizacji przedmiotu umowy.
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Roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu podlegajg kazdorazowo odbiorowi. W przypadku zakrycia

przez Wykonawce robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bez odbioru, Wykonawca

obowigzany jest odkry¢ je na wtasny koszt celem umozliwienia ich odbioru.

Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie

o gotowosci do odbioru koricowego. Do zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca

zatgczy oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektéw z obowigzujgcymi

przepisami i Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu

budowy, a takze drdg, ulic i sgsiednich nieruchomosci, o ile korzystano z nich w toku realizacji

robot.

Terminy rozpoczecia odbioréw:

1) odbidr projektu budowlanego wraz decyzjg o pozwoleniu na budowe — w terminie do 2 dni
od dnia zawiadomienia Zamawiajgcego,

2) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - w terminie do 3 dni od dnia
zawiadomienia inspektora nadzoru,

3) odbidr cze$ciowy - w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia inspektora nadzoru,

4) odbiér koricowy - w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajgcego i inspektora
nadzoru.

Terminy zakonczenia czynnosci zwigzanych z odbiorami:

1) odbiér projektu budowlanego wraz decyzjg o pozwoleniu na budowe — w terminie do 2 dni
od daty rozpoczecia,

2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w terminie do 3 dni od daty
rozpoczecia,

3) odbidr czesciowy - w terminie do 7 dni od daty rozpoczecia,

4) odbidr koricowy - w terminie do 14 dni od daty rozpoczecia.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioréow czesciowych oraz koricowego spisany bedzie

kazdorazowo protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez

wyznaczony przez Zamawiajgcego termin na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. W

odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz czesciowym biorg udziat kierownik

budowy i inspektor nadzoru, w odbiorze koricowym kierownik budowy, inspektor nadzoru i

przedstawiciele Stron.

Niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z mocy obowigzujgcych

przepiséw prawa, w przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad, Wykonawca zobowigzany jest

do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, wskazanym w protokole

odbioru. Wadliwe roboty podlegajg ponownemu odbiorowi po ich poprawieniu. Zgdanie

usuniecia wad moze by¢ ponawiane. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku stwierdzenia wad istotnych, ktérych Wykonawca nie usunat w terminie
wyznaczonym w toku odbioru, wzglednie wad istotnych nie dajgcych sie usuna¢, albo wad
istotnych, ktérych Wykonawca nie zdota — w istniejgcych okolicznosciach - usungé w czasie
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10.

11.

Wiejskich
odpowiednim, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od umowy lub zgdania obnizenia
wynagrodzenia,

2) w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, ktérych Wykonawca nie usunat w terminie
wyznaczonym w toku odbioru, wzglednie wad nieistotnych nie dajgcych sie usungé, albo wad
nieistotnych, ktérych Wykonawca nie zdota w istniejgcych okolicznosciach usungé¢ w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania obnizenia wynagrodzenia,

3) w przypadku stwierdzenia wad istotnych, czynigcych przedmiot robdt niezdatnym do
normalnego uzytku, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru robdét do czasu
usuniecia stwierdzonych wad.

Wykonawca zobowigzany jest usuwaé¢ wady na biezgco, jednak w terminie nie pdzniejszym niz

okreslony w protokole odbioru lub pismie skierowanym przez Zamawiajgcego do Wykonawcy

w okresie realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na pisSmie o usunieciu wad

stwierdzonych podczas realizacji robdt, w trakcie odbioru oraz w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy dokona protokolarnie odbioru wadliwie wykonanych robdét, po usunieciu wad,

w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad i gotowosci do odbioru.

Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiajacego, niezaleznie od uprawnien

okreslonych w ust. 7 powyzej, do zlecenia ich usuniecia innemu wykonawcy, na rachunek i koszt

Wykonawcy, do czego Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego. Koszt tych robot

pokryty zostanie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt

usuniecia wad przekroczy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania
wraz z notg obcigzeniowa. Niezaleznie od powyiszego Zamawiajgcy uprawniony jest do
potrgcenia kosztéw wykonania zastepczego, o ktdrym mowa powyzej, z kwoty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.

§6

ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

(Wykonanie prac bez udziatu podwykonawcdéw)

1.

Wykonawca wykona wtasnymi sitami 100% wartosci przedmiotu umowy. Wykonawca w ofercie
nie zadeklarowat uczestnictwa podwykonawcow przy realizacji zamdwienia, co oznacza, ze — na
dzien zawarcia umowy — nie przewiduje takiego sposobu realizacji przedmiotu umowy.

(Wykonanie prac z udziatem podwykonawcéw)

2.

Zakres robot podlegajacy wykonaniu przez podwykonawcow okreslony jest — na dzien zawarcia
umowy - w ofercie Wykonawcy, stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy.
1)Wykonawca zapewnia przy tym, ze w realizacji robot, o ktérych mowa powyzej, uczestniczy¢
bedag wytacznie osoby posiadajgce niezbedne do wykonania umowy uprawnienia wymagane
przepisami prawa,
2)Za dziatania izaniechania podwykonawcéow Wykonawca odpowiada jak za dziatania i
zaniechania wtasne. Wykonawca odpowiada w petnym zakresie za jakos¢ i terminowos¢
9
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robét objetych przedmiotem umowy, wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow.

3)Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych przez
nich robdt objetych przedmiotem umowy obcigzaja Wykonawce. W przypadku zgtoszenia
przez podwykonawcdw jakichkolwiek roszczed wobec Zamawiajgcego, zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z
odpowiedzialno$ci za powyisze, z zastrzezeniem ponizszych ustepéw i postanowien § 6
niniejszej umowy.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca, zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotagczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Powyzisze postanowienie stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany
umowy.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest kazdorazowo
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmiany, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest kazdorazowo
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo oraz jej zmian, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamodwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo oraz ich zmian, z zastrzezeniem umoéw
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt, ktére w kazdym przypadku winny byé¢ przedtozone
Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian, w terminie 14 dni
od otrzymania odpowiednio: projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, projektu jej zmian, zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy okreslony
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.
Zatrudnienie podwykonawcy lub dalszego wykonawcy, mimo zastrzezen lub sprzeciwu
Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 12
ust. 3 pkt 3 i 4 umowy, wzglednie odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wytgcza
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solidarng odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robét dalszym podwykonawcom posiadajgcym
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz zatrudniajgcym pracownikdw posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, do$wiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych robdt, ustug i
dostaw. Fakt zlecenia czesci przedmiotu umowy dalszym podwykonawcom nie zwalnia
Podwykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie postanowiert umowy.
Podwykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawcg o tresci zgodnej z
projektem, na ktory Wykonawca wyrazit zgode.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 2 musi by¢ zawarta w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
W przypadku zawarcia przez Podwykonawce umoéw z dalszymi podwykonawcami, zakres
zleconych im robdt musi zawierac sie w zakresie robdt wynikajgcym z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca.

Postanowienia ust. 2-11 powyzej stosuje sie do podwykonawcéw wykonawcy oraz do dalszych
podwykonawcdw.

&7

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

1.

Strony ustalajg, ze obowigzujacg forma wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslony w § 1
umowy jest wynagrodzenie ryczattowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy, obejmujgce zakres robdt wynikajacy ze
specyfikacji warunkéw zamdwienia, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, wyraza sie kwotg
Netto ....ccceeevvveeeennneen. zt (stownie: ....cceeeenennns ), natomiast wraz z 23 % podatkiem od towardw i
ustug w kwocie ......ccceens zt wynagrodzenie brutto wynosi ................. zt (stownie:

a) za opracowanie dokumentacji projektowe]j z uzyskaniem pozwolenia na budowe - netto
......................... zt (stownie: ..................), natomiast wraz z 23 % podatkiem od towaréw i
ustug w kwocie ................. zt wynagrodzenie brutto wynosi ................. zt (stownie:

b) za roboty budowlane - netto ........cccvereenene. zt (stownie: ................. ), natomiast wraz z 23
% podatkiem od towardéw i ustug w kwocie .................. zt wynagrodzenie brutto wynosi
................. zt (stownie: ..ovieiiee )l

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, pokrywa wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym koszty: sporzadzenia projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia
na budowe, zakupu materiatéw, transportu, zatadunku, transportu i roztadunku materiatéw
rozbidrkowych, wywozu oraz utylizacji $mieci i odpaddéw, zabezpieczenia i ogrodzenia terenu
budowy, zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy, robdt przygotowawczych,
porzadkowych, zabezpieczajgcych, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy,
urzadzenia zaplecza terenu budowy oraz jego utrzymania, poboru wody, energii elektrycznej i
ewentualnie zrzutu sSciekdéw, wykonania prdb, badan, zabezpieczenia i oznakowania na czas
wykonania robét, likwidacji skutkéw oddziatywania procesu budowlanego na otoczenie terenu
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robot, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, zmiany w 2024 r. minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zmiane zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne oraz wszelkie inne koszty, ktére Wykonawca poniesie w
celu wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotu umowy okreslonego w
§ 1.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy wyptacane bedzie na podstawie faktur VAT, wystawianych przez
Wykonawce i dostarczanych Zamawiajagcemu. Zamawiajgcy za wykonanie prace dopuszcza
mozliwosé wystawiania faktur czesciowych. Faktury te mogg by¢ wystawiane nie czesciej niz raz
w miesigcu ipozostawaé w zgodzie zuzgodnionym z Zamawiajgcym ,Szczegéfowym
harmonogramem rzeczowo finansowym realizacji zamdwienia”. Podstawg wystawienia faktury
czesciowej bedg protokoty odbioru robdét podpisane przez Kierownika Budowy jako
przedstawiciela Wykonawcy i Inspektora Nadzoru jako przedstawiciela Zamawiajgcego. Wartosé
robét ptatnych na podstawie faktur czesciowych nie moze przekroczyé 90% wartosci robot
bedacych przedmiotem fakturowania. Pozostata do zaptaty czes¢ zostanie uregulowana na
podstawie faktury koricowej. Podstawg jej wystawienia bedzie przyjecie przez strony koricowego
protokotu odbioru robét.

§8
ROZLICZENIA | TERMINY PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wyptacane bedzie na podstawie faktur VAT, wystawianych przez
Wykonawce i doreczanych Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem nastepujacych rozwigzan
szczego6towych:

1) pierwsza faktura musi zosta¢ wystawiona i dostarczona przez Wykonawce Zamawiajagcemu
po zrealizowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych
pozwolen na jej realizacje, w wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 7 ust. 2
lit. a umowy ipozostawaé w zgodzie z uzgodnionym z Zamawiajgcym ,Szczegétowym
harmonogramem rzeczowo finansowym realizacji zamdwienia”,

2) nastepne faktury, za wykonany zakres przedmiotu umowy, wystawiane bedg w roku 2025 nie
czesciej niz jeden raz w miesigcu i pozostawa¢ w zgodzie z uzgodnionym z Zamawiajgcym
»Szczegdtowym harmonogramem rzeczowo finansowym realizacji zamdwienia”,

przy czym, kazda z faktur moze by¢ wystawiona nie wczes$niej, niz po dokonaniu odbioréw

czesciowych lub koncowego robét objetych rozliczeniem bez istotnych wad.

2. Termin ptatnosci naleznosci Wykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 1 powyzej, ustala sie
kazdorazowo do 30 dni liczgc od dnia doreczenia faktury VAT Zamawiajagcemu, z zastrzezeniem
ust. 4 ponizej.

3. Warunkiem wymagalnosci wyptaty wynagrodzenia jest kazdorazowo dostarczenie
Zamawiajgcemu faktury VAT wraz z kompletem dokumentéw wyszczegdlnionych w ust. 5 i 6
ponizej. W razie nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich wymaganych niniejszg umowa

12

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Droszkowie, Os. Wisniowe
w systemie zaprojektuj i wybuduj



LubusRie :ﬁ
*H‘

*
**
Program
h Rozwoju
\ ’ Warte zachodu q é X obsaarom
Wiejskich

na lata 2014-2020
dokumentdéw, termin do zaptaty faktury Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej nie
rozpoczyna biegu. Bieg terminu zapfaty faktury rozpoczyna sie po przedtozeniu przez
Wykonawce wszystkich wymaganych dokumentéw wymienionych w ust. 5 i 6 ponizej.

Do faktur VAT wystawionych po zrealizowaniu czesci przedmiotu umowy, muszg by¢ dotaczone
nastepujgce dokumenty:

1) podpisany protokot odbioru czesciowego robot objetych rozliczeniem bez istotnych wad,

2) kosztorys powykonawczy sprawdzony przez inspektora nadzoru,

3) szczegdtowy obmiar robot sprawdzony przez inspektora nadzoru,

4) oswiadczenie Wykonawcy o spetnieniu obowigzkéw okre$lonych w § 15 umowy,

5) w przypadku wykonywania robot bez udziatu podwykonawcéw, pisemne oswiadczenie

Wykonawcy, ze nie zatrudniat podwykonawcow, o ktdrych nie poinformowat Zamawiajgcego,

6) w przypadku wykonywania robdt z udziatem podwykonawcéw zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego, w tym podwykonawcow wskazanych w ofercie Wykonawcy, zestawienie

naleznosci dla wszystkich podwykonawcédw i dalszych podwykonawcéw, wraz z kopiami

wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez

Wykonawce oraz dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci pisemne oswiadczenia

podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,
7) w przypadku wykonywania robdt bez udziatu podwykonawcéw zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego, w tym podwykonawcdéw wskazanych w ofercie Wykonawcy:

a) pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze nie zatrudniat podwykonawcéw zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, w tym wykonawcéw, o ktérych poinformowat Zamawiajgcego w
swojej ofercie,

b) pisemne oswiadczenie podwykonawcy, o ktdrym mowa powyzej, ze faktycznie nie
wykonywat zakresu robét objetego zgodg Zamawiajgcego, w tym wykazanego w ofercie
Wykonawcy, podlegajacych wykonaniu przez podwykonawce oraz oswiadczenie, iz w
zwigzku z tym nie wnosi roszczen o wynagrodzenie z tytutu podwykonawstwa, chyba ze
fakt niewykonywania roboét podwykonawczych przez podwykonawcéw wskazanych w
ofercie wykazany zostanie innymi wiarygodnymi dowodami.

Do faktury VAT wystawionej po zrealizowaniu catosci przedmiotu umowy, poza dokumentami
okreslonymi w ust. 5 pkt 1-7 powyzej (odnoszgcymi sie do catosci robdt), winien by¢ dotgczony
podpisany protokét odbioru koncowego bez istotnych wad, zawierajacy oswiadczenia
Wykonawcy, o ktérych mowa w § 11 umowy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktoérej mowa w ust. 7 powyzej, obejmuje wytacznie nalezine
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, i
dokonywana jest (facznie w odniesieniu do wszystkich podwykonawcéw) wytgcznie w granicach
okreslonych wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy, a nadto z wyfgczeniem podatku VAT, w
przypadku gdy zastosowanie znajdzie mechanizm odwréconego podatku.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty, w terminie
do 30 dni liczac od dnia doreczenia faktury VAT Zamawiajgcemu, przy czym podwykonawce
lub dalszego podwykonawce obowigzujg zasady opisane w ust. 10 powyzej.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 7 powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Naleznos¢ Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
powyzszych ustepdw, uiszczana bedzie przelewem z rachunku Zamawiajgcego na rachunek
Wykonawcy zgodne z kontem ujawnionym w wykazie informacji o podatnikach VAT tzw. ,biata
lista podatnikow” tj. w banku .......... nr...... , ze i do wysokosci srodkow przeznaczonych w
budzecie Zamawiajgcego na realizacje przedmiotu niniejszej umowy w roku 2024 -
wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w § 7 ust. 2 lit. a umowy i w 2025 roku wynagrodzenie
Wykonawcy, okreslone w § 7 ust. 2 lit. b umowy.
Za dzien zaptaty uwaza sie dzien uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
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§9

CESJA WIERZYTELNOSCI

1.

Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Cesja wierzytelnosci dokonana bez pisemnej zgody, o ktérej mowa w ust. 1 jest nieskuteczna
wobec Zamawiajacego.

§10

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
ofertowego brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust. 2 umowy, co stanowi kwote .......ccccceeen.... zt
(stownie: ....coccveeeeiiieeeeciieeeee ).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie ...........c...........
. W przypadku nalezytego wykonania robét stanowigcych przedmiot umowy, 70% zabezpieczenia,

o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powyzej, zostanie zwrécone lub zwolnione w terminie 30 dni po
odbiorze koncowym przedmiotu umowy, potwierdzonym protokotem odbioru koficowego robot i
uznaniu przez Zamawiajgcego umowy za nalezycie wykonang. Pozostata czesé, tj. 30%
zabezpieczenia, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w pietnastym dniu po uptywie okresu
gwarancji, wynoszacego ....... miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego catosci robot
stanowigcych przedmiot umowy.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie

zostanie przeznaczone na pokrycie kosztdw wykonania niezbednych robét oraz pokrycie roszczen
z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady wykonanych robét.

. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w zwigzku ze

zmiang umowy, wzglednie zwtoka Wykonawcy, Wykonawca, ktéry wnidst zabezpieczenie

niepieniezne o ograniczonym okresie waznosci, dostarczy Zamawiajgcemu, do dnia stanowigcego

termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 2 umowy, kolejne
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej w ust. 1 powyzej,
spetniajgce nastepujgce warunki:

1) okres waznosci zabezpieczenia - co do 100% kwoty zabezpieczenia - obejmujgcy nie mniej niz 3
miesigce liczgc od dnia nastepujgcego po terminie zakorczenia realizacji przedmiotu umowy,
wskazanym w § 2 ust. 2 umowy,

2) okres waznosci zabezpieczenia - co do 30% kwoty zabezpieczenia - nie mniej niz 3 miesigce
liczac od dnia nastepujgcego po uptywie okresu waznos$ci aktualnego zabezpieczenia
whiesionego przez Wykonawce w czesci, w jakiej zabezpiecza ono roszczenia z tytutu rekojmi
za wady i/lub gwarancji.

. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w

pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
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krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni

przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

§11

GWARANCIJA JAKOSCI

1.

Wykonawca zapewnia niniejszym o wysokiej jakosci materiatéw i robdét wykonanych na
podstawie niniejszej umowy. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na materiaty,
urzadzenia i zrealizowane roboty stanowigce przedmiot umowy w formie oswiadczenia, zgodnie
z postanowieniem ust. 2 ponizej. Niezaleznie od powyziszego Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady wykonanych robdét, wbudowanych materiatéw i
urzadzen, przy czym okres rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy liczgc od dnia dokonania odbioru
koncowego robot.
W protokole odbioru koncowego Wykonawca udziela gwarancji jakosci na warunkach
okreslonych w ust. 4 i 5 ponizej, na okres .......... miesiecy, ktérej termin rozpocznie bieg od daty
podpisania protokofu odbioru koricowego. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z
uprawnienia do zgdania obnizenia wynagrodzenia wobec stwierdzonych przy odbiorze wad,
oswiadczenie o udzieleniu gwarancji ztozone przez Wykonawce w protokole odbioru, w ktérym
stwierdzono wady, poczytuje sie za udzielenie gwarancji jakosci rowniez w stosunku do robot
wykonanych wadliwie, z uwzglednieniem obnizonego standardu jakosciowego wadliwie
wykonanych robot.
Protokot odbioru koricowego robdt, o ktdrym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi rownoczesnie,
wraz z niniejszg umowg, dokument gwarancyjny.
Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w okresie
gwarancji, przy czym Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 3 dni od dnia
otrzymania wezwania od Zamawiajgcego i zrealizuje naprawe niezwtocznie, nie pdzniej, niz w
odpowiednim terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Wykonawca obowigzany jest do
pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji. O
usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na
pismie. Roboty polegajgce na usunieciu wad w okresie gwarancji podlegajg odbiorowi.
W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuniecia wad ujawnionych w okresie
gwarancji w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do usuniecia
wady, wzglednie nieusuniecia ujawnionych wad we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zlecenia ich usuniecia innemu wykonawcy na koszt
Wykonawcy, do czego Wykonawca upowaznia niniejszym nieodwotalnie Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci w terminie 14 dni od daty otrzymania
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wezwania wraz z notg obcigzeniowa. W przypadku braku pfatnosci w powyzszym terminie koszty
wykonania zastepczego pokryte zostang z zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 10 umowy.

§12
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za zwtoke:

1) w rozpoczeciu robét — 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

2) w zakonczeniu realizacji catosci przedmiotu umowy — 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za
kazdy dzien zwtoki,

3) w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy
dzien zwtoki,

4) w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi — 500,00 zt (stownie:
piecset ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

przy czym Wykonawca pozostaje w zwtoce do chwili bezusterkowego odbioru okreslonych robét

lub do dnia skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia do zadania obnizenia

wynagrodzenia.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy ktérejkolwiek ze
stron z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy w wysokosci 300 000,00 zt (stownie: trzysta tysiecy
ztotych 00/100).

3. Wykonawca zaptaci nadto Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

1) braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w wysokosci 5% (pie¢ procent) wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy,

2) nieterminowe] zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w wysokosci 1% (jeden procent) wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2% (dwa
procent) wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 7 ust. 2 umowy,

4) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, oraz jej zmiany, w wysokosci 2% (dwa procent) wynagrodzenia
umownego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy,

5) niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci
wynagrodzenia podwykonawcy, mimo wezwania skierowanego przez Zamawiajgcego, w
wysokosci 2% (dwa procent) wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa
w § 7 ust. 2 umowy,

6) naruszenia obowigzkéw opisanych ponizej w § 16 umowy, w tym naruszenia obowigzku
zatrudniania opisanych tam oséb wyfacznie na podstawie umowy o prace, wzglednie
obowigzku umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli opisanej w § 16 ust. 2
umowy, w wysokosci minimalnego wynagrodzenia brutto pracownikdw na dzien

stwierdzenia naruszenia, za kazdy jednostkowy przypadek naruszenia.
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4. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktdrych Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od
Wykonawcy nie moze przekroczyé 40% (czterdziesci procent) wynagrodzenia szacunkowego, o
ktédrym mowa w § 7 ust. 2 umowy.

5. Zamawiajgcy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego niezaleznie od
zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

6. W przypadku zbiegu podstaw do zgdania przez Zamawiajgcego kar umownych, ustalone
w umowie kary umowne podlegajg zsumowaniu i mogg by¢ dochodzone facznie.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie 7 po otrzymaniu wezwania
wraz z notg obcigzeniowa na rachunek Zamawiajgcego wskazany w nocie.

8. Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
chociazby roszczenie o zaptate kar umownych byto niewymagalne, chyba, ze co innego wynika z
bezwzglednie obowigzujacych przepiséow prawa.

9. Zamawiajacy uprawniony jest do zaspokojenia wymagalnych kar umownych oraz odszkodowania
uzupetniajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym z tytutu
rekojmi za wady, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w § 10 umowy.

10.W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-8 powyzej strony ponoszg odpowiedzialnos¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogdlnych.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w kazdym z nastepujgcych przypadkow:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robdt, bez uzasadnionej przyczyny, w terminie 14 dni od
dnia przekazania terenu budowy oraz nie reaguje na ztozone na piSmie wezwanie
Zamawiajgcego do rozpoczecia realizacji robot,

2) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz
7 dni,

3) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do zamiany sposobu
wykonania umowy i wyznaczyt mu w tym celu odpowiedni termin,

4) wystapig istotne zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — art. 456 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych,

5) zaistniaty inne okolicznoéci okreslone w umowie lub w przepisach prawa, uzasadniajace
odstgpienie Zamawiajgcego od umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru robét,

2) nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty nalezno$ci Wykonawcy tytutem wynagrodzenia, mimo
dodatkowego wezwania, w terminie 30 dni od dnia uptywu terminu pfatnosci okreslonego w
§ 8 ust. 3 umowy.
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Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z
podaniem uzasadnienia, kazdorazowo w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajgcych odstgpienie, chyba ze z umowy, z przepiséw Kodeksu
cywilnego lub innych ustaw wynika dtuzszy termin na skorzystanie z prawa odstgpienia albo
bezterminowe uprawnienie do odstgpienia od umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
protokot inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia od umowy oraz zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy, atakie wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych
robot w toku i robét zabezpieczajacych.

§14

MOZLIWOSC DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE

1.

Zamawiajgcy — niezaleznie od postanowien bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa
normujgcych dopuszczalne zmiany w umowie - dopuszcza dokonanie zmian w umowie
dotyczacych:

1) termindw realizacji zadania - zmiana termindéw realizacji przedmiotu umowy mozliwa bedzie

w przypadku:

a) przedtuzajgcego sie okresu uzyskania uzgodnien, decyzji i zatwierdzen, pod warunkiem
podjecia przez Wykonawce staran o ich uzyskanie w odpowiednim terminie,

b) wystgpienia w trakcie wykonywania robdt niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
ktére w znaczny sposdb opdznityby zakorczenie robdt,

c) wstrzymania robét lub przerw w pracach, powstatych z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego,

d) wstrzymania robdt, na mocy decyzji organdéw uprawnionych do wstrzymania lub
przerwania robot, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

e) wstrzymania robdt na mocy decyzji Zamawiajgcego lub innych organdéw, z przyczyn
innych, niz zwigzane z btednym sposobem realizacji robo6t przez Wykonawce, uzyciem
przez niego wadliwych materiatéw czy tez naruszeniem przez Wykonawce przepiséw
prawa,

f) wystgpienia w trakcie wykonywania robét odkrycia, co do ktérego istnieje przypuszczenie,
iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie konserwatora
zabytkéw w celu dokonania ogledzin,

g) koniecznosci prowadzenia na terenie budowy wykopalisk archeologicznych, usuniecia
niewypatéw lub niewybuchow,

h) zlecenia wykonania zaméwienia dodatkowego, ktorego wykonanie ma wptyw na zmiane
terminu realizacji robot objetych przedmiotem umowy,

i) wystgpienia koniecznosci wykonania robdét zamiennych, ktére bedg miaty wptyw na
przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy,

j) zaistnienia dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron,
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k) zaistnienia innych sytuacji wyjatkowych, wptywajgcych na przedtuzenie czasu realizacji
przedmiotu umowy, np. spowodowanych wprowadzeniem stanu zagrozenia
epidemicznego, wystgpienia pandemii oraz wywotfanych nimi sytuacji kryzysowych, z
zachowaniem wymogow ustawy Prawo zamowien publicznych,

[) przedtuzenia procedury udzielenia przedmiotowego zamdwienia publicznego np. poprzez
$rodki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawcéw lub inne podmioty przed
zawarciem umowy, a termin realizacji robét okreslony zostat data,

m) skrécenia terminu realizacji za zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy,

liczby, wysokosci i termindw zaptaty poszczegdlnych czesci wynagrodzenia Wykonawcy w

przypadku, gdy z przyczyn okreslonych w punkcie 1) powyzej nastgpi zmiana terminow

realizacji umowy,

zmian numeru konta bankowego Wykonawcy,

zmian wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktore

beda realizowane przy udziale podwykonawcéw — zmiana sposobu realizacji przedmiotu

umowy w tym zakresie mozliwa bedzie w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w

swojej ofercie wykonania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw, lub zadeklaruje

wykonanie czesci przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw w okreslonym zakresie,

a docelowo zechce dokonaé¢ zmiany tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy;

Wykonawca moze wnosi¢ o dokonanie zmiany umowy dotyczacej zlecania robdt

podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni sie do poprawienia szybkosci lub jakosci robdét

stanowigcych przedmiot umowy, uchylenia niebezpieczenstwa opdznien lub zwtoki

w realizacji przedmiotu umowy, wzglednie wskazana jest ze wzgledu na wymog

specjalistycznej wiedzy lub doswiadczenia, niezbednych do prawidtowego wykonania

przedmiotu.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktdorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia w zycie,

po podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywotujgcych potrzebe dostosowania umowy do

nowych regulacji prawnych wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

3. Strony zobowigzujg sie dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

o ktorym mowa w § 7 Umowy, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, kazdorazowo w

przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1)

stawki podatku od towardw i ustug w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku na
roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz w konsekwencji zmiany (podwyzszenia
lub obnizenia) kwoty brutto wynagrodzenia wynikajgcej z umowy, przy czym zmiana
dokonana zostanie w taki sposdb, aby koszt (ryzyko) zmiany wartosci podatku od towardw i
ustug rozktadat sie po potowie pomiedzy Zamawiajgcego i Wykonawce,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
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4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- na zasadach i w sposob okreslony w ust. 4 - 16, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1), bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowg, po dniu wejscia w Zycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od towardéw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy,
do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1), warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,
a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 3 pkt
2) lub 3), bedzie obejmowac wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu
do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku
z wejsciem w zycie przepisdw odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia
za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen pracownikdow $wiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci
wynagrodzenia o0sob $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg
wynagrodzenia osobom swiadczagcym ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy
bedzie odnosic sie wytacznie do czesci wynagrodzenia oséb $wiadczgcych ustugi, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

. W przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 3 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
wyltgcznie w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrego nastgpita
zmiana wysokosci kosztdw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z zawarciem umowy o
prowadzenie pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérej mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. 2023 r., poz. 46 z pézn. zm.). W przypadku
zmiany, o ktérej mowa powyzej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sume wzrostu
kosztow realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
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dokonywanych przez Wykonawce. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatéw lub
kosztédw zwigzanych z realizacjg zaméwienia, z tym zastrzezeniem, ze:

— minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajgcy Strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do cen lub kosztéw na
podstawie, ktérych zostata wyceniona oferta.

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatéw lub kosztdw ogtoszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym zostata sporzgdzona
oferta.

— maksymalna warto$é zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy, to tacznie 5 %
w stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 Umowy;

a) Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu wptyw zmian na koszt
wykonania niniejszego zamdwienia. Sposdb ustalenia zmiany wynagrodzenia nastgpi
poprzez wskazanie przez Wykonawce Zamawiajgcemu w szczegdlnosci wykazu
rodzajéow materiatéw lub kosztéw, w przypadku ktérych zmiana ceny uprawnia
Strony umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia lub z uzyciem odestania do
wskaznika zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, w szczegdlnosci wskaznika
ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego,

b) Do wykazu, o ktéorym mowa powyzej, Wykonawca dotagczy dokumenty
potwierdzajgce i uzasadniajace zmiane cen. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
weryfikacji przedstawionej przez Wykonawce dokumentacji z cenami rynkowymi
obowigzujagcymi w chwili ztozenia przez Wykonawce wniosku. Wykonawca musi
wykaza¢ Zamawiajgcemu (wszelkimi dostepnymi $rodkami), ze wzrost cen
materiatéw i/lub kosztéw zwigzanych z realizacjag zamdwienia istotnie wptywa na
sposob wykonania przez niego przedmiotu umowy, uniemozliwiajgc mu tym samym
wykonanie zamdwienia na poziomie okreslonym przez Zamawiajgcego w
dokumentacji postepowania.

c) Okolicznosci powotywane przez Wykonawce muszg pozostawaé w $cistym zwigzku z
zakresem obowigzkédw Wykonawcy wynikajacych z wykonania zamdwienia objetego
niniejszg umowa.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 16, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita bgdz
nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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W przypadku zmian, o ktédrych mowa w ust. 3 pkt 2) lub pkt 3), jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany wykazaé okolicznosci, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie
zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3), jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy,
jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie
krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentdw, z ktérych bedzie wynikaé¢ w jakim zakresie zmiana ta
ma wptyw na koszty wykonania Umowy.
W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 11, Strona,
ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
whniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.
11. W takim przypadku przepisy ust. 16 - 17 oraz 17 stosuje sie odpowiednio.
Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
whniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§15

ZMIANY SPOSOBU REALIZACJI ROBOT
Dopuszcza sie wprowadzenie zmian, w tym w zakresie szczegétowych rozwigzan technicznych, o ile

beda one prowadzi¢ do zastosowania rozwigzan co najmniej réwnorzednych lub korzystniejszych pod

wzgledem materiatowym, technicznym, technologicznym, funkcjonalnym itp. Zmiany, o ktérych

mowa powyzej, dokonywane s3 kazdorazowo w drodze zgodnych oswiadczenn woli Stron,

sporzadzanych w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem spetnienia szczegdélnych

wymogow przewidzianych przepisami prawa.

§16

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKOW

1.

Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres realizacji umowy do zatrudniania oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane 1z realizacjg przedmiotu umowy tj. bezposrednie
wykonywanie robdt budowlanych w zakresie wszystkich branz — wszyscy pracownicy fizyczni
wykonujgcy roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy, za wyjatkiem kierownika
budowy, kierownika robét i projektantow, wytgcznie na podstawie umdéw o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z pdin.
zm.).

Zamawiajgcy ma prawo samodzielnie lub za posrednictwem innych upowaznionych osdb,
w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy weryfikowaé zatrudnienie pracownikéw
przez Wykonawce lub podwykonawce w zakresie opisanym w ust. 1 powyze;j.
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3. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, Zamawiajgcy ma prawo:

1) zadac oswiadczen zatrudnionych pracownikéw,

2) zadac od Wykonawcy lub podwykonawcy ztozenia oswiadczenia o zatrudnieniu pracownikéw
na podstawie umowy o prace,

3) zada¢ od Wykonawcy lub podwykonawcy poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umow o prace zatrudnionych pracownikéw,

4) innych dokumentéw,

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

4. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedtozy¢
wymagane dokumenty w terminie 3 dni od daty zgtoszenia takiego zgdania.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie spetniania przez
Wykonawce wymagan zwigzanych z zatrudnieniem oséb opisanych w ust. 1 powyzej, w kazdym
czasie
w okresie realizacji zamdwienia, a Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajagcemu
przeprowadzenie kontroli, zaréwno na terenie robdt podczas ich realizacji, jak réwniez poprzez
przedtozenie zgdanych przez Zamawiajgcego dokumentéw do jego siedziby.

6. Postanowienia powyisze stosuje sie do podwykonawcéw Wykonawcy i dalszych
podwykonawcdw, jesli bedg uczestniczyli w realizacji przedmiotu umowy.

§17

KLAUZULA SALWATORYJNA

1. Strony osSwiadczajg iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego
lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej
umowy zachowujg petng moc i skutecznosé.

2. Postanowienia niniejszej umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione,
na mocy niniejszej umowy, postanowieniami waznymi w Swietle prawa i w petni skutecznymi,
ktore wywotujg skutki prawne zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarcze dla kazdej ze stron.

§18

INFORMACIE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE STRON

1. Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia i inna korespondencja, przekazywane w zwigzku z niniejszg
umowg miedzy stronami, sporzgdzane beda w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zawiadomienia, oswiadczenia i inna korespondencja mogg byc¢ przesytane telefaksem, pocztg e-
mail, doreczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem poleconym, z zastrzezeniem ust. 2 i 3
ponizej.
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Wiejskich
Zawiadomienia, os$wiadczenia i inna korespondencja, przestane telefaksem lub pocztg e-mail
winny zostaé niezwtocznie potwierdzone w formie pisemnej.

. Strony wskazujg nastepujace adresy e-mail oraz numery telefakséw na potrzeby realizacji umowy:

Korespondencja wysytana bedzie na adresy podane w komparycji niniejszej umowy oraz na
numery telefonéw lub poczty e-mail podane sobie przez strony po zawarciu umowy. Kazda ze
stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o zmianie siedziby lub numeru telefaksu
lub poczty e-mail. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie siedziby lub numeru telefaksu lub
poczty e-mail, zawiadomienia wystane na adres wskazany w komparycji umowy lub na podany
wczesniej numer telefaksu lub poczty e-mail, strony uznajg za doreczone.

§19

KLAUZULA WYKLUCZENIOWA
Wykonawca oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia

publicznego prowadzonego w trybie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych

z przyczyn okreslonych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w

zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuigcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497, 1859).

§20

POSTANOWIENIA KONCOWE

1.

3.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach
z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku, gdy polubowne rozstrzygniecie sporu zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej
nie przyniesie rezultatu, wszelkie spory, ktére mogg powstaé w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy, strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego wtasciwego miejscowo i
rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdin. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdin. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610, 1615 z pdzn. zm.) i innych wtasciwych aktow prawnych.

. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy s3:

1) specyfikacja warunkow zamodwienia - zatgcznik nr 1,
2) oferta Wykonawcy - zatacznik nr 2,
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3) szczegdtowy harmonogram rzeczowo finansowy

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zastosowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

6. Umowa zostata sporzagdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron.
PODPISY

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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DOKUMENT GWARANCYJNY

( wypetniany po zakonczeniu i odbiorze robét )

Karta gwarancji jakosci wykonanych robét sporzagdzona w dniu ........cccecveveeeneee.

ZAMAWIQJACY veevvvrerervreireeeee e esvvessne s

WYKONAWCEA ..ocvveveeeeeecte e,

UMowa NI .o ZdNia e

Przedmiot UMOWY ....ccccoeieiieieiciist ettt sttt e s s aes s et st sreseneas

Charakterystyka  techniczna  przedmiotu umowy, bedgcego przedmiotem gwarancji:
Przedmiot gwarancji obejmuje tgcznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urzadzenia i uzyte
materiaty wykonane w ramach wymienionej umowy.

Data 0dbioru KONCOWEEO: ...c.evveeeecece ettt s e snaeranee

Warunki gwarancji jakosci:

1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z dokumentacja projektowg, umowg, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno — budowlanymi.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartosc uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

3. Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty, wynosi : ........... miesiecy

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajgcy gwarancji jakos$ci — upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:
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Zatacznik do umowy nr 2

Szczegotowy harmonogram rzeczowo finansowy realizacji zamdwienia

Termin Termin L,
. . . . . .| Wartosc
Lp. | Przedmiot robdt (zakres robot) rozpoczecia | zakonczenia netto
prac prac

Uwagi:

Wartosci nalezy podac z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Harmonogram powinien okresla¢ poszczegdlne etapy realizacji zadania w rozbiciu na

poszczegdlne branze

POdpiSano......ccceeeecevereierireee e e
(upowazniony przedstawiciel Wykonawcy)

AKCEPLUJE cveevereiereerierierierierieeins
(upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego)
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OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
O OTRZYMANIU NALEZNEGO WYNAGRODZENIA

Podwykonawca:

(imie i nazwisko)
bedac petnomocnym przedstawicielem podwykonawcy oswiadczam, ze z tytutu realizacji umowy nr

...................... z dnia......c.ccevevereneeen... 0 Wykonanie robét budowlanych*/ ustug*/ dostaw* pod nazwa

(opisac):

Nie sktadam zastrzezen do ww. ptatnosci i nie bedg wnosi¢ zadnych roszczen z tytutu realizacji tej

czesci zamowienia.

Oswiadczam, ze niniejsze oSwiadczenie nie jest sktadane pod zadng presja.

Uwaga: Zatgcznikiem jest dokument potwierdzajgcy umocowanie oséb do ztozenia niniejszego

oswiadczenia — jest dokument rejestrowy podwykonawcy lub Petnomocnictwo, jesli dotyczy , dnia
(Podpis petnomocnego przedstawiciela Podwykonawcy)

*) niepotrzebne skresli¢
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