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zwanym dalej Zamawiajgcym

............... prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa: ................... z siedzibg w ................

Przy coceeeiiiiiiieeeeeeens , posiadajgcym nr NIP .................... ,REGON ........ccccciiiiiin, ,

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,

zwanych dalej tgcznie Stronami

Wykonawca zostat wytoniony w postepowaniu trybie podstawowym z mozliwoscia negocjacji,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2023 r.,,

poz. 1605 z pdzn. zm.).

&1

PRZEDMIOT UMOWY

1.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy do wykonania, a Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac
budowe budynku remizy strazackiej dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w m. taz, gm. Zabor.

Realizacja przedmiotu umowy przebiega¢ bedzie z udziatem $rodkéw z Rzgdowego Funduszu
Polski tad - Program Inwestycji Strategicznych Edycja6PGR/2023/776/PolskiLad, zwanego dalej
Programem.

Wykonawca zrealizuje roboty z nowych materiatéw witasnych, ktére zakupi i dostarczy na teren
budowy na wtasny koszt i ryzyko. Koszt zakupu oraz dostawy w miejsce wbudowania wszelkich
materiatéw wykorzystanych do realizacji przedmiotu umowy uwzgledniony jest w wynagrodzeniu
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 umowy. Stosowane podczas realizacji robot materiaty musza
posiada¢, zgodnie z obowigzujgcymi w tym wzgledzie przepisami prawa, dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Materiaty rozbiérkowe stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego.

4. W robotach drogowych nie dopuszcza sie stosowania kruszywa pomiedziowego.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uzgadniania propozycji rozwigzan materiatowych. Uzycie

przez Wykonawce materiatdow wskazanych przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci, jezeli nie uprzedzit Zamawiajgcego o ryzyku zwigzanym z uzyciem okreslonych
materiatow.

. Szczegotowy zakres przedmiotu zamdwienia okresla:
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- projekt budowlany oraz przedmiary robédt i szczegdtowe specyfikacje techniczne, ktére stanowig
integralng czes¢ specyfikacji warunkéw zamdwienia.
7. W dniu zawarcia umowy, Wykonawca przedtozy Nadzorowi Inwestorskiemu, o ktérym mowa w §
3 ust. 4 umowy, projekt szczegétowego harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji
zamoéwienia wedtug zasad wynikajgcych z dokumentacji, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot umowy. Nadzoér Inwestorski zaopiniuje projekt harmonogramu w terminie 7 dni od
dnia jego przedfozenia przez Wykonawce lub w tym terminie wniesie pisemne uwagi, ktore
Wykonawca bedzie zobowigzany niezwtocznie uwzgledni¢ i przedtozy¢ ponownie skorygowany
projekt harmonogramu. Zamawiajacy zatwierdzi projekt harmonogramu w terminie 7 dni od dnia
otrzymania pozytywnie zaopiniowanego przez Nadzér Inwestorski projektu harmonogramu lub
whniesie do niego pisemne uwagi, ktore Wykonawca bedzie zobowigzany niezwtocznie uwzglednic
i przedtozy¢ skorygowany projekt. Od dnia pisemnego zatwierdzenia harmonogramu przez
Zamawiajgcego stanowi on zatgcznik do umowy i wigze Strony.
8. Strony majg prawo powotywania sie na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.
9. Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron umowy w zakresie
przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych zakresow robdt/prac, w szczegdlnosci
w celu dostosowania tresci harmonogramu do rzeczywistych przerobow, co jednak nie wptywa
na uprawnienie Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych, zgodnie z zasadami wynikajgcymi z
§ 12 Umowy.
10. W zakresie zmian harmonogramu obowigzujg zasady okreslone w ust. 7.
11. Wprowadzenie zmian, o ktdrych mowa w ust. 7 nie wymaga zmiany umowy.
12. Przez pojecie ,,dni robocze” rozumie sie dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni wolnych
od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z
2020r., poz. 1920).
13.Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
14. Wykonawca zapewni wykonanie umowy z nalezyty starannoscig, w sposob zgodny z ustaleniami
okreslonymi w SWZ, wymaganiami ustaw, aktéw wykonawczych, obowigzujgcych norm,
zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem wszelkich norm i wymogéw BHP, a w
szczegOlnosci w zgodzie z przepisami:
= ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 roku poz. 682 z pdzn. zm.)
= ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2023 r. poz. 877 z pdin.
zm.),

= ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.),

= ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2023 r., poz. 873 z pdin.
zm.),

= Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.
1609).

15. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze stanem faktycznym na przysztym terenie budowy i w
oparciu o dokumentacje techniczng z przedmiotem zamdwienia oraz, ze nie zgtasza zastrzezen

dotyczacych zakresu prac i warunkdéw prowadzenia robét.
§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakonczenia realizacji catosci przedmiotu umowy - 12 miesiecy od dnia podpisania umowy
tj.dodnia ...ccccceennnennn.
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§3
PRZEDSTAWICIELE STRON, NADZOR INWESTORSKI

1. Przedstawicielem Wykonawcy jest: ................. tel e,
2. Obowigzki kierownika budowy ze strony Wykonawcy petni Pan/Pani ................ posiadajgcy/-a
uprawnienia w zakresie prowadzonych robét nr ............... tel.....
3. Przedstawicielem Zamawiajgcego jest: Pan/Pani ................. tel. i
4. Nadzor inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy, w imieniu Zamawiajgcego, petni¢ bedzie:
1) Pan/Pani: .oeeeeronevesennereeienene , posiadajacy/-a uprawnienia nr .............. w zakresie robdt
.................. ytele v,
2) Pan/Pani: .....ccoeoricnreerieniieniniennns , posiadajacy/-a uprawnienia nr .............. w zakresie robdt
.................. ytel v,
3) Pan/Pani: .....ccveeereereeriernins , posiadajgcy/-a uprawnienia nr ............... w zakresie robdt
.................. ytel v,

5. Inspektor/zy nadzoru dziatajg w granicach umocowania prawnego wynikajgcego z przepisow
ustawy Prawo budowlane i sg uprawnieni, w imieniu Zamawiajgcego, do wykonania czynnosci
zwigzanych z realizacjg zadania, w szczegdlnosci do przekazania terenu budowy, kontrolowania
gospodarki materiatowej oraz dokonywania sprawdzenia jakosci materiatdéw, wyrobdw i urzagdzen
przed ich wbudowaniem, sprawdzania jakosci i ilosci wykonanych robdt oraz potwierdzania
stopnia ich zaawansowania, sprawdzania rozliczen finansowych itp.

6. W przypadku zmiany oséb okreslonych w ust. 1-4 powyzej, strony zobowigzane sg do
natychmiastowego, wzajemnego powiadomienia sie o tym fakcie w formie pisemnej. Zmiana
ww. 0sOb nie stanowi zmiany umowy.

§4

OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia

podpisania umowy,

3) wspdtdziatania z Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy,

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) sprawdzi¢ i zapoznac sie w terenie z warunkami wykonania przedmiotu umowy,

2) przystgpienia do realizacji przedmiotu umowy nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od dnia
przekazania terenu budowy,

3) ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, na wtasny koszt,

4) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy, na wtasny koszt,

5) wykonania robdt bedgcych przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
technicznej i nalezytg starannoscig oraz zgodnie z Polskimi Normami, w tym normami
technicznymi oraz zgodnie z innymi wiasciwymi normami,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego,

7) zabezpieczenia punktéw osnowy geodezyjnej wystepujacych w obrebie prowadzonych
robot, a w przypadku zniszczenia ww. punktdw ich odtworzenia na wtasny koszt,
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepiséw prawa dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy; optaty i kary za przekroczenie w trakcie
robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska i
bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca,
zgtaszania inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu gotowosci do odbioréw robét, w tym
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, z odpowiednim wyprzedzeniem, celem
umozliwienia dokonania odbioru we wtasciwym terminie,
zabezpieczenia terenu budowy i wiasciwego oznakowania robét oraz dbania o stan
techniczny iprawidtowo$¢ oznakowania przez czas trwania realizacji zadania, ze
szczegblnym uwzglednieniem ochrony zdrowia i zycia ludzi,
utrzymania terenu budowy:
a) w nalezytym porzadku, w tym przestrzegania przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz
zasad wtasciwe]j gospodarki materiatami,
b) w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych
materiatoéw, odpadéw i Smieci na wiasny koszt,
zorganizowania w miejscu przez siebie uzgodnionym z wtascicielem terenu, we wtasnym
zakresie i na wtasny koszt:
a) zaplecza budowy,
b) terenu niezbednego do sktadowania materiatéw oraz postoju maszyn i urzadzen,
przy czym Zamawiajacy nie wskaze nieruchomosci niezbednych do urzadzenia terenu
budowy i terenu niezbednego do sktadowania materiatéw, postoju maszyn i urzadzen, oraz
nie bedzie ponosit kosztéw zwigzanych z ewentualnym ich wydzierzawieniem, uzyczeniem
itp.,
uzgodnienia we wtasnym zakresie miejsca poboru wody i energii, ewentualnie punktu
zrzutu Sciekéw, dopetnienia wszelkich formalnosci i pokrycia kosztéw z tym zwigzanych,
oraz pokrycia kosztéw zuzycia poszczegdlnych medidw,
zawiadomienia wtascicieli lub uzytkownikow nieruchomosci przylegtych do terenu budowy,
z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem o ewentualnym braku mozliwosci dojazdu do tych
nieruchomosci i ich czasie trwania; kazdorazowo w przypadku powstania, na skutek braku
powiadomienia, szkody po stronie wtascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci,
Wykonawca zobowigzany bedzie do jej naprawienia na swdj koszt,
zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy oraz
zapewnienia, na wifasny koszt, podczas catego okresu robdt, dostepu do terendw
i nieruchomosci potozonych w poblizu terenu budowy,
ponoszenia odpowiedzialno$ci wobec oséb trzecich za szkody powstate w zwigzku z
nienalezytym wykonaniem lub niewykonaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy,
prowadzenia robét w sposdb wytaczajacy powstanie szkdd; w przypadku powstania szkdd,
koszt ich usuniecia obcigza Wykonawce,
protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu, po zakonczeniu robét, nie pdzniej jednak niz
przed rozpoczeciem odbioru koicowego:
a) kompletu dokumentéw - atestdow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci itp. -
potwierdzajgcych dopuszczenie materiatdw wykorzystanych do realizacji robét do
stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi w tym wzgledzie przepisami
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18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

prawa, a nadto badan i sprawdzen oraz wszelkich innych dokumentéw, wraz z
wykazem tych dokumentow,

b) protokotéw odbioréw technicznych, protokotdw badan i sprawdzern, dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie materiatdbw i wyrobéw do stosowania w
budownictwie, wraz z ich zestawieniem,

¢) dokumentacji fotograficznej, o ktérej mowa w pkt 18 ponizej,

d) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami wraz mapa geodezyjna
powykonawczg sporzadzong przez uprawnionego geodete i przyjeta do zasobu
geodezyjnego prowadzonego przez Staroste Zielonogdrskiego,

e) decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub kopie zgtoszenia zakonczenia robét,

f) wszelkich innych dokumentéw wraz z wykazem tych dokumentdw,

ww. dokumenty majg by¢ spakowane w odpowiedni karton lub wpiete w segregator;
wykonania, w jednym egzemplarzu, petnej dokumentacji fotograficznej z realizacji rob6t w
wersji elektronicznej,

wywiezienia odpaddéw z terenu budowy - w cenie nalezy uwzglednié transport do podmiotu
zajmujgcego sie odzyskiem odpadéw lub transport, utylizacje oraz sktadowanie na
sktadowisku odpadéw — dot. tej czesci materiatdow, ktére zgodnie z odrebnymi przepisami
zalicza sie do opaddw; Wykonawca winien posiada¢ stosowne zezwolenie na transport
odpadéw lub wykonac te czes¢ zamdwienia przy pomocy podmiotu, ktéry takowe posiada,
uporzadkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak réowniez terendw sgsiadujgcych,
zajetych przez Wykonawce na potrzeby realizacji robdét, facznie z przywréceniem
zagospodarowania terendéw w zieled i odtworzeniem uszkodzonych, w szczegdlnosci
wskutek poruszania sie sprzetu budowlanego i transportu ciezkiego, nawierzchni
drogowych poza terenem budowy,

ubezpieczenia realizowanego przedmiotu umowy na czas realizacji umowy od wszelkich
ryzyk, facznie z klauzulg zabezpieczajaca szkody powstate w czesciach ukoriczonych, w takim
zakresie, by ochrong ubezpieczeniowg objete byly rowniez roboty wykonywane przez
podwykonawcdw, jesli Wykonawca postuguje sie podwykonawcami, w terminie do 14 dni
od dnia zawarcia umowy,

posiadania przez caty czas realizacji umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci, w tym robdt realizowanych na podstawie niniejszej
umowy,

przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takie projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,
przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze projektu
ich zmian,

informowania Zamawiajgcego o wptywie okolicznosci zwigzanych z wprowadzeniem stanu
zagrozenia epidemicznego, wystgpienia pandemii oraz wywofanych nimi sytuacji
kryzysowych na nalezyte wykonanie tej umowy, oile taki wptyw wystgpit lub moze
wystgpic.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z przepisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
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tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

3. Jezeli Zamawiajgcy zazada, w trakcie wykonywania robdt, badafn w specjalistycznym
laboratorium losowo pobranej grupy materiatéw uzytych do wykonania zamdwienia, pod katem
spetnienia przez nie wtasciwych norm, Wykonawca zobowigzany bedzie przeprowadzi¢ badania
na wiasny koszt.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze roboty objete umowg nalezg do zakresu jego dziatalnosci
i profesjonalnie zajmuje sie wykonywaniem takich robét.

§5
ODBIORY

1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy stanowi¢ bedg przedmiot odbioréw. Strony
przewidujg dokonywanie nastepujgcych odbiorow:

1) odbidr czesciowy - po zakonczeniu realizacji czesci przedmioty umowy,
2) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
3) odbidr koncowy - po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.

2. Roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu podlegajg kazdorazowo odbiorowi. W przypadku zakrycia
przez Wykonawce robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu bez odbioru, Wykonawca
obowigzany jest odkry¢ je na wtasny koszt celem umozliwienia ich odbioru.

3. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie
o gotowosci do odbioru koricowego. Do zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca
zatgczy oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektéw z obowigzujgcymi
przepisami i Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze drég, ulic i sgsiednich nieruchomosci, o ile korzystano z nich w toku realizacji
robot.

4. Terminy rozpoczecia odbioréw:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w terminie do 3 dni od dnia
zawiadomienia inspektora nadzoru,

2) odbidr czesciowy - w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia inspektora nadzoru,

3) odbidr korncowy - w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajgcego i inspektora
nadzoru.

5. Terminy zakonczenia czynnosci zwigzanych z odbiorami:

1) odbiory robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w terminie do 3 dni od daty
rozpoczecia,

2) odbidr czesciowy - w terminie do 7 dni od daty rozpoczecia,

3) odbiér korcowy - w terminie do 14 dni od daty rozpoczecia.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbiorow czesciowych oraz koncowego spisany bedzie
kazdorazowo protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez
wyznaczony przez Zamawiajgcego termin na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. W
odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowym biorg udziat kierownik
budowy i inspektor nadzoru, w odbiorze kornicowym kierownik budowy, inspektor nadzoru i
przedstawiciele Stron.

7. Niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych Zamawiajagcemu z mocy obowigzujacych
przepiséw prawa, w przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad, Wykonawca zobowigzany jest
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10.

11.

do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, wskazanym w protokole

odbioru. Wadliwe roboty podlegajg ponownemu odbiorowi po ich poprawieniu. Zadanie

usuniecia wad moze by¢ ponawiane. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku stwierdzenia wad istotnych, ktérych Wykonawca nie usungt w terminie
wyznaczonym w toku odbioru, wzglednie wad istotnych nie dajgcych sie usung¢, albo wad
istotnych, ktérych Wykonawca nie zdota — w istniejgcych okolicznosciach - usungé w czasie
odpowiednim, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od umowy lub zadania obnizenia
wynagrodzenia,

2) w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, ktérych Wykonawca nie usunat w terminie
wyznaczonym w toku odbioru, wzglednie wad nieistotnych nie dajgcych sie usungé, albo wad
nieistotnych, ktérych Wykonawca nie zdota w istniejgcych okolicznosciach usungé¢ w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania obnizenia wynagrodzenia,

3) w przypadku stwierdzenia wad istotnych, czynigcych przedmiot robd6t niezdatnym do
normalnego uzytku, Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy odbioru robdét do czasu
usuniecia stwierdzonych wad.

Wykonawca zobowigzany jest usuwaé¢ wady na biezgco, jednak w terminie nie pdzniejszym niz

okreslony w protokole odbioru lub pismie skierowanym przez Zamawiajgcego do Wykonawcy

w okresie realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na pisSmie o usunieciu wad

stwierdzonych podczas realizacji robét, w trakcie odbioru oraz w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy dokona protokolarnie odbioru wadliwie wykonanych robdét, po usunieciu wad,

w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad i gotowosci do odbioru.

Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiajacego, niezaleznie od uprawnien

okreslonych w ust. 7 powyzej, do zlecenia ich usuniecia innemu wykonawcy, na rachunek i koszt

Wykonawcy, do czego Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego. Koszt tych robot

pokryty zostanie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt

usuniecia wad przekroczy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania
wraz z notg obcigzeniowa. Niezaleznie od powyiszego Zamawiajgcy uprawniony jest do
potrgcenia kosztéw wykonania zastepczego, o ktdrym mowa powyzej, z kwoty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.
§6

ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

(Wykonanie prac bez udziatu podwykonawcow)

1.

Wykonawca wykona wiasnymi sitami 100% wartosci przedmiotu umowy. Wykonawca w ofercie
nie zadeklarowat uczestnictwa podwykonawcdw przy realizacji zamdwienia, co oznacza, ze — na
dzien zawarcia umowy — nie przewiduje takiego sposobu realizacji przedmiotu umowy.

(Wykonanie prac z udziatem podwykonawcow)

2.

Zakres robdt podlegajacy wykonaniu przez podwykonawcow okreslony jest — na dzien zawarcia
umowy - w ofercie Wykonawcy, stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy.
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1)Wykonawca zapewnia przy tym, ze w realizacji robdt, o ktdrych mowa powyzej, uczestniczyc
bedg wytacznie osoby posiadajgce niezbedne do wykonania umowy uprawnienia wymagane
przepisami prawa,
2)Za dziatania izaniechania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za dziatania i
zaniechania witasne. Wykonawca odpowiada w petnym zakresie za jakos¢ i terminowos¢
robot objetych przedmiotem umowy, wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.
3)Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych przez
nich robdt objetych przedmiotem umowy obcigzajg Wykonawce. W przypadku zgtoszenia
przez podwykonawcdw jakichkolwiek roszczed wobec Zamawiajgcego, zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z
odpowiedzialnosci za powyisze, z zastrzezeniem ponizszych ustepdw i postanowien § 6
niniejszej umowy.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca, zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Powyzisze postanowienie stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany
umowy.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest kazdorazowo
przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmiany, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest kazdorazowo
przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo oraz jej zmian, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamodwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo oraz ich zmian, z zastrzezeniem umow
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt, ktére w kazdym przypadku winny by¢ przedtozone
Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian, w terminie 14 dni
od otrzymania odpowiednio: projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, projektu jej zmian, zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy okreslony
w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.
Zatrudnienie podwykonawcy lub dalszego wykonawcy, mimo zastrzezen Ilub sprzeciwu
Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 12
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10.

11.
12.

13.

ust. 3 pkt 3 i 4 umowy, wzglednie odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wytgcza
solidarng odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robét dalszym podwykonawcom posiadajgcym
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz zatrudniajgcym pracownikdw posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych robét, ustug i
dostaw. Fakt zlecenia czesci przedmiotu umowy dalszym podwykonawcom nie zwalnia
Podwykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie postanowien umowy.
Podwykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca o tresci zgodnej z
projektem, na ktéry Wykonawca wyrazit zgode.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 2 musi by¢ zawarta w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
W przypadku zawarcia przez Podwykonawce uméw z dalszymi podwykonawcami, zakres
zleconych im robdt musi zawierac sie w zakresie robdt wynikajgcym z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca.

Postanowienia ust. 2-11 powyzej stosuje sie do podwykonawcéw wykonawcy oraz do dalszych
podwykonawcéw.

&7

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

1.

Strony ustalajg, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslony w § 1
umowy jest wynagrodzenie ryczattowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy, obejmujgce zakres robdt wynikajgcy ze
specyfikacji warunkdéw zamdwienia, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, wyraza sie kwotg
(7= 4 do NN zt (stownie: ....ooeennene.. ), natomiast wraz z 23 % podatkiem od towardw i
ustug w kwocie ......cccceens zt wynagrodzenie brutto wynosi ................. zt (stownie:
............................................ ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, pokrywa wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym koszty: zakupu materiatdw, transportu, zatadunku, transportu i
roztadunku materiatéw rozbiérkowych, wywozu oraz utylizacji Smieci i odpaddw, zabezpieczenia
i ogrodzenia terenu budowy, zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy, robdt
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajgcych, zagospodarowania i zabezpieczenia
terenu budowy, urzadzenia zaplecza terenu budowy oraz jego utrzymania, poboru wody, energii
elektrycznej i ewentualnie zrzutu s$ciekdw, wykonania proéb, badan, zabezpieczenia i
oznakowania na czas wykonania robdt, likwidacji skutkdw oddziatywania procesu budowlanego
na otoczenie terenu robodt, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, zmiany w 2024 r.
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, zmiane zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne oraz wszelkie inne
koszty, ktére Wykonawca poniesie w celu wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotu umowy okreslonego
w§ 1.

Wynagrodzenie Wykonawcy wyptacone bedzie na podstawie faktury VAT, wystawionej przez
Wykonawce i dostarczonej Zamawiajgcemu. Podstawg wystawienia faktury bedzie koncowy
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protokdt odbioru robdt podpisany przez Kierownika Budowy jako przedstawiciela Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru jako przedstawiciela Zamawiajacego, z zastrzezeniem w § 8.

§8

ZALICZKA, ROZLICZENIA | TERMINY PLATNOSCI WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie Wykonawcy wyptacane bedzie:

1) poprzez udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego w kwocie nie mniejszej niz 2 % wynagrodzenia Wykonawcy i nie wiekszej niz
wktad wilasny Zamawiajgcego, ktéry stanowi kwota wynikajagca z rdzinicy pomiedzy
wynagrodzeniem Wykonawcy, o ktérym mowa § 7 ust. 2, i kwotg dofinasowania z Rzagdowego
Programu Polski tad, zgodnie z zasadami okreslonymi ponizej,

2) po fakturze zaliczkowej, koricowa faktura, obejmujgca pozostate wynagrodzenie Wykonawcy,
wystawiona zostanie po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy oraz po dokonaniu odbioru
koncowego robét objetych rozliczeniem i uznaniu przez Zamawiajgcego umowy za nalezycie
wykonana.

. Na dzien zawarcia umowy zaliczka stanowi kwote ....... zt (stownie: ... 2t 1./100), tj.

...... % (stownie:.......ccoecvvererecirreene.nn.) Wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2.

. Zaliczka, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, zostanie wyptacona Wykonawcy po ztozeniu wniosku, o

ktédrym mowa w ust. 4 ponizej,

Warunkiem udzielenia zaliczki jest wystgpienie przez Wykonawce do Zamawiajgcego z pisemnym
whnioskiem o udzielenie zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy wskazujgcego:

1) wartos¢ planowanej zaliczki,

2) zakres robét bedacy przedmiotem zaliczki wynikajgcy z zatwierdzonego harmonogramu,

3) planowany termin realizacji zaliczkowanych robét budowlanych,

4) planowany termin rozliczenia zaliczki,

5) numer rachunku bankowego, na ktory ma zostac przekazania zaliczka.

5.

Zamawiajacy, po ztozeniu przez Wykonawce kompletnego wniosku o ktérym mowa w ust. 4
powyzej, przekaze zaliczke na poczet realizacji przedmiotu umowy na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany we wniosku w mechanizmie podzielonej ptatnosci (MPP) w terminie do 30
dni od dnia ztozenia powyzszego wniosku.

Wykonawca zobowigzuje sie, po otrzymaniu zaliczki na wskazany we wniosku rachunek bankowy,
wystawi¢ zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcymi fakture VAT - tzw. fakture zaliczkowa
- w wysokosci otrzymanej zaliczki, ze wskazaniem wartosci netto, podatku VAT oraz wartosci
brutto.

Za termin rozliczenia zaliczki udzielonej przez Zamawiajgcego przyjmuje sie dzien doreczenia do
siedziby Zamawiajgcego faktury rozliczeniowej wystawionej przez Wykonawce do faktury
zaliczkowej wraz z:

1) protokotem czesciowego odbioru robét objetych rozliczeniem,

2) obmiarem robét sprawdzonym przez inspektora/éw nadzoru,

3) oswiadczeniem Wykonawecy o spetnieniu obowigzkéw okreslonych w § 15 umowy,

4)w przypadku wykonywania robdt bez udziatu podwykonawcdw, pisemne oswiadczenie
Wykonawcy, ze nie zatrudniat podwykonawcéw, o ktérych nie poinformowat
Zamawiajgcego,

5)w przypadku wykonywania robét z udziatem podwykonawcow zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, w tym podwykonawcow wskazanych w ofercie Wykonawcy, zestawienie
naleznosci dla wszystkich pod-wykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez
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Wykonawce oraz dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci pisemne
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o otrzymaniu naleznego im
wynagrodzenia,

6)w przypadku wykonywania robdt bez udziatu podwykonawcéw zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, w tym podwykonawcdéw wskazanych w ofercie Wykonawcy:

a) pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze nie zatrudniat podwykonawcéw
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, w tym wykonawcow, o ktérych
poinformowat Zamawiajgcego w swojej ofercie,

b) pisemne oswiadczenie podwykonawcy, o ktéorym mowa, ze faktycznie nie wykonywat
zakresu robét objetego zgoda Zamawiajgcego, w tym wykazanego w ofercie Wykonawcy,
podlegajgcych wykonaniu przez podwykonawce oraz oswiadczenie, iz w zwigzku z tym nie
wnosi roszczen o wynagrodzenie z tytutu podwykonawstwa, chyba ze fakt niewykonywania
robét podwykonawczych przez podwykonawcow wskazanych w ofercie wykazany zostanie
innymi wiarygodnymi dowodami, pod warunkiem, ze wartos¢ faktury rozliczeniowej jest
rowna wartosci udzielonej zaliczki.

8. W przypadku gdy Wykonawca nie rozliczy sie z catej kwoty udzielonej zaliczki Zamawiajgcy
niezwtocznie wezwie pisemnie Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu wyptaconej a nierozliczonej
kwoty zaliczki, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron pobrana a nierozliczona zaliczka podlega
zwrotowi Zamawiajgcemu, niezaleznie od przystugujgcego mu odszkodowania i kar umownych.
Wykonawca zwraca Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy nierozliczong
cze$¢ zaliczki powiekszong o odsetki za opdznienie w transakcjach handlowych liczone od dnia
udzielenia zaliczki do dnia jej zwrotu. Odsetki okreslone w zdaniu poprzednim nie beda naliczane w
przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego.

10.Po zakonczeniu realizacji catosci przedmiotu umowy i dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru
koncowego robot, Wykonawca wystawi i doreczy Zamawiajgcemu fakture koncowa do ktérej musza
by¢ dotgczone dokumenty okreslone w ust. 7 pkt 1-6 powyzej oraz podpisany protokdt odbioru
koncowego, zawierajgcy oswiadczenia Wykonawcy, o ktdrych mowa w § 11 umowy.

11.Warunkiem wymagalnosci wyptaty wynagrodzenia wynikajgcego z faktury kofncowej jest dostarczenie
Zamawiajgcemu faktury VAT wraz z kompletem dokumentdw, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 7
pkt 1-6 powyzej i w ust. 12 powyzej. W razie nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich
wymaganych niniejszg umowg dokumentdw, termin do zaptaty faktur Wykonawcy, o ktérym mowa
w ust. 14 ponizej nie rozpoczyna biegu.

12.Termin pfatnosci naleznosci Wykonawcy wynikajacy z wystawionej i doreczonej Zamawiajacemu
faktury korcowej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 powyzej, ustala sie do 30 dni liczac od dnia
doreczenia faktury VAT Zamawiajagcemu wraz z kompletem dokumentéw, o ktédrych mowa
odpowiednio w ust. 9 pkt 1-6 powyzej i w ust. 10 powyzej. Bieg terminu zaptaty naleznosci
wynikajgcy z faktury rozpoczyna sie po przedfozeniu przez Wykonawce wszystkich wymaganych
dokumentéw wymienionych w ust. 10 powyze;j.

13.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

14.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
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budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15.Bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa w ust. 13 powyzej, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, i dokonywana jest (tgcznie w
odniesieniu do wszystkich podwykonawcow) wytacznie w granicach okreslonych wynagrodzeniem
naleznym Wykonawcy, a nadto z wytgczeniem podatku VAT, w przypadku gdy zastosowanie znajdzie
mechanizm odwréconego podatku.

16.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
17. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

18.

19.

20.
21.

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é takiej zaptaty, w terminie
do 30 dni liczac od dnia doreczenia faktury VAT Zamawiajgcemu, przy czym podwykonawce lub
dalszego podwykonawce obowigzujg odpowiednio zasady opisane w ust. 10 powyze;j.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktdrej mowa w ust. 15 powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Naleznos¢ Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
powyzszych ustepdw, uiszczana bedzie przelewem z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy
zgodne z kontem ujawnionym w wykazie informacji o podatnikach VAT tzw. ,biata lista
podatnikdw” tj. W ....ccceeueneeen. o] USSR , ze srodkow przeznaczonych w budzecie
Zamawiajgcego na realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Zgodnie z wymaganiami Rzgdowego Funduszu Polski tad - Program Inwestycji Strategicznych,
Wykonawca oswiadcza, ze zapewni finansowanie przedmiotu umowy w czesci niepokrytej
udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego w catosci nastgpi po
odbiorze koricowym robét.

§9

CESJA WIERZYTELNOSCI

1.

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Cesja wierzytelnosci dokonana bez pisemnej zgody, o ktérej mowa w ust. 1 jest nieskuteczna
wobec Zamawiajacego.

§10
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy, co stanowi kwote .......ccccee....... zt
(stownie: ..oovceeeeeeeee e, ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie .......................

. W przypadku nalezytego wykonania robdt stanowigcych przedmiot umowy, 70% zabezpieczenia,

o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powyzej, zostanie zwrécone lub zwolnione w terminie 30 dni po
odbiorze kornicowym przedmiotu umowy, potwierdzonym protokotem odbioru koricowego robét i
uznaniu przez Zamawiajgcego umowy za nalezycie wykonang. Pozostata czesé, tj. 30%
zabezpieczenia, zostanie zwrdcona nie podzniej niz w pietnastym dniu po uptywie okresu
gwarancji, wynoszgcego ....... miesiecy liczagc od dnia odbioru koncowego catosci robot
stanowigcych przedmiot umowy.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie

zostanie przeznaczone na pokrycie kosztdw wykonania niezbednych robot oraz pokrycie roszczen
z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady wykonanych robét.
W przypadku wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w zwigzku ze
zmiang umowy, wzglednie zwiokg Wykonawcy, Wykonawca, ktéry wnidst zabezpieczenie
niepieniezne o ograniczonym okresie waznosci, dostarczy Zamawiajgcemu, do dnia stanowigcego
termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 2 umowy, kolejne
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej w ust. 1 powyzej,
spetniajgce nastepujgce warunki:

1) okres waznosci zabezpieczenia - co do 100% kwoty zabezpieczenia - obejmujgcy nie mniej niz 3
miesigce liczgc od dnia nastepujgcego po terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
wskazanym w § 2 ust. 2 umowy,

2) okres waznosci zabezpieczenia - co do 30% kwoty zabezpieczenia - nie mniej niz 3 miesigce
liczac od dnia nastepujgcego po uptywie okresu waznosci aktualnego zabezpieczenia
whiesionego przez Wykonawce w czesci, w jakiej zabezpiecza ono roszczenia z tytutu rekojmi
za wady i/lub gwarancji.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w

pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie

krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni

przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

§11

GWARANCIA JAKOSCI

1.

Wykonawca zapewnia niniejszym o wysokiej jakosci materiatéw i robot wykonanych na
podstawie niniejszej umowy. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na materiaty,
urzadzenia i zrealizowane roboty stanowigce przedmiot umowy w formie oswiadczenia, zgodnie
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z postanowieniem wust. 2 ponizej. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady wykonanych robdét, wbudowanych materiatéw i
urzadzen, przy czym okres rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy liczgc od dnia dokonania odbioru
korncowego robdt.

2. W protokole odbioru koncowego Wykonawca udziela gwarancji jakosci na warunkach
okreslonych w ust. 4 i 5 ponizej, na okres .......... miesiecy, ktdrej termin rozpocznie bieg od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z
uprawnienia do zgdania obnizenia wynagrodzenia wobec stwierdzonych przy odbiorze wad,
oswiadczenie o udzieleniu gwarancji ztozone przez Wykonawce w protokole odbioru, w ktérym
stwierdzono wady, poczytuje sie za udzielenie gwarancji jakosci rdwniez w stosunku do robodt
wykonanych wadliwie, z uwzglednieniem obnizonego standardu jakosciowego wadliwie
wykonanych robét.

3. Protokoét odbioru koncowego robét, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi rdwnoczesnie,
wraz z niniejszg umowg, dokument gwarancyjny.

4. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w okresie
gwarancji, przy czym Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 3 dni od dnia
otrzymania wezwania od Zamawiajgcego i zrealizuje naprawe niezwtocznie, nie pdzniej, niz w
odpowiednim terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Wykonawca obowigzany jest do
pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji. O
usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na
pismie. Roboty polegajgce na usunieciu wad w okresie gwarancji podlegajg odbiorowi.

5. W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuniecia wad ujawnionych w okresie
gwarancji w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do usuniecia
wady, wzglednie nieusuniecia ujawnionych wad we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do zlecenia ich usuniecia innemu wykonawcy na koszt
Wykonawcy, do czego Wykonawca upowaznia niniejszym nieodwotalnie Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania wraz z notg obcigzeniowa. W przypadku braku ptatnosci w powyzszym terminie koszty
wykonania zastepczego pokryte zostang z zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 10 umowy.

§12
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za zwtoke:

1) w rozpoczeciu robdt — 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

2) w zakonczeniu realizacji catosci przedmiotu umowy — 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych) za
kazdy dzien zwtoki,

3) w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych) za kazdy
dzien zwtoki,

4) w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi — 300,00 zt (stownie:
trzysta ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

przy czym Wykonawca pozostaje w zwtoce do chwili bezusterkowego odbioru okreslonych robét

lub do dnia skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia do zadania obnizenia

wynagrodzenia.
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Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy ktdrejkolwiek ze
stron z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w wysokosci 200 000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy
ztotych 00/100).

Wykonawca zaptaci nadto Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

1) braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w wysokosci 5% (pie¢ procent) wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy,

2) nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w wysokosci 1% (jeden procent) wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2% (dwa
procent) wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy,

4) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, oraz jej zmiany, w wysokosci 2% (dwa procent) wynagrodzenia
umownego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy,

5) niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci
wynagrodzenia podwykonawcy, mimo wezwania skierowanego przez Zamawiajgcego, w
wysokosci 2% (dwa procent) wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 7 ust. 2 umowy,

6) naruszenia obowigzkéw opisanych ponizej w § 16 umowy, w tym naruszenia obowigzku
zatrudniania opisanych tam oséb wyfacznie na podstawie umowy o prace, wzglednie
obowigzku umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli opisanej w § 16 ust. 2
umowy, w wysokosci minimalnego wynagrodzenia brutto pracownikdw na dzien
stwierdzenia naruszenia, za kazdy jednostkowy przypadek naruszenia,

. taczna maksymalna wysokosé¢ kar umownych, ktérych Zamawiajacy moze dochodzi¢ od

Wykonawcy nie moze przekroczyé 40% (czterdziesci procent) wynagrodzenia szacunkowego, o

ktédrym mowa w § 7 ust. 2 umowy.

. Zamawiajacy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego niezaleznie od

zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

. W przypadku zbiegu podstaw do zgdania przez Zamawiajgcego kar umownych, ustalone

w umowie kary umowne podlegajg zsumowaniu i mogg by¢ dochodzone tacznie.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie 7 po otrzymaniu wezwania

wraz z notg obcigzeniowa na rachunek Zamawiajgcego wskazany w nocie.

. Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,

chociazby roszczenie o zaptate kar umownych byto niewymagalne, chyba, ze co innego wynika z

bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa.

. Zamawiajacy uprawniony jest do zaspokojenia wymagalnych kar umownych oraz odszkodowania

uzupetniajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym z tytutu

rekojmi za wady, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w § 10 umowy.

10.W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-8 powyzej strony ponoszg odpowiedzialnos$é z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogdlnych.

§13
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ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w kazdym z nastepujacych przypadkow:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robdt, bez uzasadnionej przyczyny, w terminie 14 dni od
dnia przekazania terenu budowy oraz nie reaguje na ztozone na piSmie wezwanie
Zamawiajgcego do rozpoczecia realizacji robét,

2) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz
7 dni,

3) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do zamiany sposobu
wykonania umowy i wyznaczyt mu w tym celu odpowiedni termin,

4) wystapig istotne zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — art. 456 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych,

9) zaistniaty inne okolicznoéci okreslone w umowie lub w przepisach prawa, uzasadniajace
odstgpienie Zamawiajgcego od umowy.

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru robét,

2) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty naleznosci Wykonawcy tytutem wynagrodzenia, mimo
dodatkowego wezwania, w terminie 30 dni od dnia uptywu terminu pfatnosci okreslonego w
§ 8 ust. 12 umowy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z podaniem
uzasadnienia, kazdorazowo w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie, chyba ze z umowy, z przepisdw Kodeksu cywilnego lub
innych ustaw wynika dfuzszy termin na skorzystanie z prawa odstgpienia albo bezterminowe
uprawnienie do odstgpienia od umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza robotami majgcymi na celu ochrone zycia i
wtasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy,

2) niezwtocznie przekaza¢ dokumenty z realizacji robdt, w tym wypetniony dziennik budowy oraz
znajduja-ce sie w jego posiadaniu nalezgce do Zamawiajgcego urzadzenia, materiaty i inne, za
ktére Wykonaweca otrzymat ptatnosc - w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca w terminie do 14 dni od daty odstgpienia, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
protokdt inwentaryzacji robét w toku na dzien odstgpienia od umowy, a takie wezwie
Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robét w toku i robdt zabezpieczajgcych; jezeli
Wykonawca nie sporzadzi w ww. terminie protokotu inwentaryzacji, Zamawiajacy sporzadzi
protokot jednostronnie i bedzie on uwazany za prawidtowy, obowigzujgcy i stanowigcy podstawe
do ostatecznego rozliczenia robot.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy wykonanego do dnia odstgpienia.

. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od daty odstgpienia od umowy, jest
zobowigzany usungc z terenu robdt urzgdzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
materiaty i urzadzenia, ktére nie stanowig wiasnosci Zamawiajgcego lub okresli zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu.
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8. Wy
um

konawca zobowigzany jest do udzielenia rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w
owie na roboty wykonane przed odstgpieniem od umowy a wykazane w protokole

inwentaryzacji robdt w toku, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej.

§14

MOZLIWOSC DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE
1. Zamawiajgcy — niezaleznie od postanowien bezwzglednie obowigzujgcych przepisow prawa

normujgcych dopuszczalne zmiany w umowie - dopuszcza dokonanie zmian w umowie

dotyczacych:

1) termindéw realizacji zadania - zmiana termindéw realizacji przedmiotu umowy mozliwa bedzie
w przypadku:

a) wystgpienia w trakcie wykonywania robét niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére

uniemozliwityby rozpoczecie realizacji robét w terminie o ktdrym mowa w § 2 ust. 2,
op6znityby zakonczenie robdt, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw; o
wystgpieniu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych Wykonawca niezwtocznie informuje
Zamawiajacego,

b) wstrzymania robdt lub przerw w robotach, powstatych z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajgcego, np. zwtoki w dokonaniu odbioréw robdt,

wstrzymania robdt, na mocy decyzji organdw uprawnionych do wstrzymania lub przerwania
robdt, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy,

d) wstrzymania robdt na mocy decyzji Zamawiajgcego lub innych organdéw, z przyczyn innych, niz

zwigzane z btednym sposobem realizacji robot przez Wykonawce, uzyciem przez niego
wadliwych materiatéw czy tez naruszeniem przez Wykonawce przepiséw prawa,

e) wystgpienia w trakcie wykonywania robdt kolizji z sieciami, urzadzeniami, fragmentami

f)

budowli lub innymi przeszkodami, nie ujetymi w dokumentacji projektowe],
uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z wymaganiami lub sztuka
budowlang,

wystgpienia w trakcie wykonywania robdt odkrycia, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz
jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie konserwatora zabytkéw
w celu dokonania ogledzin,

koniecznosci prowadzenia na terenie budowy wykopalisk archeologicznych, usuniecia
niewypatéw lub niewybuchdw,

h) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych

j)

k)

lub terenowych,

stwierdzenia odmiennych od przyjetych w projekcie warunkéw geologicznych, gruntowych,
wodnych lub uzbrojenia terenu wymagajgcych wykonania dodatkowych robot — w takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania o okres niezbedny do wykonania robot
dodatkowych,

wykonania zamowienia dodatkowego, ktérego realizacja ma wptyw na zmiane terminu
zakonczenia robét objetych przedmiotem umowy,

wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
ktore bedg miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy,

koniecznosci prowadzenia uzgodnien z wtascicielami urzadzen obcych lub wifascicielami
nieruchomosci skutkujgcych brakiem mozliwosci rozpoczecia robdt lub przerwaniem realizacji
robét,
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5)

6)

7)

m) odkrycia wadliwie wykonanych robdt przez poprzednich wykonawcéw, o ile bedzie to miato
wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

n) zaistnienia dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktdre to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze Stron,

0) zaistnienia innych sytuacji wyjatkowych, wptywajacych na przedtuzenie czasu realizacji
przedmiotu umowy, np. spowodowanych wprowadzeniem stanu zagrozenia epidemicznego,
wystgpieniem pandemii oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, z zachowaniem
wymogoéw ustawy Prawo zaméwien publicznych,

p) zmiany stanu prawnego lub powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, majgcych wptyw
na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

q) wystgpienia wad lub brakéw dokumentacji projektowej lub koniecznosci wprowadzenia zmian
w tej dokumentacji; zmiana terminu moze obejmowaé maksymalnie czas niezbedny na
wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji przedmiotu umowy w
zakresie objetym zmieniong dokumentacjg projektows,

r) zmian wynikajagcych z koniecznosci wykonania prac niezwigzanych bezposrednio z
przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowac¢ maksymalnie
czas niezbedny do wykonania tych prac,

s) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza realizacje przedmiotu
umowy,

t) opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez witasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

u) skrécenia terminu realizacji za zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy,
liczby, wysokosci i termindéw zaptaty poszczegélnych czesci wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku, gdy z przyczyn okreslonych w punkcie 1) powyzej nastapi zmiana termindw realizacji
umowy,
zmian numeru konta bankowego Wykonawcy,
zmian wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktére beda
realizowane przy udziale podwykonawcéw — zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy w tym
zakresie mozliwa bedzie w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie
wykonania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcdw, lub zadeklaruje wykonanie czesci
przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw w okreslonym zakresie, a docelowo zechce
dokonac¢ zmiany tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy; Wykonawca moze wnosi¢ o
dokonanie zmiany umowy dotyczacej zlecania robdt podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni
sie do poprawienia szybkosci lub jakosci robdt stanowigcych przedmiot umowy, uchylenia
niebezpieczenstwa opdznien lub zwtoki w realizacji przedmiotu umowy, wzglednie wskazana jest
ze wzgledu na wymog specjalistycznej wiedzy lub doswiadczenia, niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu.

zmian wynagrodzenia w zwigzku z wykonaniem zamowienia dodatkowego, robot

zamiennych,

sposobu ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wptaty jego czesci ze Srodkéw

wlasnych Zamawiajgcego, poprzez dopuszczenie mozliwosci wystawienia faktury w

wysokosci odpowiadajgcej wysokosci, o ktérg nastgpita zmiana wynagrodzenia

umownego wskutek wykonania robot dodatkowych, robét zamiennych,

stawki podatku od towardéw i ustug w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku na

roboty stanowig-ce przedmiot niniejszej umowy oraz w konsekwencji zmiany
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(podwyzszenia lub obnizenia) kwoty brutto wynagrodzenia wynikajgcej z umowy, przy
czym zmiana dokonana zostanie w taki sposob, aby koszt (ryzyko) zmiany warto$ci
podatku od towardéw i ustug rozktadat sie po potowie pomiedzy Zamawiajgcego i
Wykonawce,

8) zmian w sposobie spetnienia $wiadczenia, w przypadku:

a) niedostepnosci na rynku materiatdw wskazanych w dokumentacji projektowe],
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow;
pojawienia sie na rynku materiatdw nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

b) zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
niz wskazane w przedmiarze robét, projekcie technicznym,

c) aktualizacji rozwigzan technicznych z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw,

d) wykonania robdt, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie przedmiotu
umowy, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych
potrzeb Zamawiajgcego,

e) wykonania robdt niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktére nie
zostaty przewidziane w projekcie przekazanym przez Zamawiajgcego,

f) zmiany w dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na
stwierdzone wady lub mozliwos¢ poprawy funkcjonalnosci, co spowoduje koniecznosé
wykonania robét zamiennych,

g) zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotéw
zewnetrznych lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot umowy na podstawie
ktérych prowadzone s3 roboty budowlane objete umowg, powodujgce zmiane
dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w projekcie lub innych dokumentach
opisujgcych przedmiot umowy.

2. Ponadto Strony majg prawo dokonania zmian w umowie:

1) w celu usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w
umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé¢ w inny sposdb, a zmiana tresci umowy bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapisow w celu jej
jednoznacznej interpretacji,

2) dotyczacych sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian wytycznych Rzgdowego Funduszu Polski tad - Program Inwestycji
Strategicznych dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, dotyczacych wysokosci zaliczki, o
ktorej mowa w § 8 niniejszej umowy,

3) w wyniku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wskutek koniecznosci wykonania zaméwienia
dodatkowego - Zamawiajacy dokona przeliczenia i ustalenia wysokosci zaliczki, o ktérej
mowa w, w taki sposéb aby zachowane zostaty wymogi otrzymanego dofinansowania z
Rzadowego Funduszu Polski tad - Program Inwestycji Strategicznych.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia w

zycie, po podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywotujacych potrzebe dostosowania umowy do

nowych regulacji prawnych wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

Dopuszcza sie wprowadzenie zmian, w tym w zakresie szczegétowych rozwigzan technicznych, o
ile beda one prowadzi¢c do zastosowania rozwigzann co najmniej réwnorzednych Ilub
korzystniejszych pod wzgledem materiatowym, technicznym, technologicznym, funkcjonalnym itp.
Zmiany, o ktéorych mowa, dokonywane sg kazdorazowo w drodze zgodnych oswiadczen woli
Stron, sporzgdzanych w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem spetnienia
szczegblnych wymogow przewidzianych przepisami prawa.
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Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku wraz ze szczegétowym

uzasadnieniem przez strone inicjujgcg zmiane.

Postanowienia ust. 1 - 4 powyzej stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié

zgode, jednak nie stanowig zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Strony zobowigzujg sie dokonaé¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

o ktéorym mowa w § 7 Umowy, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, kazdorazowo w

przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) stawki podatku od towardéw i ustug w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku na
roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz w konsekwencji zmiany (podwyzszenia
lub obnizenia) kwoty brutto wynagrodzenia wynikajgcej z umowy, przy czym zmiana
dokonana zostanie w taki sposdb, aby koszt (ryzyko) zmiany wartosci podatku od towardw i
ustug rozktadat sie po potowie pomiedzy Zamawiajgcego i Wykonawce,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- na zasadach i w sposob okreslony w ust. 4 - 16, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce.

8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1), bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w zycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wyfacznie do czesci przedmiotu Umowy,
do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.

9. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1), wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sieg,
a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisdw.

10.Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 7 pkt
2) lub 3), bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu
do ktoérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku
z wejsciem w zycie przepisdw odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia
za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

11.W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen pracownikdw $wiadczgcych ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia o0sob $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy.
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12.W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o

kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptaty
wynagrodzenia osobom sSwiadczgcym ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy
bedzie odnosic sie wytacznie do czesci wynagrodzenia oséb swiadczacych ustugi, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

13.W przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 7 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

14.

wyltgcznie w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrego nastgpita
zmiana wysokosci kosztdw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z zawarciem umowy o
prowadzenie pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérej mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. 2023 r., poz. 46 z pézn. zm.). W przypadku
zmiany, o ktérej mowa powyzej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sume wzrostu
kosztéw realizacji przedmiotu umowy wynikajgcg z wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
dokonywanych przez Wykonawce. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéow, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia, z tym zastrzezeniem, ze:

— minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztédw, uprawniajgcy Strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do cen lub kosztéw na
podstawie, ktorych zostata wyceniona oferta.

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatdow lub kosztdw ogtoszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym zostata sporzadzona
oferta.

— maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy, to tacznie 5 %
w stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 Umowy;

a) Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu wptyw zmian na koszt
wykonania niniejszego zamdwienia. Sposdb ustalenia zmiany wynagrodzenia nastgpi
poprzez wskazanie przez Wykonawce Zamawiajgcemu w szczegdlnosci wykazu
rodzajow materiatéw lub kosztéw, w przypadku ktdrych zmiana ceny uprawnia
Strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia lub z uzyciem odestania do
wskaznika zmiany ceny materiatdbw lub kosztéw, w szczegdlnosci wskaznika
ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego,

b) Do wykazu, o ktorym mowa powyzej, Wykonawca dotagczy dokumenty
potwierdzajace i uzasadniajgce zmiane cen. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
weryfikacji przedstawionej przez Wykonawce dokumentacji z cenami rynkowymi
obowigzujgcymi w chwili ztozenia przez Wykonawce wniosku. Wykonawca musi
wykaza¢ Zamawiajgcemu (wszelkimi dostepnymi $rodkami), ze wzrost cen
materiatéw i/lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia istotnie wptywa na
sposéb wykonania przez niego przedmiotu umowy, uniemozliwiajgc mu tym samym
wykonanie zamdwienia na poziomie okreslonym przez Zamawiajgcego w
dokumentacji postepowania.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

c) Okolicznosci powotywane przez Wykonawce muszg pozostawac w $cistym zwigzku z
zakresem obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z wykonania zamdwienia objetego
niniejszg umowa.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 20, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita bgdz
nastgpi zmiana wysokosci kosztdw wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2) lub pkt 3), jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany wykazaé okolicznosci, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie
zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 3), jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajgcy,
jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie
krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentdw, z ktérych bedzie wynikaé w jakim zakresie zmiana ta
ma wptyw na koszty wykonania Umowy.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 15, Strona,
ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
whniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktdrym mowa w ust.
15. W takim przypadku przepisy ust. 15 - 19 oraz 20 stosuje sie odpowiednio.

Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
whniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§15

ZMIANY SPOSOBU REALIZACJI ROBOT
Dopuszcza sie wprowadzenie zmian, w tym w zakresie szczegétowych rozwigzan technicznych, o ile

beda one prowadzi¢ do zastosowania rozwigzan co najmniej réwnorzednych lub korzystniejszych pod

wzgledem materiatowym, technicznym, technologicznym, funkcjonalnym itp. Zmiany, o ktérych

mowa powyzej, dokonywane s3 kazdorazowo w drodze zgodnych oswiadczen woli Stron,

sporzgdzanych w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem spetnienia szczegdlnych

wymogow przewidzianych przepisami prawa.

§16

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKOW

1.

Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji umowy do zatrudniania o0sdéb
wykonujgcych czynnosci zwigzane 1z realizacjg przedmiotu umowy tj. bezposrednie
wykonywanie robdt budowlanych w zakresie wszystkich branz — wszyscy pracownicy fizyczni
wykonujgcy roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy, za wyjatkiem kierownika
budowy, kierownika robét, wytacznie na podstawie umdéw o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z péin. zm.).
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2. Zamawiajagcy ma prawo samodzielnie lub za posrednictwem innych upowaznionych oséb,
w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy weryfikowaé zatrudnienie pracownikéw
przez Wykonawce lub podwykonawce w zakresie opisanym w ust. 1 powyze;j.

3. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
0 prace, 0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, Zamawiajgcy ma prawo:

1) zadac oswiadczen zatrudnionych pracownikéw,

2) zadac od Wykonawcy lub podwykonawcy ztozenia oswiadczenia o zatrudnieniu pracownikéw
na podstawie umowy o prace,

3) zada¢ od Wykonawcy lub podwykonawcy poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii
umodw o prace zatrudnionych pracownikéw,

4) innych dokumentéw,

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

4. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedtozy¢
wymagane dokumenty w terminie 3 dni od daty zgtoszenia takiego zgdania.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie spetniania przez
Wykonawce wymagan zwigzanych z zatrudnieniem oséb opisanych w ust. 1 powyzej, w kazdym
czasie
w okresie realizacji zamdwienia, a Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajagcemu
przeprowadzenie kontroli, zaréwno na terenie robdt podczas ich realizacji, jak réwniez poprzez
przedtozenie zgdanych przez Zamawiajacego dokumentéw do jego siedziby.

6. Postanowienia powyisze stosuje sie do podwykonawcow Wykonawcy i dalszych
podwykonawcdw, jesli bedg uczestniczyli w realizacji przedmiotu umowy.

§17
KLAUZULA SALWATORYINA
1. Strony osSwiadczajg iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy, z mocy

prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego
lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej
umowy zachowujg petng moc i skutecznosé.

. Postanowienia niniejszej umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione,

na mocy niniejszej umowy, postanowieniami waznymi w Swietle prawa i w petni skutecznymi,
ktore wywotujg skutki prawne zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarcze dla kazdej ze stron.

§18

INFORMACIE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE STRON

1.

Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia i inna korespondencja, przekazywane w zwigzku z niniejszg
umowg miedzy stronami, sporzgdzane beda w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zawiadomienia, oswiadczenia i inna korespondencja mogg by¢ przesytane telefaksem, pocztg e-
mail, doreczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem poleconym, z zastrzezeniem ust. 2 i 3
ponizej.
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2. Zawiadomienia, oswiadczenia i inna korespondencja, przestane telefaksem lub pocztg e-mail
winny zostaé niezwtocznie potwierdzone w formie pisemnej.
3. Strony wskazujg nastepujgce adresy e-mail oraz numery telefakséw na potrzeby realizacji umowy:

4. Korespondencja wysytana bedzie na adresy podane w komparycji niniejszej umowy oraz na
numery telefonéw lub poczty e-mail podane sobie przez strony po zawarciu umowy. Kazda ze
stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o zmianie siedziby lub numeru telefaksu
lub poczty e-mail. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie siedziby lub numeru telefaksu lub
poczty e-mail, zawiadomienia wystane na adres wskazany w komparycji umowy lub na podany
wczesniej numer telefaksu lub poczty e-mail, strony uznajg za doreczone.

§19
KLAUZULA WYKLUCZENIOWA
Wykonawca oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
z przyczyn okreslonych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497, 1859).

§20
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach
z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku, gdy polubowne rozstrzygniecie sporu zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej
nie przyniesie rezultatu, wszelkie spory, ktére mogg powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy, strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wtasciwego miejscowo i
rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdin. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdin. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610, 1615 z pdzn. zm.) i innych wtasciwych aktow prawnych.

4. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy s3a:

1) specyfikacja warunkéw zamdwienia - zatgcznik nr 1,
2) oferta Wykonawcy - zatacznik nr 2,
3) szczegdtowy harmonogram rzeczowo finansowy

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zastosowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
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6. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

PODPISY
WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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DOKUMENT GWARANCYJNY

( wypetniany po zakonczeniu i odbiorze robét )

Karta gwarancji jakosci wykonanych robét sporzagdzona w dniu ........ccceeeeveeeneee..

ZAMAWIJACY veevverererveirieeee e esvvenseeenes

WYKONAWCEa ...ccccceeeeciecreecereereeee e

Przedmiot UMOWY ....ccccoeeciiiiiieintcs e ete e st es s aer s et st st sennas

Charakterystyka  techniczna  przedmiotu umowy, bedgcego przedmiotem gwarancji:
Przedmiot gwarancji obejmuje tgcznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urzadzenia i uzyte
materiaty wykonane w ramach wymienionej umowy.

Data 0dbioru KONCOWEEO: ...c.evveeeeeecie ettt s esnaeraenee

Warunki gwarancji jakosci:

1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z dokumentacja projektowg, umowg, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno — budowlanymi.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartosc uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwaranciji.

3. Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty, wynosi : ........... miesiecy
Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci — upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:
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Zatacznik do umowy nr 3

Szczegétowy harmonogram rzeczowo finansowy realizacji zamdwienia

Termin Termin L,
. . . . . .| Wartosc
Lp. | Przedmiot robdt (zakres robot) rozpoczecia | zakonczenia netto
prac prac

Uwagi:
1. Wartosci nalezy podad z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.
2. Harmonogram powinien okresla¢ poszczegdlne etapy realizacji zadania w rozbiciu na
poszczegdlne branze

POdpisano.......cceceeeevereinrireee e
(upowazniony przedstawiciel Wykonawcy)

AKCEPLUJE wvveverrrerierievieriereereins
(upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego)
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OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
O OTRZYMANIU NALEZNEGO WYNAGRODZENIA

Podwykonawca:

(imie i nazwisko)
bedac petnomocnym przedstawicielem podwykonawcy oswiadczam, ze z tytutu realizacji umowy nr

...................... z dnia......ccceeveeerenenen.. 0 Wykonanie robét budowlanych*/ ustug*/ dostaw* pod nazwa

(opisac):

Nie sktadam zastrzezen do ww. ptatnosci i nie bedg wnosi¢ zadnych roszczen z tytutu realizacji tej

czesci zamowienia.

Oswiadczam, ze niniejsze oSwiadczenie nie jest sktadane pod zadng presja.

Uwaga: Zatgcznikiem jest dokument potwierdzajgcy umocowanie oséb do ztozenia niniejszego

oswiadczenia — jest dokument rejestrowy podwykonawcy lub Petnomocnictwo, jesli dotyczy , dnia
(Podpis petnomocnego przedstawiciela Podwykonawcy)

*) niepotrzebne skresli¢
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