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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (ST) 
 

1.1. ST 02.00: Wymagania ogólne 
1.1.1. WSTĘP 

• Przedmiot opracowania ST 
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i 
odbioru Robót koniecznych do wykonania Zadania ujętego w opracowaniu: „Budowa oczyszczalni 
ścieków dla sołectw Droszków, Przytok i Łaz w gminie Zabór w m. Droszków na działkach o nr ewid. 
080909_2.0003.310/4; 304; 308; 312; 326; 281; obr. Droszków, gmina Zabór, pow. zielonogórski, woj. 
lubuskie”. 
 

• Zakres stosowania ST 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania Robót wymienionych projekcie budowlanym i technicznym. 
 

• Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 
Opisano w Projekcie Budowlanym i Projekcie Technicznym. 
W zakres zadania wchodzi: 
− właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji (Koncepcji 
i Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania „Pozwolenia na budowę” lub Zgłoszenia 
Robót, zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania Projektów Technicznych w zakresie 
niezbędnym do zrealizowania Robót, 
− właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji jaką jest budowa oczyszczalni 
ścieków  
− przeprowadzenie prób i szkoleń w niezbędnym zakresie 
− przygotowanie obiektu do użytkowania 

 

• Określenia podstawowe 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Armatura – rożnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco odpowietrzające, 
których zadaniem jest sterowanie przepływem wody lub ścieków oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem 
poszczególnych odcinków, 
Blok biologiczny/reaktor biologiczny – kluczowy obiekt stopnia biologicznego oczyszczalni, gdzie 
realizowane są procesy oczyszczania ścieków osadem czynnym, 
Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 
i odpowiednio utwardzony, 
Dmuchawa - urządzenie mechaniczne przeznaczone do sprężania i kierunkowego przetłaczania 
powietrza, 
Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu, 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania Robót, 
Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów, 
Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania ścieków od 
odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni ścieków, 
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Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ ścieków 
wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinków 
kanalizacji, 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim Prawem 
uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie (kierowania Robotami określonymi w 
Warunkach wykonania i odbioru Robót budowlanych), działająca i upoważniona do występowania w 
imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu/Umowy, 
Kierownik Robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim Prawem 
uprawnienia do kierowania Rodzajem Robót, do prowadzenia których została wyznaczona, 
Kolektor – rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego sprowadzane są kanały uliczne w ramach jednej 
zlewni kanalizacyjnej, 
Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem 
technicznym sposobu ich wykonania, 
Krata - urządzenie mechaniczne służące do zatrzymywania części stałych, 
Laboratorium badawcze – zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót, 
Ładunki zanieczyszczeń - wyrażone ilością zanieczyszczeń odprowadzanych kg/d dla poszczególnych 
wskaźników, 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
ST, zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
Mieszadło - urządzenie mechaniczne służące do mieszania ścieków w zbiornikach, 
Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy, 
Odgałęzienie – odcinek sieci kanalizacyjnej od głównego kolektora do granicy nieruchomości 
gruntowej, 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju Robót budowlanych, 
Oczyszczalnia ścieków – zakład oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych z zapleczem 
techniczno-administracyjnym, zespołem obiektów energetycznych i innej infrastruktury niezbędnej do 
funkcjonowania, 
Odbiornik ścieków - środowisko wodne powierzchniowe do którego odprowadzane są ścieki 
oczyszczone, 
PAB – projekt architektoniczno- budowlany 
PT – projekt techniczny  
PFU – Wymagania Zamawiającego opisane w formie Programu Funkcjonalno– Użytkowego w 
rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r., 
Plac Budowy – oznacza miejsca, gdzie mają być realizowane Roboty i do których mają być dostarczone 
Urządzenia i Materiały oraz wszelkie miejsca wyszczególnione w Kontrakcie jako stanowiące część 
Terenu Budowy, 
Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126), 
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania, 
Polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy, 
Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do łączenia 
powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania temperatury 
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zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców, 
Połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną 
elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są 
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie 
przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką, 
Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za pomocą 
złączki zawierającej element zaciskowy, 
Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i 
zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie 
elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni, 
Pompa – urządzenie mechaniczne służące do przetłaczania ścieków z poziomu niższego na wyższy oraz 
z jednego miejsca do drugiego, 
Przepompownia ścieków – obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i 
pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do pompowania ścieków z poziomu niższego na 
wyższy oraz z jednego miejsca do drugiego, 
Projekt – Dokumenty Wykonawcy, opisane w niniejszej ST, 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 
Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp., 
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp., 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót, 
PZJ – Program Zapewnienia Jakości, szczegółowo opisany w pkt 6 niniejszych Wymagań Ogólnych, 
Punkt zbiorczy – urządzenie kanalizacyjne do którego doprowadzane są ścieki w ramach zlewni 
kanalizacyjnej np. oczyszczalnia, przepompownia sieciowa, 
Rekultywacja – Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego, 
Rodzaje Robót – Roboty geodezyjne, budowlano - konstrukcyjne, sanitarne, drogowe, 
hydrogeologiczne, energetyczne, 
Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu 
uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników, 
Rysunki – Rysunki i Szkice precyzujące i uściślające Wymagania Zamawiającego, 
SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz.U. 2004, nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do 
Ustawy), 
Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, 
Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) – element uzbrojenia sieci kanalizacyjnej 
złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących, włazu, uzbrojenia, 
Stacja mechanicznego oczyszczania – obiekt wspomagający ciąg technologiczny oczyszczania ścieków, 
którego zadaniem wstępne mechaniczne oczyszczenie ścieków 
Stacja odwadniania – obiekt technologiczny wraz z instalacjami towarzyszącymi, w którym prowadzone 
są procesy mechanicznego odwadniania osadów w celu minimalizacji ich ostatecznej objętości, 
Ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności 
publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych 
oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków, 
Ścieki komunalne – ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo 
wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań 
własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, 
Ścieki przemysłowe – ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, 
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powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, 
transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, 
odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu, 
Układ napowietrzania - zespól przewodów i odpowiednio nawierconych (naciętych) elementów 
wykonawczych, poprzez które sprężone powietrze zostaje wprowadzone do ścieków, 
Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład, 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 
działanie i eksploatację sieci wodociągowej, 
Użytkownik – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, 
Wykaz Cen – wykaz Robót, pozycji z podaniem ich ilości (wymiaru) w kolejności technologicznej ich 
wykonania, 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu, 
Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, instalacje 
elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze Inwestycji, 
Rodzaje Robót – Roboty geodezyjne, budowlano – konstrukcyjne, sanitarne, drogowe, energetyczne. 
 

• Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu/Umowy 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Wymaganiami 
Zamawiającego i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

• Podstawa wykonania prac objętych Kontraktem/Umową 
Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem/Umową jest: 
1. Umowa 
2. SWZ 
3. ST 
4. Projekty budowlane i wykonawcze Inwestycji wykonane przez Wykonawcę 
5. Inne obowiązujące normy i przepisy prawne oraz dokumenty posiadane przez 
Zamawiającego 
 

• Polityka informacyjna Kontraktu/Inwestycji 
(1) Tablica informacyjna 
Wykonawca w ramach Zadania jest zobowiązany ustawić i utrzymać tablice informacyjne (w przypadku, 
gdy są one wymagane przez Zamawiającego) przez okres wykonywania Robót w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego i uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. Tablice informacyjne będą 
ustawione niezwłocznie po rozpoczęciu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stałej konserwacji 
tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenia do 
sytuacji braku jakiejkolwiek tablicy informacyjnej. 
(2) Tablice pamiątkowe 
Tablice i tabliczki informacyjne powinny zostać zastąpione tablicą pamiątkową (w przypadku, gdy jest 
ona wymagana przez Zamawiającego) w momencie rzeczowego zakończenia realizacji inwestycji. Wzór 
tablicy powinien być uzgodniony i zatwierdzony przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
(3) Tablica informacyjna zgodna z rozporządzeniem 
Tablica powinna być przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002, nr 108, poz. 953, 
z późniejszymi zmianami).  
(4) Inne przedsięwzięcia promocyjne i informacyjne, np. konferencje prasowe, notatki prasowe, strony 
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internetowe 
Całość działań związanych z przedstawionymi elementami powinna zostać uzgodniona z 
Inżynierem/Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym. 
 

• Przekazanie Placu Budowy 
Zamawiający posiada prawa do Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy nastąpi niezwłocznie po 
uzyskaniu odpowiednich decyzji uprawniających Zamawiającego do prowadzenia Robót, w tym Decyzji 
o Pozwoleniu na Budowę. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, 
właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie 
rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem tych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione w cenie 
kontraktowej/umownej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili Przejęcia Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

• Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego 
Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał wszystkie 
niezbędne części niniejszych Dokumentów Kontraktowych/Umownych wraz z Wymaganiami 
Zamawiającego ujętymi w ST. 
 

• Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
ST wraz z załącznikami przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu/Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu/Umowy. 
Wszystkie wykonane Robóty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz kompetentne organy 
administracji państwowej) i ST. 
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w ST winny być rozumiane jako Polskie 
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w projekcie. 
 

• Błędy lub opuszczenia 
ST nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy 
wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. 
Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SWZ lub ST, PAB, PT, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek, 
uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekty oczyszczalni ścieków w pełni funkcjonalne i 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, gotowe do eksploatacji i spełniające niniejsze wymagania. 
 

• Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót 
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu/Umowy aż do ostatecznego zakończenia 
i przejęcia Robót przez Zamawiającego, a w szczególności: 
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1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych.  
2. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru oraz tablic zgodnych z przepisami polskiego prawa 
budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy zgodnie z 
„Prawem o ruchu drogowym” i innymi przepisami związanymi, w okresie trwania realizacji 
Kontraktu/Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe, dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające 
będą akceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
4. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w całym okresie realizacji 
Kontraktu/Umowy. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca bezwzględnie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie wykopy 
związane z budową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien także ogrodzić Zaplecze budowy, place 
składowe i magazynowe. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza terenem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową/Umowną. 
W Cenę Kontraktową/Umowną włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia 
elektryczna, woda, itp. 
W Cenę Kontraktową/Umowną winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 
eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu/Umowy oraz koszty 
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu/Umowy. 
Zabezpieczenie korzystania z ww. czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 
pozwoleń i zezwoleń. 
 

• Stosowanie przepisów prawa i norm 
W rożnych miejscach ST podane są odnośniki do norm krajowych - Normy te winny być traktowane, 
jako integralna część SWZ i czytane w połączeniu z ST, w którym są wymienione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 
wykonaniem prac objętych Zadaniem i stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w ST, chyba, że Inżynier/Inspektor Nadzoru postanowi inaczej. Zakłada się, iż 
Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 
W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten 
fakt przed Inżynierem/Inspektorem Nadzoru i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie 
Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl). 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
projektowania, realizacji i ukończenia Robót zgodnie z normami, prawami dotyczącymi budowli, 
budowy i ochrony środowiska. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki i 
wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty objęte Kontraktem/Umową. 
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Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i Robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania i 
prowadzenia Robót. Istotnym elementem tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez 
Wykonawcę na etapie zatwierdzania projektu budowlanego. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera/Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

• Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Skarbu 
Państwa. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o wykopaliskach Inżyniera/Inspektora Nadzoru i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty lub 
wystąpią opóźnienia w Robotach, Inżynier/Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania Robót lub wysokość kwoty, o która należy zwiększyć 
cenę kontraktową/umowną. 
 

• Zezwolenia 
Zezwolenia wymagane odrębnymi przepisami Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój 
koszt. Takie zezwolenia to między innymi: 
− pozwolenie na budowę, 
− zezwolenia na objazdy, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakrycie Robót zanikających 
przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej, 
− pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do odbiornika. 
Razem z harmonogramem Robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedłożyć 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i 
zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom 
wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w 
badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego 
obowiązków kontraktowych/umownych. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwoleń w zakresie 
wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie 
inwestycyjnym. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy licencji na 
wykonanie Projektu budowlanego, projektów technicznych oraz na realizację prac budowlanych. 
Wykonawca wystąpi a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to 
konieczne. 
 

• Szkolenia 
Celem szkolenia jest zapewnienie personelowi wskazanemu przez Zamawiającego niezbędnej wiedzy 
na temat technologii, zasad eksploatacji sieci, obiektów budowlanych i obsługi urządzeń. Szkolenie 
winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w okresie Prób Końcowych i 
winno obejmować: 
− Zasady poprawnej eksploatacji i działania urządzeń, 
− Przyjęte procedury bezpieczeństwa, 
− System kontroli i pomiarów, 
− System AKPiA. 
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Wszelkie szkolenia i instruktarz winny być prowadzone w języku polskim. Materiały szkoleniowe w 
formie pisemnej lub elektronicznej należy dostarczyć do zapoznania się co najmniej na dwa tygodnie 
przed planowanym szkoleniem. 
Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio-wizualne 
niezbędne personelowi wskazanemu przez Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w 
późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników. 
Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca. 
Zamawiający pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na szkolenia. 
Termin szkolenia należy ustalić z odpowiednim wyprzedzeniem z Zamawiającym. 

 

• Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca, w ramach Kontraktu/Umowy jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp. 
Częścią zaplecza Wykonawcy jest także zaplecze magazynowania materiałów. 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, w ramach Ceny Kontraktowej/Umownej, 
zorganizuje niezbędny teren oraz zaplecze Budowy. 
W ramach kosztów Robót Wykonawca zapewni: 
Organizację zaplecza, w tym m. in.: 
− dostawę, montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych 
prawem, 
− wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
− wynajęcie, dzierżawę i zajęcia terenów niezbędnych do realizacji budowy; 
Utrzymanie zaplecza budowy, w tym m. in.: 
− utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, 
− utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności wraz z eksploatacją, 
− zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i ppoż., 
− utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
− zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
− zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń; 
Likwidację zaplecza budowy, w tym m. in.: 
− oczyszczenie terenu, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
1.1.2. MATERIAŁY 
1.1.2.1. Wstęp 
Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w realizacji 
Robót objętych Kontraktem/Umową podano w ST. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 
PZJ. 
Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie 
nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające 
minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności i nie będą prototypami. 
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1.1.2.2. Wyroby budowlane do wykonania robót 
Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z 
późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), wyrób budowlany nadaje się do 
stosowania przy wykonywaniu Robót budowlanych, jeżeli jest: 
1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo 
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej, albo 
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do 
ww. ustawy. 
Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Tekst jednolity: 
Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) w pierwszej kolejności należy uwzględniać cechy 
techniczne i jakościowe wyrobów budowlanych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy 
europejskie (normy zharmonizowane) lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego przenoszących te normy. 
 
1.1.2.3. Źródła pozyskania materiałów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
wytwórcy, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki dla Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru konkretnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały pozyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu 
Robót. 
Materiały łatwopalne, dopuszczone do zastosowania przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru przed 
wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi. 
 
1.1.2.4. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi 
Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje 
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na miejsce wskazane przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
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1.1.2.5. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwornie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Próbki materiałów mogą 
być pobierane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytworni będą 
zachowane następujące warunki: 
a) Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie prowadzenia inspekcji, 
b) Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytworni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu/Umowy. 
 
1.1.2.6. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Jeśli Inżynier/Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
1.1.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
1.1.2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiały należy 
przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

1.1.3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem/Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
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dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli ST przewiduje 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu/Umowy, zostanie przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i 
niedopuszczony do Robót. 
 

1.1.4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
W przypadku zniszczenia nawierzchni dróg, nawet, w których Roboty nie zostały wykonywane, przez 
transport materiałów Wykonawca naprawi powstałe uszkodzenia. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w ST 
i wskazaniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem/Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu/Umowy na polecenie Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 

1.1.5. PROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT 
1.1.5.1. Wstęp 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie), 
zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem/Umową oraz poleceniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi 
(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie 
Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i 
Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem/Umową. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru 
jako obszary robocze. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki 
Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, 
odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe. 
Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych 
w projekcie budowlanym. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier/Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
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poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, 
wymiarach czy wyosiowaniu Robót. 
Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz techniczno– 
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych Kontraktem/Umową. 
Od Wykonawcy Robót wymaga się, aby Roboty budowlane były prowadzone w sposób powodujący jak 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojścia do budynków poprzez ustawienie kładek dla pieszych 
nad wykopami. O zamiarze prowadzenia Robót Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić 
okolicznych mieszkańców oraz pracowników pobliskich przedsiębiorstw szczególnie w przypadkach, gdy 
zapewnienie dojazdu nie będzie możliwe. 
 

1.1.5.2. Organizacja przed rozpoczęciem Robót  
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie zainteresowane strony 
o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz 
właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
 

1.1.5.3. Polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru 
Polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 
Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu 
Wykonania Robót. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, Roboty mogą zostać przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia Robót 
będą obciążały Wykonawcę. 
 

1.1.5.4. Harmonogram Robót 
Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót powinien uwzględnić następujące czynniki i 
warunki: 
a) kolejność realizacji Kontraktu/Umowy z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji Robót, 
b) czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 
c) dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót, 
d) wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować się w 
odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze, 
e) należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed przystąpieniem 
do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację fotograficzną – w przypadkach 
budzących wątpliwości należy przeprowadzić ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych 
opracowań obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wstępny szczegółowy harmonogram, uwzględniający 
oczekiwania Zamawiającego, w razie konieczności harmonogram będzie modyfikowany, bez zmiany 
Umowy. 
 

1.1.5.5. Projektowanie przez Wykonawcę 
Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowej 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące 
następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 
(1) Dokumenty Wykonawcy 
Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę: 
a) przed podpisaniem Kontraktu/Umowy: 
− szczegółowy Harmonogram Robót, 
b) po podpisaniu Kontraktu/Umowy: 
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− Projekt budowlany, Projekt Techniczny i inne opracowania niezbędne dla uzyskania pozwolenia na 
budowę, 
− Dokumentację wykonawczą, 
c) przed Próbami Końcowymi Wykonawca przekaże Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia: 
− Dokumentację podwykonawczą, 
− Instrukcje eksploatacji. 
Dopóki powyższe informacje nie zostaną przekazane i zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru, prace nie powinny być uznane za ukończone w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy. 
Wszystkie Dokumenty Wykonawcy będą przekazane w wersji drukowanej i na nośniku elektronicznym, 
chyba że Zamawiający zażąda inaczej. 
(2) Dokumentacja projektowa 
Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, 
aktualnym praktykom inżynierskim. 
Filozofia rozwiązań projektowych powinna być prostota i powinny być spełnione wymagania 
niezawodności tak, aby sieci, obiekty, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą 
bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. 
Wszystkie dostarczone materiały, urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki 
sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na 
obciążenia, ciśnienia i temperatury. 
(3) Dokumenty Zamawiającego 
Zamawiający dysponuje dokumentacją i decyzjami takimi, jakie zostały określone w Części 
informacyjnej ST. 
(4) System metryczny 
Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. 
Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie metrycznym 
w jednostkach zgodnych z układem SI. 
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na 
rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe 
niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
(5) Poprawki do rysunków 
Po zatwierdzeniu rysunków, może okazać się, że niezbędne jest wniesienie pewnych zmian, Wykonawca 
opracuje wersję poprawioną rysunków z naniesionymi zmianami projektowymi. Rysunki z poprawkami 
powinny być podpisane przez uprawnioną do tego osobę. 
(6) Bezpieczeństwo pożarowe 
Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia w projektowaniu i spełnienia przepisów dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej. W przypadkach uzasadnionych Zamawiający wspólnie 
z Wykonawcą podejmą decyzję odnośnie ostatecznych rozwiązań. 
(7) Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 
Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie 
stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 
− wydzielania się gazów toksycznych, 
− obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 
− niebezpiecznego promieniowania, 
− zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 
− występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 
− przedostawania się gryzoni do wnętrza, 
− nadmiernego hałasu i drgań. 
(8) Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń 
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Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby 
obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 
− zniszczenia całości lub części obiektów, 
− przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
− uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 
znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 
− zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 
Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych 
nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej 
konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje 
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie 
wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za 
przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, że 
w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić: 
− lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, 
trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie konstrukcyjnych elementów, 
− odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność 
użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie 
konstrukcyjnych i elementów wykończenia, 
− drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia obiektu, jego wyposażenia oraz 
przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada 
Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 
Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować 
zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do 
użytkowania. 
(9) Bezpieczeństwo użytkowania 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w sposób niestwarzający 
niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania. 
 

1.1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub 
pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe składowisko, zgodnie z Prawem Ochrony 
Środowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do 
Ustawy). 
Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska, koszt ww. 
usuwania poniesie Wykonawca. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 
− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru; 
c) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 
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− stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z późniejszymi zmianami 
− stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, z późniejszymi 
zmianami 
− stosować się do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
− stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z późniejszymi zmianami. 
− stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne z późniejszymi zmianami. 
− stosować się do wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 

1.1.5.7. Zieleń 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania oraz 
przycięcia drzew i krzewów. W określonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia 
niezbędne do prowadzenia wycinki, przesadzania, przycięcia oraz zagospodarowania odpadów. Przed 
przystąpieniem do wycinki lub przesadzania wymagających pozwolenia Wykonawca wykona (na swój 
koszt) „raport dendrologiczny” inwentaryzujący stan zieleni na terenie objętym Robotami oraz inne 
niezbędne opracowania i dokumentacje, jeśli będą wymagane. Wszelkie materiały pozyskane w ramach 
wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych 
przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, który w porozumieniu z Inżynierem/Inspektorem 
Nadzoru podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania. Koszt wycinki, przesadzenia i 
przycięcia oraz zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. opłaty administracyjne, 
załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca. 
Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych 
drzew i nasadzeń (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego 
od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczęciem Robót. W przypadku uszkodzenia lub 
zniszczenia krzewów przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich 
odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 

1.1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
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na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego, użytkowników i właścicieli urządzeń i zinwentaryzowanych na mapach geodezyjnych. 
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, 
a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta 
Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy 
czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu/Umowy. Ewentualne koszty 
nadzoru archeologicznego ponosi Wykonawca (tylko dla Robót odkrywkowych), natomiast koszty prac 
archeologicznych ponosi Zamawiający. 
Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniać winny pełną ochronę dóbr materialnych. 
 

1.1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

1.1.5.11. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej/Umownej. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 
1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, 
poz. 1126). 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401). 
3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997, nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami). 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robót 
budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 
− rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie 
dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 
− warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania Robót budowlanych, 
− utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
− sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
− przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 
− organizacji pracy na budowie, 
− sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 
 

1.1.5.12. Pracownicy 
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Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać odpowiednich i 
ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze winny być wygodne i 
dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. Ubrania mogą być używane, ale 
winny być schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny być prane lub czyszczone w odpowiednich 
odstępach czasu. 
Każdy pracownik funkcyjny przebywający na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby 
wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób umożliwiający 
ich odczytanie. Na identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane: 
aktualna fotografia paszportowa, nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko. 
Goście lub wizytujący muszą posiadać identyfikatory z napisem "GOŚĆ" oraz nazwę jednostki, która 
ponosi odpowiedzialność za ich pobyt na terenie budowy. Goście lub wizytujący muszą posiadać środki 
indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w zależności od stopnia ewentualnego 
zagrożenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru ma prawo zwrócić uwagę Wykonawcy na konieczność dochowania ww. 
warunków. Ma również prawo do odsunięcia od robót pracowników niespełniających ww. warunków 
do momentu ich spełnienia. 
 

1.1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru (Przejęcia Robót). 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane lub ich elementy były 
utrzymane w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Przejęcia Robót. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 

1.1.5.14. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

 
1.1.5.15. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze dla Robót zasadniczych objętych Kontraktem/Umową obejmują: 
1. Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu. 
2. Ewentualną inwentaryzację techniczną obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy 
ciężkiego sprzętu. 
3. Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu. 
4. Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych oraz gruntowych. 
5. Oznakowanie Robót. 
6. Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków. 
7. Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
8. Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót zasadniczych 
w zakresie opisanym w ST. 
 

1.1.5.16. Odwodnienia wykopów 
Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem 
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru) jeszcze przed przystąpieniem do Robót podstawowych. 
Odwodnienie robocze obejmuje: 
a) odwodnienie wykopu pod zbiornik 
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b) wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o przekroju i 
spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych, 
c) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 1,0 % zależnie od 
rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 
d) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego wykopów. 
Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów 
budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku 
prowadzenia zaprojektowanych Robót odwodnieniowych. W określonych prawem przypadkach 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robót 
odwodnieniowych. 
 

1.1.5.17. Przebudowa urządzeń kolidujących 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek 
zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt 
naprawi oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym 
możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. 
uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 4 godzin od ich wystąpienia. 
Nie wyklucza się również, że w rzeczywistości mapy zasadnicze mogą być nieaktualne jak również 
w terenie Wykonawca może natrafić na uzbrojenie niezinwentaryzowane na mapach. 
 

1.1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
1.1.6. 1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z ST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólna opisującą: 
1) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
3) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
6) system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 
7) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
8) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru; 
b) część szczegółowa opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
1) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
2) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
3) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
4) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
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5) sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 

1.1.6. 2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżyniera/Inspektora Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z ST. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem/Umową. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

1.1.6. 3. Pobieranie próbek 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby 
będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania 
w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę 
przy opracowaniu wyników badań. 
Na zlecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

1.1.6. 4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

1.1.6. 5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

1.1.6. 6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier/Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inżynier/Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i Robót z ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
 

1.1.6. 7. Certyfikaty, deklaracje, atesty jakości materiałów i urządzeń 
Inżynier/Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko ten materiał, który jest (zgodnie 
z Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych – Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z późniejszymi 
zmianami): 
1. oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo 
2. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej, albo 
3. oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do 
niniejszej ustawy, albo 
4. wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęty 
zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat 
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości 
użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i 
budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach techniczno- budowlanych, 
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać niezbędne dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Materiały i urządzenia posiadające aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty i atesty lub 
urządzenia - ważne paszporty (jeżeli są wymagane) zostaną dostarczone na budowę wraz z 
wymienionymi dokumentami. 
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Dla urządzeń, dla których zgodnie z prawem wymagany jest dozór techniczny Wykonawca przekaże 
oryginalną dokumentację techniczno-ruchową (paszport) wydaną przez producenta. 
Materiały i urządzenia te mogą być badane w dowolnym czasie. W przypadku stwierdzenia 
niezgodności zamontowanych materiałów i urządzeń z przekazaną dokumentacją, wymaganiami 
prawa, ST lub projektem budowlanym zostaną one odrzucone lub usunięte przez Wykonawcę lub na 
jego koszt. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier/Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą 
posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Inspektorowi 
Nadzoru. 
Materiały użyte do przesyłu wody czystej muszą posiadać atest PZH. 
 

1.1.6. 8. Próby, Próby Końcowe 

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę wyników 
prób jest elementem koniecznym Przejęcia Robót prowadzonym według procedury opisanej ST 00.00. 
(1) Dokonywanie prób 
Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach 
Kontraktowych/Umownych i w zakresie określonym w ST oraz w obowiązujących Normach PN (EN-PN) 
oraz w uzgodnieniu z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, 
sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i 
doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób. Koszty wykonania 
prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej/Umownej. 
(2) Próby Końcowe 
Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której 
będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych, a Próby te zostaną przeprowadzone w 
ciągu 14 dni po tej dacie lub w terminie wyznaczonym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wyniki prób zostaną zestawione przez Wykonawcę w formie Protokołu z Prób Końcowych, który będzie 
zawierał wszelkie niezbędne opinie, załączniki (w tym dokumentację powykonawczą itp.). 
Wzór protokołu należy uzgodnić z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym. 
Protokół z Prób Końcowych podpisują wszyscy członkowie Komisji Odbiorowej biorący udział w 
odbiorach. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać podpis wszystkich członków Komisji Odbiorowej, 
zgodnie z Listą Obecności sporządzaną w dniu zakończenia Prób Końcowych. 
Pozytywna ocena uzyskana przez Wykonawcę w Protokole z Prób Końcowych jest dla Wykonawcy 
podstawą do wystąpienia o wydanie Świadectwa Przejęcia Robót. Jeżeli wyniki jakiejkolwiek próby nie 
będą spełniać wymagań określonych w ST, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru przystąpi do wykonania poprawek i powtórzy każdą z prób do uzyskania akceptacji 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
(3) Okres Zgłaszania Wad 
Okres Zgłaszania Wad będzie trwał zgodnie z Warunkami Kontraktu/Umowy. Na koniec Okresu 
Zgłaszania Wad zostanie wystawione Świadectwo Wykonania. 

1.1.6. 9. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu zakończenia budowy. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku 
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budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
 datę przekazania dokumentacji projektowej, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
 uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
(2) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót, winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
(3) Sprawozdania okresowe 
Wykonawca będzie opracowywał i dostarczał Raporty Miesięczne, które będą stanowiły podstawę 
sprawozdawczości. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania sprawozdań, zgodnie 
z Warunkami Kontraktu/Umowy, w wersji pisemnej i elektronicznej, które powinny zawierać 
następujące informacje: 
• opis zakresu i rodzaju prac, 
• szczegóły wszelkich problemów związanych z Robotami wraz z dokumentacją, 
• zbiorcze podsumowanie wykonanych Robót, 
• protokoły testów materiałów, wyposażenia i urządzeń, 
• zestawienie zatrudnienia na budowie z podziałem na pracowników nadzoru, Robotników, 
• wykaz użytego sprzętu, 
• wykres postępu Robót w stosunku do Harmonogramu Robót, 
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• wykres przedstawiający status finansowy zawierający również wartość Robót zakończonych, 
odebranych oraz dokonanych zapłat, 
• kolorowe fotografie przedstawiające postęp Robót na każdym odcinku, 
• szczegółowy Harmonogram Robót na następny miesiąc, 
• wykaz istotnych wydarzeń, 
• wykaz spraw zaległych, 
• wykaz reklamacji i zadań, 
• podsumowanie i propozycje, 
• informacje dotyczące kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, wraz z kopią protokołu sporządzanego 
na okoliczność kontroli, 
• inne, wg życzenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Ostateczny zakres, formę i częstotliwość sprawozdania okresowego Wykonawca uzgodni z 
Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 
(4) Instrukcje obsługi i eksploatacji 
Dla każdego dostarczonego urządzenia. Wykonawca skompletuje podręczniki eksploatacji, konserwacji 
i napraw, zawierające co najmniej: 
a) dane techniczne, 
b) opis budowy i działania, 
c) zestawienie części zamiennych, 
d) warunki gwarancji, 
e) instrukcję montażu, 
f) instrukcję oraz harmonogram konserwacji i napraw. 
Ponadto, dla całości wykonanego zadania Wykonawca dostarczy: 
a) instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, 
b) instrukcje stanowiskowe, 
c) plan konserwacji i przeglądów. 
Instrukcje i plan konserwacji będą zgodne z wymaganiami producentów, obowiązującymi polskimi 
normami lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo 
oraz ST. 
(5) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) -(5), następujące 
dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 plan BIOZ sporządzony przez Wykonawcę, 
 protokoły odbioru Robót, 
 protokoły wymaganych prób i badań 
 operaty geodezyjne, 
 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

(6) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

1.1.7. OBMIAR ROBÓT 
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Zadanie realizowane w ramach niniejszej Umowy nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Żadna z części 
Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy, więc Umowa nie zawiera 
postanowień dotyczących obmiaru. 
W związku z tym: 

a) ・Cena Umowna będzie zryczałtowaną zaakceptowaną Kwotą Umową, 

b) ・Cena Umowna składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych oraz kompletów wymienionych 
w Tabeli rozliczeniowej – kalkulacji cenowej. 
 

1.1.8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

1.1.8.1. Ogólne procedury Przejęcia Robót 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem/Umową, 
po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo 
Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem/Umową lub odrzuci 
wniosek, podając powody. 
Po upływie Okresu Zgłaszania Wad (jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy 
oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób oraz usunie wady) i potwierdzeniu przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru wykonania wszystkich zobowiązań Wykonawcy Inżynier/Inspektor 
Nadzoru wystawi Świadectwo Wykonania. 
W zależności od ustaleń odpowiednich Wymagań Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla 
poszczególnych Robót, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu, 
e) odbiorowi ostatecznemu. 
 

1.1.8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inżynier/Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia Inżynier/Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich 
odbioru. 
Odbioru Inżynier/Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów 
będących w zgodzie z ST, zatwierdzoną dokumentacją projektową i innymi uzgodnionymi 
wymaganiami. Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających 
i ulegających zakryciu przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym 
nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych Kontraktem/Umową. 
 

1.1.8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
 

1.1.8.4. Odbiór końcowy 

1.1.8.4.1. Zasady Odbioru końcowego 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu i założonych efektów, 
2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
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Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
3) Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów, 
4) Inżynier/Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót 
po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. W 
przekazaniu wezmą udział przedstawiciele Inżyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz 
Użytkownika, 
5) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Projektem Budowlanym i Technicznym oraz ST, 
6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

1.1.8.4.2. Forma i dokumenty do końcowego odbioru Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty w formie 
oryginału i 2 kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem: 
a) rysunki z naniesionymi zmianami, dokumentacja powykonawcza, potwierdzona przez Kierownika 
budowy, Projektanta i Inspektora nadzoru w formie papierowej i cyfrowej w formacie uzgodnionym z 
Inżynierem/Inspektorem Nadzoru, 
b) dokumentację geodezyjną powykonawczą w formie papierowej i cyfrowej w formacie uzgodnionym 
z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru, 
c) dokumentację geodezyjną powykonawczą w formie papierowej i cyfrowej, zatwierdzoną przez 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 
d) Operaty powykonawcze Robót wykonanych w terenach, których Zarządcy tego wymagają, 
e) uwagi i zalecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 
ulegających zakryciu, recepty i ustalenia technologiczne, 
f) Dzienniki Budowy, 
g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, Prób Końcowych, zgodne z ST 
i PZJ, 
h) aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakościowe na wbudowane materiały i urządzenia oraz 
paszporty dla urządzeń tego wymagających, 
i) Sprawozdanie techniczne, 
j) szczegółowe rozliczenie wartości przedstawionych do przejęcia środków trwałych wg grup środków 
trwałych zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości, 
k) inne dokumenty zgodne z Warunkami Kontraktowymi/Umownymi oraz wymagane przez 
Zamawiającego, w tym niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zakres dokumentacji 
powykonawczej podano w pkt. 1.2.3. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
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b) wykaz wprowadzonych zmian, 
c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót, 
e) stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego – Przejęcia Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe będą zestawione wg wymagań ustalonych 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy Komisja. 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem/Umową, 
po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo 
Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem/Umową lub odrzuci 
wniosek, podając powody. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez 
Wykonawcę następujących warunków: 
a) zakończenie wszystkich procedur i badań oraz przekazanie podpisanych pozytywnych rezultatów 
wszystkich badań i Prób Końcowych, zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem uzyskania 
akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
b) dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Świadectwa 
Przejęcia. 
 

1.1.8.4.3. Odbiór pogwarancyjny 

Wystawienie Świadectwa Wykonania będzie możliwe po zakończeniu procedury odbioru 
pogwarancyjnego polegającego na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy Odbiorze Końcowym i zaistniałych w okresie Zgłaszania Wad. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w ST 00.00. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Wykonania stwierdzające zakończenie 
Kontraktu/Umowy w ciągu 28 dni po upływie Okresu Zgłaszania Wad oraz po zweryfikowaniu Odbioru 
pogwarancyjnego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmą również udział w pracach Komisji. 
 

1.1.8.4.4. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny zostanie dokonany w ciągu 14 dni po dacie wygaśnięcia Okresu Rękojmi. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w ST 00.00. 
Zamawiający potwierdzi wywiązanie się Wykonawcy Robót ze swoich zobowiązań w stosunku do 
Zamawiającego po upływie Okresu Rękojmi oraz po zweryfikowaniu Odbioru ostatecznego przez 
Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wezmą 
również udział w pracach Komisji. Podpisany protokół z Odbioru ostatecznego będzie podstawą do 
zwolnienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy dla II Części Okresu Rękojmi. 
 

1.1.8.4.5. Końcowe Świadectwo Płatności 

Po wystawieniu Świadectwa Wykonania przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru projekt rozliczenia ostatecznego 
uzupełniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i załącznikami, których zakres wynika ściśle z 
przedstawionego projektu. 
Po przedłożeniu Rozliczenia Ostatecznego, Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na piśmie, że 
rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych z 
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Kontraktem/Umową i wypełnia całkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych Robót. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru Wystawi Końcowe Świadectwo Płatności po otrzymaniu Rozliczenia 
Ostatecznego i Noty Potwierdzającej. 
 

1.1.9. CENA KONTRAKTOWA/UMOWNA I PŁATNOŚCI 

1.1.9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest scalona Cena Ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie 
dokumentów kontraktowych/umownych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją Wykazu Cen. 
Ceny jednostkowe oraz kwoty ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Wykazie Cen są ostateczne. 
Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w ST. 
Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować: 
a) robociznę bezpośrednią, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na Teren budowy, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, w tym m. in. sprowadzenie sprzętu na Teren 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą m. in.: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 
e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 
warunki określone w ST. 
Ponadto uważa się, że Wykonawca oprócz Robót Stałych ujął także w Cenach wprowadzonych do 
Wykazu Cen wydatki i koszty: 
− wykonania projektów i raportów wraz ze związanymi z tym ewentualnymi opłatami 
administracyjnymi, 
− wykonania prób, prób eksploatacyjnych i końcowych oraz szkoleń a także wszelkiej obsługi 
i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia i wykonania prób, 
− zakupienia i rozwieszenia niezbędnych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp i ppoż., 
− opłacenia badań niezbędnych do oceny prawidłowości wykonanej umowy wykonanych przez 
niezależne Instytucje, 
− zakupu sprzętu bhp i ppoż., 
− opracowania instrukcji obsługi i eksploatacji, p.poż. i bhp 
− wykonania badań instalacji elektrycznych i kablowych, 
− opłat administracyjnych, 
− zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót oraz za umieszczenie obcych urządzeń w pasie 
drogowym, wyliczone zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w 
sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny 
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego 
terenowo dla miejsca wykonywania Robót, jak również opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie 
drogowym (przez okres realizacji Kontraktu/Umowy). 
− organizacji, utrzymania i likwidacji Zaplecza Wykonawcy, 
− związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody, elektryczności i innych mediów jemu potrzebnych 
oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem, 
− ułożenia tymczasowych kabli i rurociągu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i opłaty dla 
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właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu budowy jak będzie 
konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem Robót, 
− związane z przestrzeganiem obowiązujących międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy, włączając w to koszt zakupu i utrzymania niezbędnego wyposażenia, jak też jego 
okresowych badań, 
− utrzymania budowy w stanie czystym i uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez ST, 
− zabezpieczenia i oznakowania Tereniu budowy, w tym n. in. dostarczenia i zainstalowania urządzeń 
zabezpieczających - zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp., utrzymania ich w odpowiednim stanie 
technicznym a następnie usunięcia po zakończeniu Robót, 
− objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
− stróżowania i środków bezpieczeństwa potrzebnych dla ochrony Robót na czas trwania 
Kontraktu/Umowy aż do daty wydania przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru Świadectwa Przejęcia. 
− badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ mają Roboty, dostarczenie informacji, rysunków, 
opisów i notatek wymaganych przez przepisy rządowe lub inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy 
organizację będącą zainteresowaną Robotami oraz dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków 
ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury, 
− szkód wyrządzonych istniejącym instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, telefonicznym 
lub innym, 
− materiałów i urządzeń zarówno tych przeznaczonych do wbudowania jak i tych służących realizacji 
Kontraktu/Umowy, 
− pozyskania wszelkich zezwoleń umożliwiających prowadzenie Robót, 
− usunięcia zieleni, 
− ochrony ppoż. na Terenie Budowy, 
− pozostałe koszty niezbędne do realizacji Kontraktu/Umowy. 
Domniemywa się, że Wykonawca, znając zakres projektów, Robót i celu ich wykonania uwzględni w 
cenie wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania objętego tą mową. 
Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę w 
Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją. 
 

1.1.9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe/Umowne 

Koszty zawarcia wymaganych ubezpieczeń Kontraktu/Umowy ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru 
jest ryczałt. 
 

1.1.9.3. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 
Jednostką obmiaru jest ryczałt. 
 

1.1.9.4. Płatności 

Zgodnie z zapisami w SWZ. 
 

1.1.10. PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU/UMOWY 
Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie 
określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od 
Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót. 
Zgodnie z ustawą z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002, nr 169, poz. 1386) stosowanie 
Polskich Norm jest dobrowolne. 
W takich warunkach normy podane w punktach Dokumenty odniesienia niniejszego ST, należy 
traktować jako materiał informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Zadania 
ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego w części informacyjnej ST będą dla 
Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z ST, poleceniami Inżyniera/Inspektora 
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Nadzoru, wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz 
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń. 

1.2. ST 02.01: ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU 
POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

 

1.2.1. WSTĘP 
1.2.1.1. Przedmiot opracowania ST 

Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w 
zakresie przygotowania terenu pod budowę i Robót ziemnych, które zostaną wykonane dla Zadania 
ujętego w opracowaniu: „Budowa oczyszczalni ścieków dla sołectw Droszków, Przytok i Łaz w gminie 
Zabór w m. Droszków”. 
 

1.2.1.2. Zakres stosowania ST 
ST jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu 
do zlecenia wykonania Robót opisanych w ST. 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania Robót wymienionych w projekcie budowlanego i technicznym. 
 

1.2.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 
(kat. I - III) wraz z transportem gruntu na miejsce składowania i zdjęcie warstwy humusu gr. 30 cm. 
Wykopy wykonane zostaną pod projektowane obiekty modernizowanej oczyszczalni (reaktory 
biologiczne, przepompownia ścieków surowych, zbiornik retencyjno- uśredniający, punkt zlewny 
ścieków dowożonych, płytę najazdową punkty zlewnego, sitopiaskownik, stację dmuchaw, komorę 
tlenowej stabilizacji osadu, budynek techniczno- socjalny, komorę zasuw, studzienkę pomiarową 
ścieków oczyszczonych,  przepompownię ścieków oczyszczonych, stację magazynowania i dozowania 
PIX, studzienkę rozprężną, prefabrykowany wylot, wiatę na kontener hakowy, agregat prądotwórczy, 
instalacja fotowoltaiczną, instalacje podziemne (rurociągi kanalizacji, studnie kanalizacyjne, wodociąg, 
odcieki, gazy odlotowe, itp.). 
 

1.2.1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w ST - 00.00. „Wymagania ogólne". 
 

1.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową ST oraz z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST - 00.00. „Wymagania ogólne" 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, wykonawca ma obowiązek zapoznania się z 
dokumentacją geotechniczną, stanowiącą część dokumentacji projektowej. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją geotechniczną, a stanem 
stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia 
sposobu postępowania. 
Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy 
urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku 
stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a faktycznym położeniem urządzeń, należy 
bezzwłocznie powiadomić inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych ż po wyrażeniu zgody 
przez Inspektora Nadzoru. 
Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury 
gruntu rodzimego z zachowania jego parametrów technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
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prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i dokumentacją projektową. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową, lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru, 
przekazanymi na piśmie. Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną 
poprawione przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor Nadzoru 
 

1.2.2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 

1.2.3. SPRZĘT 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów i nasypów (zasypek) prowadzone będą ręcznie                               
i mechaniczne, przy użyciu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych, zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
Sprawdzanie jakości i prawidłowości wykonania robót, prowadzone będzie sprzętem posiadającym 
odpowiednie atesty i certyfikaty, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

1.2.4. TRANSPORT 
Transport gruntu z wykopu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu. 
 

1.2.5. WYKONANIE ROBÓT 
• Wykonywanie wykopów tymczasowych 

Wymagania podstawowe 
Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości robót, głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzętu mechanicznego. 
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był 
umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robót, przy równoczesnym zachowaniu 
wymaganej projektem dokładności robót. 
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakończeniu 
można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować 
wykopy przez ich zasypanie. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na głębokości równej 
lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli, należy zastosować środki zabezpieczające przed 
osiadaniem i odkształcaniem tych budowli. 
W przypadku wykonywania wykopów fundamentowych dla dwu lub kilku budowli położonych blisko 
siebie należy rozpoczynać roboty ziemne dla budowli, która jest głębiej posadowiona. Wymiary 
wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie fundamentów oraz 
dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju gruntu, z 
uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia. 
W przypadku gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, powinny 
być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz 
swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu a wykonywanym w 
wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 
0,60 m, a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80 m. 
Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz przestrzeń 
swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. Przestrzeń ta powinna 
wynosić co najmniej: w przypadku układania rurociągów i drenaży po 30 cm z każdej strony, w 
przypadku fundamentów - po 50 cm z każdej strony. 
 
Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie 
Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu dna wykopu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić 
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warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, 
zgarniarkami i koparkami wielonaczyniowymi - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 
cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym 
uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża pod fundament. 
Niezależnie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu należy w miejscu i na głębokości 
posadowienia obiektu sprawdzić nośność gruntu na obciążenia, jakie będą przekazywane na grunt 
przez wykonany obiekt lub budowlę. 
 
Pochylenie skarp w wykopach 
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach mogą być 
wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest 
obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, a głębokość wykopu nie będzie większa niż 
2,0 m w skałach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i w skałach 
spękanych, 1,25 m w gruntach mało spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych. 
Wykopy o głębokości większej niż w p. 1 można wykonywać jedynie w przypadku, gdy skarpy wykopu 
mają bezpieczne nachylenie. Bezpieczne nachylenie skarp wykopów powinno być określone w 
projekcie wówczas, gdy: 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp roboczych o wysokości do 4 m: 
pionowe - w skałach litych, mało spękanych, 
o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny, iły), 
o nachyleniu 1 :1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych, 
o nachyleniu 1: 1,25 - w gruntach mało spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych, 
o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski). 
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy przypadków, gdy, grunty te 
występują w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne 
pochylenie skarp powinno wynosić 1: 1,5 dla skarp wykopów o głębokości do 2,0 m i 1: 1,75 dla skarp 
wykopów o głębokości do 3,0 m. 
Przy większej głębokości wykopu nachylenie skarp należy przyjmować na podstawie obliczeń 
stateczności zbocza. 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej trzykrotnej głębokości 
wykopu - powierzchnie powinny mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wody 
opadowej od krawędzi wykopu, 
w gruntach spoistych podnóże skarpy powinno być zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami 
opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie spadku w kierunku środka wykopu, 
stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników działających 
destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mróz itp.). 
 
Rozparcie lub podparcie ścian wykopów 
Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą być stosowane do zabezpieczenia ścian wykopów do 
głębokości 4,0 m w warunkach, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się, 
wystąpienia obciążeń spowodowanych przez budowlę, środki transportu, składowany materiał, urobek 
gruntu itp. oraz jeżeli warunki wykonania robót nie stawiają ostrzejszych wymagań. W innych 
przypadkach sposób rozparcia lub podparcia wykopów powinien być określony w projekcie.  
Odeskowanie ścian wykopu może być pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe można stosować w 
gruntach o dostatecznej spoistości, uniemożliwiającej wypadanie gruntu spomiędzy bali przyściennych. 
Odeskowanie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach spoistych, półzwartych i 
zwartych. 
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Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozwartych powinny być zachowane następujące 
wymagania: 
górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm i 
zabezpieczać przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów, 
wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pobliżu wykopu jest 
przewidziany ruch pojazdów lub gdy znajduje się w zasięgu pracy żurawia, 
rozpory powinny być tak umocowane, aby uniemożliwione było opadanie ich w dół, w odległościach, 
nie większych niż 20 m powinny znajdować się awaryjne, odpowiednio przystosowane wyjścia z dna 
wykopu rozpartego, w każdej fazie, robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu 
odeskowanego, w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie 
zbudować pomosty. 
Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzony okresowo oraz niezwłocznie po 
wystąpieniu czynników niekorzystnych dla wzmacniających konstrukcji, np. intensywne opady deszczu, 
wystąpienie dużych mrozów, oraz przed każdym zejściem pracowników do wykopu; wszelkie 
zauważone usterki w umocnieniu ścian powinny być niezwłocznie naprawione. 
Pogłębianie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych i o 0,3 m w gruntach pozostałych może 
odbywać się dopiero po odeskowaniu ścian. Przy głębieniu wykopów w gruntach wodonośnych jest 
konieczne stosowanie w dnie wykopu ścianek szczelnych, sięgających co najmniej 0,5 m poniżej dna 
wykopu: ścianki te powinny być dobrze rozparte w każdej fazie robót. 
Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzane stopniowo w miarę 
zasypywania wykopów, poczynając od dna wykopu. 
Zabezpieczenie ścian wykopów można usuwać za każdym razem na wysokość nie większą niż: 
0,5 m - z wykopów wykonanych w gruntach spoistych, 
0,3 m - z wykopów wykonanych w innych rodzajach gruntów. Pozostawienie obudowy wykopów w 
gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach technicznej niemożności jej usunięcia lub wtedy, gdy 
wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwość uszkodzenia 
konstrukcji wykonanego obiektu. 
 
Zejścia i wyjścia w wykopach 
W wykopach głębszych niż 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie 
większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub 
podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest 
zabronione. 
 
Wykonywanie wykopów urządzeniami zmechanizowanymi 
Przy wykonywaniu wykopów urządzeniami zmechanizowanymi należy: 
wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do wykonania wykopu, 
dostosować głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do rodzaju 
gruntu oraz pionowego zasięgu wysięgnika koparki, 
wykonywać pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopuszczając do powstawania nierówności, 
dokonać takiego rozstawu pracujących maszyn, aby nie zachodziła możliwość ich wzajemnego 
uszkodzenia. 
Przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych koparką pracownicy powinni wykonywać ich 
obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. 
Niedozwolone jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju 
oraz przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego. 
Wydobywanie urobku z wykopu wąskoprzestrzennego powinno być dokonywane sposobem 
mechanicznym, z tym, że: 
- pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości od podnoszonego pojemnika lub łyżki 
koparki, 
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- wykop powinien być szczelnie przykryty wytrzymałym pomostem, jeżeli jednocześnie odbywa się 
praca w wykopie i transport urobku, 
- pojemników służących do transportu urobku nie należy wypełniać więcej niż do 2/3 ich wysokości. 
Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpić dopiero po 
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyładowanie urobku powinno być dokonywane nad dnem 
środka transportowego na wysokości nie większej niż: 
- 50 cm w przypadku ładowania materiałów sypkich,  
- 25 cm w przypadku ładowania materiałów kamiennych. 
Ruch pojazdów transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopów powinien odbywać 
się poza prawdopodobnym klinem odłamu. 
 
Składowanie urobku z wykopów 
Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na 
odkład przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. 
W przypadku przygotowywania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania wykopów 
odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
nie mniej niż 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych, 
nie mniej niż 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych. Niedozwolone jest składowanie gruntów w 
postaci odkładów. 
 
Zasypywanie wykopów 
Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich przewidzianych 
robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych, a w przypadku, gdy jest to technicznie uzasadnione powinno być odwodnione. 
Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 
zamarznięty i bez zanieczyszczeń (np. ziemia roślinna, odpadki budowlanych materiałów itp.), jeśli w 
dokumentacji technicznej nie przewidziano odrębnych warunków technicznych zasypywania wykopu. 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy 
zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o 
grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: Jeżeli w wykopie dookoła 
budowli ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające (drenaż), to warstwa gruntu do wysokości ok. 
0,30 m nad drenażem lub warstwami odwadniającymi powinna być zagęszczona ręcznie w sposób nie 
wpływający na prawidłowe odprowadzenie wody. 
Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm ponad górną krawędź 
rurociągu należy go zasypywać ręcznie, z tym, że grubość jednorazowo ubijanej warstwy może być 
większa niż 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno następować równocześnie po obu stronach 
rurociągu. Dalsze zasypywanie wykopu, jeśli ściany są umocnione, powinno być dokonywane ręcznie, a 
przy braku umocnienia można stosować sprzęt mechaniczny. 
Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w 
taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, 
jeżeli taka została wykonana. 
Odkłady gruntów 
W przypadku konieczności wykonania odkładów ziemnych powinny być one wykonywane w postaci 
nasypów o wysokości do 1,5 m, o pochyleniu skarp 1 : 1,5 i ze spadkiem korony odkładu od 2 do 5%; 
przy małych pochyleniach terenu odkłady mogą być wykonywane z obu stron wykopu. 
Odległość podnóża skarpy odkładu ziemnego od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić co najmniej 
podwójną jego głębokość i nie mniej niż: 
3,0 m - w gruntach przepuszczalnych, 
5,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych, 
20,0 m - na odcinkach zawiewanych śniegiem. 



 
40 

 

 
Odwodnienie wykopu 
Technologia odwodnienia wykopu musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Wody opadowe należy odprowadzać poza teren budowy. 
 
 

1.2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Dokładność wykonania robót 
Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie powinny być określone w 
dokumentacji technicznej. 
Jeżeli projekt nie zawiera tego-rodzaju danych, dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny 
być większe niż: 
0,02% - dla spadków terenu, 
0,05% - dla spadków rowów odwadniających, 
4 cm - dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m, 
±5 cm - dla rzędnych dna' wykopu pod fundamenty, 
± 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m, 
 ± 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości poniżej 1,5 m, 
± 10% - w nachyleniu skarp. 
Minimalne odchylenia w rzędnych dna wykopu w przypadku układania w wykopach rurociągów nie 
powinny być większe niż:  
3,0 cm - w gruntach spoistych, 
-5,0 cm - w gruntach wymagających wzmocnienia. 
Szerokość wykopu, w którym przewidziana jest obudowa przez rozparcie ścian wykopu, nie powinna 
być większa niż ± 5 cm, ze względu na konieczność wielokrotnego stosowania rozpór przy takich samych 
szerokościach wykopów i przy zastosowaniu klinów o grubości nie większej niż 5 cm., 
Ściany wykopu rozpartego lub podpartego powinny być gładkie, bez wybrzuszeń i zagłębień, tak aby 
stalowe płyty, elementy ścianek szczelnych przylegały do gruntu całą swoją' powierzchnią. 
Minimalna odległość między równocześnie wykonywanymi sąsiednimi wykopami, którą należy liczyć 
od wewnętrznych ścian tych wykopów, przy zbliżonym kierunku osi powinna wynosić: 
głębokość wykopu, m minimalna odległość ścian, m 
 do 4,0            do 6,0  
  >4,0    10 
  7,0    50 
Przy większych głębokościach odległości, powinny być obliczone. 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia 
odpowiada on stawianym wymogom, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji 
podanych w Specyfikacji Technicznej lub odpowiednich normach Częstość oraz zakres badań i 
pomiarów przedstawia poniższa tabela. 
 

 Sprawdzana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar gabarytów wykopu  

Pomiar taśmą, szablonem; łatą i niwelatorem w odstępach co 
10 m, w narożach, oraz w miejscach które budzą wątpliwość 
 

2 Pomiar rzędnych dna wykopu 
3 Pomiar pochylenia skarp 

4 Pomiar równości skarp  

5 Badanie zagęszczenia gruntu 

Stopień zagęszczenia określić dla podłoża gruntowego i każdej 
ułożonej warstwy, w miejscach i do głębokości określonych w 
opisie technicznym projektu budowlanego względnie 
wskazanych przez inspektora nadzoru 
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Pomiar taśmą, szablonem; łatą i niwelatorem w odstępach co 10 m, w narożach oraz w miejscach które 
budzą wątpliwość Kontrolę jakości robót należy dokonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną oraz z 
PN/B-06050 lub równoważna. 
 

1.2.7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót należy wykonywać w metrach sześciennych, oddzielnie wykopów i zasypek (nasypów) dla 
poszczególnych rodzajów robót ziemnych. Kubatura robót liczona jest w stanie rodzimym. 
 

1.2.8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną oraz z PN/B-06050 lub równoważna. 
 

1.2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Sposób płatności ustalony jest w umowie na wykonanie zamówienia jako całości. Podstawą płatności 
jest wykonany i odebrany rodzaj robót. Wysokość należności ustala się w oparciu o jednostki 
obmiarowe wykonanych robót pomnożone przez cenę jednostkową. 

1.2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN/B-02481 Geotechniczna terminologia podstawowa. PN/B-02479 Geotechnika lub równoważna. 
Dokumentowanie geotechniczne PN/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne lub równoważna. 
 
 
 

1.3. ST02.02: Roboty w zakresie budowy zewnętrznych instalacji 
kanalizacyjnych, technologicznych i wodociągowych 

 

1.3.1. WSTĘP 
1.3.1.1. Przedmiot opracowania ST 
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z budową instalacji technologicznych, wodociągowych i sanitarnych, które zostaną 
wykonane dla Zadania ujętego w opracowaniu: „Budowa oczyszczalni ścieków dla sołectw Droszków, 
Przytok i Łaz w gminie Zabór w m. Droszków”. 
 
1.3.1.2.  Zakres stosowania ST 
ST jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu 
do zlecenia wykonania Robót opisanych w ST. 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania Robót wymienionych w projekcie budowlanego i technicznym. 
 
1.3.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania ciągu technologicznego oraz instalacji 
technologicznych w obiektach technologicznych i pomiędzy nimi i obejmują: 

 

• Ciąg technologiczny oczyszczalni  
W skład oczyszczalni wchodzi będzie: 

• punkt zlewny ścieków dowożonych – nr 1, 

• przepompownia ścieków surowych (wyposażona w kratę koszową) - nr 2,  

• sitopiaskownik – nr 3.1, 

• zbiornik retencyjno – uśredniający z pompownia – nr 3,  

• reaktor biologiczny SBR 1 (Sekwencyjny Biologiczny Reaktor) – nr 4a,  

• reaktor biologiczny SBR 2 (Sekwencyjny Biologiczny Reaktor) – nr 4b,  
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•  stacja dmuchaw powietrza w wiacie nr 5,  

• komora tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego – nr 6,  

• budynek techniczno-socjalny – nr 7 a w nim między innymi: 

- w części technologicznej maszynownia z magazynem ze stacja odwadniania osadu wraz z 

węzłem wapnowania osadu odwodnionego 

1. prasa śrubowo - talerzowa – nr 7.1, z pompą śrubową osadu – nr 7.4, 

2. stacja dozowania polimeru – nr 7.5, z pompą śrubową – nr 7.6, 

3. transporter ślimakowy osadu odwodnionego – nr 7.7, 

4. układ higienizacji osadu – nr 7.8, 

- częścią socjalną obejmującą: 

• wiatrołap 

• dyspozytornię, 

• komunikację, 

• jadalnię, 

• szatnię brudną, 

• WC, 

• łazienkę, 

• szatnię czystą, 

• komora zasuw z kręgów betonowych – nr 8, 

• studzienka pomiarowa ścieków oczyszczonych z kręgów betonowych – nr 8a, 

• przepompownia ścieków oczyszczonych - nr 9,  

• stacja magazynowania i dozowania PIX-u wersja zewnętrzna - nr 10,  

• studzienka rozprężna z kręgów betonowych - nr 11,  

• wylot prefabrykowany ścieków oczyszczonych - nr 12,  

• wiata na kontener hakowy osadu odwodnionego – nr 13, 

• kontener osadu odwodnionego o wym. 6,5x2,3x1,0 m o pojemności 17,0m3 – nr 13.1, 

• agregat prądotwórczy – nr 14, 

• instalacja fotovoltaiczna – nr 15, 

• rurociągi i kanały wewnętrzne oczyszczalni, 

• rurociągi grawitacyjne tłoczne ścieków surowych i oczyszczonych,  

• rurociągi wodociągowe,  

• rurociągi powietrzne układu napowietrzania. 

 

• Zewnętrzne instalacje sanitarne dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Droszków Gmina Zabór. 
 

- zewnętrzną instalację wodociągowa – W (oznaczona jako 12)   

parametry instalacji: 

− DN110 PE HD PE100 PN10 SDR17 (110x6,6mm) (3,7+1,4+0,6+6,4+5,5)

 ~17,6m 

− DN90 PE HD PE100 PN10 SDR17 (90x5,4mm) -   ~1,5 m 

− DN63 PE HD PE100 PN10 SDR17 (63x3,0mm) (2,5+8+2,1+0,5+ pion 2,0m)

 ~15,1m 

− DN40 PE HD PE100 PN10 SDR17 (40x2,4mm) (15+1,4+1,9+0,5+0,5+2,5)

 ~21,8m 

− DN32 PE HD PE100 PN10 SDR17 (32x2,0mm) (2,3+ pion 1,7m+0,3+1,7)) ~6,0m 

− Hydrant ppoż. nadziemny DN80       - 1kpl 

− Zasuwa doziemna DN80 z obudową dz zasuw i skrzynką do zasuw   - 1kpl 

− studzienka betonowa Dn1500 z prefabrykowanym dnem łączona na uszczelki 

− o głębokości do 3,0m, z włazem D400 z wypełnienie betonowym+ stopniami 

− włazowymi         - 1kpl 

− wodomierz sprzężony MWN/JS65/4,0-S-NK DN65, strumień ciągły  

Q3=40m3/h, minimalny strumień Q1=0,04m3/h, próg rozruchu 0,015m3/h 

 (lub równoważny)         - 1kpl 
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− zawór kulowy kołnierzowy do wody z żeliwa epoksydowanego DN65 lub równoważny 

- 2 szt. 

− zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA453 Dn65 (lub równoważny)  - 1 szt. 

− rura ochronna z PE DN 110 PN10 SDR17 l= 2,0m    - 1 szt. 
 

- zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – ścieki surowe S (oznaczona jako 1)   

ciąg Pompownia Główna - S1-S6-Wp2 parametry instalacji: 

− D160 PCV klasy SN8 2,7+5,3     - ~8,0m 

− D200 PCV klasy SN8 (2,4+1,6+2,4+11,7+2,9+2,2) -   ~23,2m 

− studzienka betonowa Dn1000 (S1, S2, S3, S4) z prefabrykowanym z dnem  

łączona na uszczelki        - 4 kpl 

− studzienki inspekcyjna z PP Dn625 (S4.1)     - 1 kpl 

− wpust uliczny ze studzienką betonową Dn500 (Wp1)    - 1 kpl 

− wpust liniowy o długości 2,0m (WL)      - 1 kpl 

- zewnętrzną instalację kanalizacji grawitacyjnej odcieków –  (oznaczona jako 13)   

ciąg S2-S3o-S4o-S5o-KTSO; S3o- bud.; S4o-Bud. parametry instalacji: 

− D160 PCV klasy SN8 (2,0+1,0+1,0)    - ~4,0m 

− D200 PCV klasy SN8 (20,5+5,2+6,9)    - ~32,6m 

− studzienki inspekcyjna z PP Dn625 (S5o, S6o, S7o)   - 3 kpl 

 

- zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ścieki oczyszczone, ciąg z SBR-ów do 

przepompowni nr 9 Soc (oznaczona jako 3) 

parametry instalacji: 

− D 200 PCV klasy SN8 (45,3+2,0)    - 

 ~47,3m 

− studzienki betonowe Dn1000 z prefabrykowanym dnem łączone na uszczelki - 2 kpl 

− układ pomiarowy ścieków oczyszczonych w studzience betonowej DN1500 - 1kpl 

(przepływomierz DN150, zasuwa DN150) 

− komora zasuw w studzience betonowej DN1500 + zasuwy z napędami 2 szt. - 1kpl 

- zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – ścieki oczyszczone pierwszy rzut z 

SBR-ów (zanieczyszczone): ciąg 3-S1z; S2z; S3z; S4z; Wp2; S4z-Kz: 

parametry instalacji: 

− D 160 PCV klasy SN8       ~14,5m 

− D 200 PCV klasy SN8       ~47,7m 

− studzienki inspekcyjna z PP Dn625      - 8 kpl 

− wpust uliczny ze studzienką betonową Dn500     - 1 kpl 

- zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej grawitacyjnej: ciąg Wp3 -D -S5z: 

parametry instalacji: 

− D 160 PCV klasy SN8 (3,8+1,7)      ~5,5m 

− osadnik piasku (studzienka betonowe Dn1000 z osadnikiem)    - 1 kpl 

− wpust uliczny ze studzienką betonową Dn500     - 1 kpl 

- zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej tłocznej, ścieki oczyszczone, 4 - ciąg z przepompowni 

nr 9 do studzienki rozprężnej (oznaczona jako 11) 

parametry instalacji: 

− przepompownia ścieków oczyszczonych oz 9    1 kpl. 

− DN 160 PEHD PN10 SDR17 (zagłębienie 1,4m - oś)   ~468,2 m 

− studzienka rozprężna i betonowe Dn1000     - 1 kpl 

− DN 200 PCV klasy SN8       ~ 2,6 m 

− wylot betonowy prefabrykowany z wylotem DN200 zabezpieczony kratą Dn200

 - 1kpl 
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- zewnętrzną instalację osadu: 

parametry instalacji: 

- SBR1 do KTSO przewód tłoczny Dz90 PEHD 100 SDR 17 PN10    ~6,0m 

- SBR2 do KTSO przewód tłoczny Dz90 PEHD 100 SDR 17 PN10    ~6,0m 

- przewód ssawny z KTSO do prasy odwadniającej w pomieszczeniu nr10 maszynowni 

  w budynku techniczno- socjalnym Dz90 PEHD100 PN10 

 w ziemi z przykryciem min 1,2m (poziom 25,0 pion 3,0              ~28,0m 

 w budynku         ~8,0m  

- przewód tłoczny od pompy osadu do prasy odwadniającej w pomieszczeniu nr10  

maszynowni w budynku techniczno- socjalnym DN65 PCV PN10              ~10,0m  

  

 - zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej tłocznej (oznaczona jako 2) 

 a) ścieki surowe po kracie koszowej do sitopiaskownika wraz z obejściem do ZR-U 

parametry instalacji: 

- kanalizacji sanitarnej tłocznej Dz160 PE HD 100 SDR17 PN10 (poziom 2,2+2,4 pion 3,5) - 

8,1m 

- zasuwa kanalizacyjna z żeliwa sferoidalnego zabezpieczona antykorozyjnie doziemna DN150 

   wraz z obudową i skrzynką do zasuw       - 1kpl. 

- kanalizacji sanitarnej spust z sitopiaskownika do zbiornika R-U Dz200 PEHD 100 SDR17 

PN10                       - 2,0 m 

 b) ścieki surowe po sitopiaskowniku od ZR-U do SBR-ów  

parametry instalacji: 

- do SBR1 kanalizacja sanitarna tłoczna Dz160 PE HD 100 SDR17 PN10 (poziom 54,6+ pion 

6,5)            61,1m 

- do SBR2 kanalizacja sanitarna tłoczna Dz160 PE HD 100 SDR17 PN10 (poziom 69,3+ pion 

6,5)                     ~75,8 m 

- zewnętrzną instalację PIX (oznaczona jako 11)   

parametry instalacji: 

− PE HD PN10 Dn25 mm (w ziemi 22,5+8,7m po zbiorniku 2x8,0)           - 47,2m 

− PE HD PN10 Dn50 mm (rury osłonowe do ziemi)                          -47,2m 

 
1.3.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 
1.3.2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 
1.3.2.1. Materiały i urządzenia 
Materiały i urządzenia użyte do budowy instalacji technologicznych powinny spełniać warunki 
określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadać 
Aprobatę techniczną. 

 
1.3.2.2. Składowanie 
Rury 
Rury powinny być składowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem się. Warstwy prostek 
należy przedzielić listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, większych od wystających 
części kołnierza lub kielicha. Rury można przechowywać w budynku, w miejscu udostępnionym przez 
Inżyniera, układając je w pozycji leżącej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona. Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Sposób 
składowania rur stalowych nie może spowodować ich uszkodzenia lub korozji. Wyroby należy układać 
według poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
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Kształtki, armatura 
Przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. Przy składowaniu materiałów należy ściśle 
przestrzegać zaleceń Producenta. 
Urządzenia technologiczne 
Przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. Przy składowaniu należy ściśle przestrzegać 
zaleceń Producenta. 
Przepompownie ścieków  
Montować bezpośrednio z transportu do uprzednio wykonanego wykopu. 
 

1.3.3. SPRZĘT 
Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do montażu urządzeń technologicznych 
oraz instalacji technologicznych z rur stalowych nierdzewnych, PVC, PE oraz drobnego sprzętu 
budowlanego. 
 

1.3.4. TRANSPORT 
Rury, kształtki i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy 
układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu. 
Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać z środków transportowych, lecz 
rozładowywać ręcznie lub po pochyłych legarach. Podczas załadunku transportu oraz wyładunku rur 
oraz armatury należy ściśle przestrzegać wymagań Producenta. 
Ponadto przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
Transport urządzeń technologicznych powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniem i deformacją zgodnie z wytycznymi producenta. Urządzenia technologiczne należy 
przewozić na paletach drewnianych i składować w pomieszczeniach zamkniętych. Armaturę należy 
transportować w oryginalnych opakowaniach producentów i składować w sposób zabezpieczający 
przed uszkodzeniem powłok wykończeniowych. 
 

1.3.5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja ciepłej i zimnej wody. 
 
1.3.5.1. Roboty instalacyjno-montażowe  

1.3.5.1.1. Wymagania ogólne 

Przewody wodociągowe, technologiczne i kanalizacyjne należy układać zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i przebiegów z Dokumentacją 
Projektową. 
Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy pomocy 
odpowiednich kształtek (łuków lub kolanek), a w przypadku rurociągów kanalizacji grawitacyjnej przy 
pomocy studni rewizyjnej. 
Odległość rurociągów od przegród budowlanych i wzajemnie od siebie powinna pozwolić na łatwy 
montaż izolacji cieplnej. Odległość izolacji od przegrody minimum 20mm. Odległość pomiędzy 
rurociągami 100mm. 
Uchwyty do rur z przekładką gumową. Uchwyty montowane do konstrukcji budowlanej z kołkiem 
rozporowym. 
Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych z rur PCV o średnicach odpowiednich do średnic 
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rur, a w przypadku rurociągów technologicznych przejścia przez ściany obiektów technologicznych 
wykonać jako szczelne. 
 
1.3.5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 
Przed rozpoczęciem montażu lub układania rury powinny być od wewnątrz i na stykach starannie 
oczyszczone: rur pękniętych, zowalizowanych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno montować. 
Rury stalowe należy łączyć spawaniem elektrycznym doczołowym. Do spawania należy stosować 
materiały spawalnicze o właściwościach nie gorszych niż właściwości materiału rury. Rury stalowe 
powinny odpowiadać gatunkowi określonemu w Dokumentacji Projektowe i mieć trwale wybite 
oznakowania lub w inny sposób jednoznacznie określony gatunek. Miejsca spawania nie powinny 
posiadać rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych. Ponadto nie powinny mieć rys, pęknięć 
itp. wad. 
Spawacze wykonujący złącze spawane powinni mieć aktualne uprawnienia specjalistyczne, 
odpowiednie do zakresu robót, udokumentowane wpisem do książeczki spawacza. Połączenia na 
rurach stalowych należy zaizolować. Przed nałożeniem powłoki ochronnej powierzchnia izolowana 
powinna być oczyszczona do 3-go stopnia czystości wg PN-70/H97051.Połączenia kołnierzowe lub 
równoważna. 
Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę walcowane z szyjką lub z 
przyspawanym króćcem z rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny kołnierza. 
Kołnierz należy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia 
powinna czysta i w razie potrzeby oszlifowana w płaszczyźnie kołnierza tak, aby nierówności spoiny nie 
wystawały ponad stykową powierzchnię kołnierza. Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być 
większe o 3-5 mm od wewnętrznej średnicy przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna 
zapewniać dotyk obwodu uszczelki śrub. 
Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami równomiernie na całym 
obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość równą średnicą 
śrub, nie więcej jednak niż 25 mm. W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno: 
 dociągać śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy przekraczający 2mm, z 
wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji wydłużeń, pozostawić śruby 
niedokręcone, pozostawiając w kołnierzach śruby montażowe. 
 do łączenia rur stalowych z armaturą i urządzeniami należy stosować kołnierze stalowe, z 
uwzględnieniem ciśnienia występującego w przewodzie lub urządzeniu; do przewodów o ciśnieniu 
roboczym czynnika do 1,6 MPa kołnierze przyspawane, okrągłe, do przewodów o ciśnieniu roboczym 
czynnika 1,6-10 MPa kołnierze przyspawane okrągłe. Niedopuszczalne jest stosowanie luźnych 
kołnierzy na wywijanych obrzeżach rur. 
Do połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki: 
- gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach odoliwionych o 
temperaturze nie przekraczającej 60°C i o ciśnieniu do 0,6 MPa. 
Połączenia kielichowe z uszczelką 
Połączenia realizowane przez wsunięcie bosego końca rury w kielich stanowiący fragment przyłączonej 
rury, kształtki lub innego elementu instalacji. W kielichu znajduje się rowek o kształcie odpowiednim 
do zastosowanej uszczelki. Ten rodzaj połączeń może być stosowany zarówno w instalacjach 
pracujących pod ciśnieniem, jak też do instalacji bezciśnieniowej. Oczywiście konstrukcja elementów 
(kształt i wymiary kielicha, uszczelka), w obu przypadkach będą różne. Ten rodzaj połączenia pozwala 
również na łączenie elementów wykonanych z różnych materiałów. W połączeniach tych łączone 
elementy mogą przemieszczać się względem siebie, aż do wysunięcia.  Połączenia takie nie mogą 
przenosić obciążeń wzdłużnych, wynikających z ciśnienia wewnętrznego.  Obciążenia takie muszą być 
przenoszone przez zewnętrzne elementy ustalające. Warunkiem poprawności wykonania połączenia 
jest dobór elementów o odpowiadających sobie wymiarach. Montaż połączeń kielichowych polega na 
wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką do określonej głębokości. Do 
montażu, szczególnie większych średnic konieczne jest zastosowanie specjalnego oprzyrządowania 
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pozwalającego na wywołanie niezbędnej do wciśnięcia siły. Jest to typowe urządzenie, oferowane w 
różnych rozwiązaniach, przez wielu producentów. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego, 
ułatwiającego wsuwanie, w postaci wody mydlanej lub innego środka przewidzianego przez 
producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie różnego rodzaju dźwigni, urządzeń mechanicznych, 
powodujących nie osiowe wprowadzanie bosego końca rury w kielich, a także wbijanie. 
 
Połączenia rurociągów z tworzyw sztucznych 
Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mogą być łączone, również z elementami wykonanymi z innych 
materiałów jak np. żeliwo, stal PVC. 
Podstawowe stosowane połączenia rur PE i PP wymieniono poniżej:  
zgrzewanie doczołowe, 
zgrzewanie z zastosowaniem złącz elektrooporowych. 
Ponadto są stosowane również połączenia (szczególnie dla mniejszych średnic): 
 na złączki zaciskowe, 
kołnierzowe (z wykorzystaniem tulei kołnierzowych), 
zgrzewanie mufowe 
spawane. 
W przypadku rur i kształtek ciśnieniowych z PVC stosowane mogą być także połączenia klejone. 
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu 
roboczym oraz próbnym. Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz są podawane przez 
producentów wyrobów z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu połączeń, należy przestrzegać 
zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. Ponadto, należy uwzględnić uwagi i wymagania podane 
poniżej. 
W praktyce najczęściej stosuje się połączenia zgrzewane czołowo oraz zgrzewane z zastosowaniem złącz 
elektrooporowych. Zgrzewanie jest procesem, w trakcie którego materiał dwu łączonych powierzchni 
rur powinien przenikać się pod wpływem wysokiej temperatury i docisku, tworząc jednolitą strukturę 
w miejscu połączenia. Ten sposób jest stosowany do łączenia prostych odcinków rur i odcinków rur z 
kształtkami umożliwiającymi połączenia kołnierzowe. Przeprowadzenie zgrzewania wymaga spełnienia 
szeregu warunków i zachowania właściwych parametrów procesu zalecanych przez danego producenta 
rur. Przy zgrzewaniu czołowym wymaga się przede wszystkim, aby: 
zgrzewanie rury miały tę samą średnicę i grubości ścianek, 
rury były ustawiane współosiowo, 
końcówki łączonych rur były dokładnie wyrównane tuż przed zgrzewaniem 
temperatura w czasie zgrzewania końców rur zawierała się w granicach 210-220°C (PE), 
czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze względu na dużą 
wrażliwość na utlenianie (PE), 
siła docisku w czasie dogrzewania była bliska zeru, 
siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymywana na stałym poziomie, a w 
szczególności w temperaturze powyżej 100˚̊C, kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z tym, 
chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez przyśpieszania. 
Inne parametry zgrzewania takie jak: 
siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni, 
czas rozgrzewania, 
czas dogrzewania, 
czas zgrzewania i chłodzenia. 
Powinny być ściśle przestrzegana wg instrukcji producenta. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowania urządzenia zgrzewającego należy skontrolować 
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i 
oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń. 
Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta. 
Przy zgrzewaniu przy użyciu złącz elektrooporowych należy przestrzegać, aby powierzchnie łączone 
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powinny być gładkie i czyste (zeskrobana warstwa tlenku) a kształtki z przewodem grzejnym powinny 
być zapakowane aż do chwili użycia. 
 
Montaż armatury 
Armaturę w instalacjach technologicznych należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających 
personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację (powinien być zapewniony swobodny dostęp do 
pokręteł i dźwigni). Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach 
specjalnych (urządzenia sprężonego powietrza, tlenu, itp.) również tłuszcz zastosowany jako 
przejściowa ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury zaślepienia. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzony, a pokrętło daje się lekko obracać. 
Armaturę o masie przekraczającej 30kg niezależnie od średnicy przewodu należy ustawiać na 
odpowiednich, trwałych podparciach, nie pozwalającym na przeciążenie przewodów. Na przewodach 
poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było 
skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. Armaturę' 
zaporową należy ustawić tak, aby kierunek strzałki w korpusie był zgodny z ruchem czynnika w 
przewodzie. 
Montaż urządzeń 
Urządzenia montować zgodnie z fabrycznymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi. Urządzenia 
powinny mieć trwałe przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, podającą: nazwę producenta, 
charakterystykę techniczną urządzenia, datę produkcji i numer kolejny wyrobu, brak kontroli 
technicznej. Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowa 
powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. 
 
Próba szczelności instalacji 
Instalację przed odbiorem należy poddać próbie szczelności. Próba szczelności powinna być 
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Szczelność odcinka 
przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane 
na manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej wartości ciśnienia próbnego. Przed hydrauliczną 
próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być umożliwiony 
dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny 
być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości 
powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu 
nie powinna być instalowana armatura przed przeprowadzeniem próby szczelności. 
Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego w badanym 
odcinku przewodu ciśnienia roboczego. 
Wielkość ciśnienia próbnego powinna być zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatą 
techniczną. Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. 
Ciśnienie próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć równe maksymalnemu 
występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego 
płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, 
aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za 
dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 
Oznakowanie przewodów 
Wszystkie rurociągi należy czytelnie oznaczyć w pobliżu zaworów i trójników. Oznaczenie powinno 
polegać na opisie rurociągów np. ZW - zimna woda - zaleca się zastosowanie rur określonego koloru lub 
oznaczenie poprzez pomalowanie kolorowego paska. 
 
Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny oczyszczalni 
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Rozruch oczyszczalni ścieków jest jednocześnie ostatnim etapem jej modernizacji i początkiem 
eksploatacji. Musi on być poprzedzony następującymi pracami: 
zakończenie robót budowlano-montażowych, 
sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z projektem i jego późniejszej aktualizacji, 
sprawdzenie gotowości urządzeń do uruchomienia i ujawnienie wszystkich usterek i braków przez 
komisję odbioru, 
 usunięcie stwierdzonych usterek i ostatecznie przygotowanie urządzeń do rozruchu,  
sprawdzanie warunków BHP, jakie powinny spełniać obiekty i urządzenia, 
przygotowanie laboratorium do badań kontrolnych, 
powołanie grupy rozruchowej. 
Celem rozruchu jest uruchomienie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. W czasie rozruchu będą 
sprawdzone obiekty, maszyny, urządzenia i instalacje technologiczne oczyszczalni ścieków. 
 
Celem rozruchu jest: 
sprawdzenie działania wbudowanych urządzeń, 
doprowadzenie do stabilnego i prawidłowego przebiegu procesów technologicznych, 
ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy oczyszczalni, zapewniających osiągnięcie 
wymaganego stopnia oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów, osiągnięcie dobrych 
technicznych                i ekonomicznych parametrów pracy oczyszczalni. 
Kompleksowy rozruch oczyszczalni ścieków w zakresie technologicznym winien składać się z 
następujących faz: 
I - rozruch mechaniczny 
II - rozruch hydrauliczny 
III - rozruch technologiczny 
Każdą z faz rozruchu przeprowadza się kolejno poszczególnymi węzłami technologicznymi. Dopiero po 
zakończeniu każdej fazy we wszystkich węzłach można przystąpić do następnej fazy rozruchu. 
Charakterystykę poszczególnych faz rozruchu podano poniżej. 
 
Rozruch mechaniczny 
Rozruch mechaniczny jest I fazą kompleksowego rozruchu oczyszczalni ścieków. Rozruch mechaniczny 
obiektów i urządzeń przeprowadza się „na sucho", to jest napełniania komór zbiorników wodą lub 
ściekami. Ta faza rozruchu ma na celu dokładne sprawdzenie wszystkich obiektów, maszyn i urządzeń 
oczyszczalni ścieków podlegających rozruchowi. Powinna być ona poprzedzona rozruchem urządzeń 
energetycznych i zasilających. Czynności rozruchu mechanicznego obejmują: 
sprawdzenie wszystkich połączeń przewodów technologicznych w obiektach i między obiektami,  
sprawdzenie działania armatury, 
sprawdzenie prawidłowości montażu maszyn i urządzeń, a szczególnie ustawienia ich na 
fundamentach, 
zamocowania, wypoziomowania oraz współosiowania maszyny (np. pompy poziomej) i napędu, -   
działanie pracy maszyn i urządzeń, 
sprawdzenie czystości zbiorników (obiektów technologicznych, komór, studzienek rewizyjnych, 
przewodów, kanałów itp., 
skompletowani DTR od producentów poszczególnych maszyn i urządzeń oraz zapoznanie się z nimi, 
sprawdzenie układów sterowania i sygnalizacji. 
Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów ze sprawdzenia wizualnego można przystąpić do rozruchu 
mechanicznego maszyn i urządzeń wyposażonych w napędy, tzw. praca „na sucho". 
 
Uwaga! Nie wszystkie maszyny mogą pracować „na sucho" 
Aby nie uszkodzić uruchamianej maszyny, należy każdorazowo sprawdzić w DTR danej maszyny lub 
urządzenia sposób ich uruchomienia i postępować zgodnie z podanymi tam wytycznymi. Każde próbne 
uruchomienie powinno odbywać się w obecności elektryka, który uprzednio powinien sprawdzić 
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instalację elektryczną. Zakończenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym winno być 
potwierdzone protokółem pokazujący dany obiekt lub cały węzeł technologiczny do rozruchu 
hydraulicznego. 
 
Rozruch hydrauliczny 
Rozruch hydrauliczny jest II fazą kompleksowego rozruchu oczyszczalni ścieków. W tej fazie rozruchu 
większość komór i zbiorników oczyszczalni napełnia się wodą. 
Rozruch hydrauliczny dotyczy obiektów technologicznych oczyszczalni. W czasie tej fazy istotną rolę 
odgrywają zagadnienia hydrauliczne. Rozruch hydrauliczny musi być prowadzony w bezpiecznych 
warunkach sanitarnych, dlatego jako medium stosuje się wodę. Zaleca się pobór wody z wodociągu 
miejskiego. Pobraną wodę można dla oszczędności używać wielokrotnie przepompowując ją z jednego 
zbiornika do drugiego. Celem rozruchu hydraulicznego jest sprawdzenie szczelności i prawidłowości 
hydraulicznego funkcjonowania obiektów i urządzeń oczyszczalni oraz sieci technologicznych, a także 
przeprowadzenie prób pracy wyposażenia (pompy, mieszadła, przelewy, zgarniacze, itp.). 
Kontrola szczelności zbiorników winna być przeprowadzona na początku rozruchu hydraulicznego, 
niezależnie od prób wodnych, które zostały przeprowadzone przez wykonawców obiektów 
budowlanych. Badania szczelności zbiorników o swobodnej powierzchni cieczy przeprowadza się przy 
dokonaniu technicznych odbiorów częściowych i robót zanikających i przy odbiorze końcowym obiektu. 
Obejmują one próby szczelności samego zbiornika jak i odcinki przewodów w budowanych w dno i 
ściany. Szczelność zbiorników przy takich odbiorach bada się przez eksfiltrację. Przy badaniach na 
eksfiltrację uwzględnia się ubytek wody z napełnionego obiektu na skutek parowania umieszczonego 
w naczyniu otwartym o powierzchni 1m utrzymującym się na powierzchni zbiornika. Przy rozruchu 
hydraulicznym bada się szczelność obiektu na eksfiltrację napełniając go wodą do projektowanego 
poziomu, a następnie zamyka się i plombuje wszystkie zasuwy i inne zamknięcia na odpływach. W 
przypadkach koniecznych wstawia się dodatkowe zaślepki pomiędzy kołnierze. Badania zaczyna się po 
5-dniowym napełnianiu wodą. Trwa ono 3 dni, w czasie których uzupełnia się stale poziom wody 
mierząc dokładnie jej ilość odpowiadającej ubytków wody w ciągu tych 5 dni, uwzględniając jak przy 
odbiorze technicznym ubytek wody na parowanie szczelność obiektu może być uważana praktycznie za 
wystarczającą, jeżeli ucieczka wody w ciągu jednej doby nie jest większa niż 3dm na 1m2 zwilżonej 
powierzchni ścian i dna do zewnętrznych powierzchni. Sprawdzenie szczelności wody na infiltrację 
należy przeprowadzić analogicznie jak w czasie odbiorów końcowych. Zbiornik należy całkowicie 
opróżnić i sprawdzić komisyjnie przecieki w ciągu 72 godzin. Zbiorniki nie powinny wykazywać przecieku 
wód gruntowych do wnętrza. Kontrola szczelności przewodów powinna być już przeprowadzona przy 
odbiorze technicznym poszczególnych instalacji. Mimo to należy ją powtórzyć przy rozruchu 
hydraulicznym stosując kryteria zgodne z normami. 
Uwaga! Przed rozpoczęciem napełniania obiektów wodą sprawdzić czy zamknięte są zasuwy na 
rurociągach spustowych, odpływowych itp. 
Zakończenie rozruchu hydraulicznego z wynikiem pozytywnym winno być potwierdzone protokołem 
przekazujący cały węzeł do rozruchu technologicznego. Nie jest konieczne opróżnianie obiektów, 
węzłów z wody, chyba że nastąpiło to w czasie prób rurociągów i zasuw spustowych w tych obiektach, 
które takie spusty mają. 
 
Rozruch technologiczny 
Rozruch technologiczny jest ostatnią, III fazą kompleksowego rozruchu oczyszczalni ścieków. Musi on 
być prowadzony przy stałej współpracy grupy energetycznej i AKPiA, które wcześniej w czasie rozruchu 
hydraulicznego dokonały sprawdzenia regulacji i wstępnego "rozruchu tej grupy instalacji. Rozruch 
technologiczny oczyszczalni stanowi fazę wypracowania układu oczyszczania ścieków i przeróbki 
osadów z doborem optymalnych parametrów jednostkowych procesów w celu uzyskania wymaganej 
efektywności założonej w dokumentacji techniczno- ekonomicznej inwestycji. Osiągnięcie założonej 
efektywności i parametrów pracy urządzeń stanowić będzie podstawę do przekazania oczyszczalni do 
eksploatacji. Zadaniem rozruchu technologicznego mechaniczno- biologicznych oczyszczalni ścieków 
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będzie przede wszystkim sprawdzenie działania mechanizmów i urządzeń w warunkach ich 
rzeczywistego obciążenia hydraulicznego ściekami i ładunkiem zanieczyszczeń, sprawdzenie efektów 
działania urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków, doprowadzenie do wytworzenia się 
prawidłowego przebiegu procesów biologicznych w komorach osadu czynnego, doprowadzenie do 
mechanicznego odwadniania osadu nadmiernego, dobór optymalnych dawek flokulantów 
(polielektrolit) i wapna w procesie mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów, określenie 
optymalnego stopnia recyrkulacji zewnętrznej w reaktorach biologicznych, ocena efektywności 
oczyszczania ścieków i przeróbki osadów w poszczególnych procesach oczyszczalni przy optymalnych 
parametrach uzyskanie końcowych efektów oczyszczania ścieków wymaganych przez władze ochrony 
środowiska, przeszkolenie załogi oczyszczalni. Decydujące znaczenie dla rozruchu całej oczyszczalni, 
wymagające dłuższego czasu na wypracowanie i wytworzenie odpowiednich warunków prawidłowego 
przebiegu procesów biochemicznych, ma rozruch komór z osadem czynnym. Z tego względu rozruch 
oczyszczalni powinien odbyć się w ciepłej porze roku. Podstawowe warunki rozpoczęcia rozruchu 
technologicznego to: 
zakończenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego (pod obciążeniem wodą), 
zakończenie wstępnego rozruchu energetycznego i AKP zapewnienie dopływu do oczyszczalni ścieków              
w odpowiedniej ilości i składzie nieodbiegającym zbytni od przyjętego w dokumentacji technicznej, 
zaopatrzenie oczyszczalni w pełny zestaw środków chemicznych, przeszkolenie uczestników rozruchu                     
w zakresie stosowanej technologii oraz BHP i p. poż. oraz organizacji prowadzenia oczyszczalni, 
zabezpieczenie dostawy czynników energetycznych (energia elektryczna), oraz wody, przygotowanie 
niezbędnych części zamiennych, wyposażenie w odpowiedni sprzęt eksploatacyjny, narzędzia, sprzęt 
BHP oraz p. poż. I odpowiednie instrukcje, w tym BHP i p. poż., 
- przygotowanie sprzętu do wywozu skratek, piasku i osadu odwodnionego (pojemniki, kontenery, 
środki transportu) oraz zawarcie umowy z przedsiębiorstwem komunalnym. 
Do podstawowych czynności rozruchu technologicznego należą: napełnienie obiektów i urządzeń 
oczyszczalni ściekami, uruchomienie przepompowni ścieków i osadów, uruchomienie obiektów 
oczyszczania ścieków i przeróbki osadów wraz z obiektami i urządzeniami wspomagającymi i 
pomocniczymi, wypracowanie i doprowadzenie układów biologicznego oczyszczania ścieków i 
przeróbki osadów do parametrów optymalnych, określenie ilości powstających skratek, piasku i osadów 
oraz opracowanie harmonogramu ich usuwania i wywozu na przygotowane do tego celu miejsce, 
uruchomienie procesu mechanicznego odwadniania osadów z higienizacją z doborem optymalnych 
parametrów, dawki polielektrolitu, wapna oraz określenie ilości i jakości osadów odwodnionych, 
prowadzenie bieżącej kontroli analitycznej składu ścieków surowych i oczyszczonych oraz osadów na 
poszczególnych stopniach oczyszczalni, bieżąca kontrola parametrów pracy oczyszczalni: obciążenie 
hydrauliczne i ładunkiem zanieczyszczeń, wiek i charakter osadu, wydajność i efektywność procesów, 
stopień recyrkulacji zewnętrznej i wewnętrznej, przyrost osadu czynnego, mechanicznego odwadniania 
itp., opracowanie sprawozdania z rozruchu z wytycznymi technologicznymi eksploatacji oczyszczalni. 
W okresie pełnego - rzeczywistego obciążenia oczyszczalni, przy pracujących wszystkich urządzeniach 
do oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, następuje optymalizacja parametrów technologicznych w 
aspekcie uzyskania jakości ścieków oczyszczonych spełniających stawiane wymagania przy 
odprowadzeniu do odbiornika oraz przygotowanie wytycznych do eksploatacji oczyszczalni. W ściekach 
surowych i oczyszczonych biologicznie (próbki średniodobowe -proponowana częstotliwość badań - co 
5 dni): odczyn, BZT5, ChZT, azot amonowy, azot azotanowy, azot organiczny, azot ogólny, fosforany, 
fosfor ogólny, zawiesiny ogólne. 
Wykonawca będzie włączony do prac rozruchowych oczyszczalni, ale nie będzie odpowiedzialny za 
efekty technologiczne. Roboty będą uznane za wykonane, jeżeli będą wykonane zgodnie z 
dokumentacją lub/ i zaaprobowanymi zmianami. 
 

1.3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuką budowlaną wiedzą 
techniczną, z należytą starannością i zachowaniem zasad estetyki wykonania. 
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1.3.6.1. Roboty montażowe 
Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. 
instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
a) zgodności z Dokumentacją Projektową, 
b) materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2, 
c) ułożenia przewodów: 
ułożenia przewodu na podłożu, 
odchylenia osi przewodu, 
odchylenia spadku, 
zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
kontrola połączeń przewodów, 
d) układania przewodu w rurach ochronnych, 
e) wykonanie izolacji termicznej rur, 
f) szczelności przewodów, 
g) zgodności montażu urządzeń z wytycznymi producenta. 
 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności i atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane Aprobatami 
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne. 
 

1.3.7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową jest metr (m) przewodu dla danej średnicy oraz sztuka lub komplet 
zamontowanego urządzenia, armatury, osprzętu. 
 

1.3.8. ODBIÓR ROBÓT 
 Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót 
oraz 
dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze i zanikowe, etapy itp.), 
protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu lub części instalacji, 
protokoły przeprowadzonych płukań przewodu, 
świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów. 
protokoły przeprowadzonych badań przewodów łącznie z wynikami wykonanych analiz 
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody oraz ścieków oczyszczonych z końcowej fazy rozruchu, 
świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
sprawozdanie z rozruchu technologicznego oczyszczalni. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
protokoły z przeprowadzonego płukania przewodu oraz wyniki badań fizykochemicznych wody płynącej 
w odbieranym przewodzie, 
protokoły badań szczelności całego przewodu. 
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1.3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
1.3.9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 
 
1.3.9.2. Płatność 
Płatności będą wykonywane na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą wg niniejszej ST 
 

1.3.10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
  odbiorze. Wspólne wymagania i badania lub równoważna; 
PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
  odbiorze; Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych lub równoważna.                                
PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze lub równoważna. 
PN-71/3-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach lub równoważna. 
 
 
 
 

1.4. ST02.03: Roboty w zakresie budowy wewnętrznych instalacji 
kanalizacyjnych, technologicznych i wodociągowych 

 

1.4.1.  WSTĘP 
1.4.1.1. Przedmiot opracowania ST 
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z budową instalacji technologicznych, wodociągowych i sanitarnych, które zostaną 
wykonane dla Zadania ujętego w opracowaniu: „Budowa oczyszczalni ścieków dla sołectw Droszków, 
Przytok i Łaz w gminie Zabór w m. Droszków”. 
 
1.4.1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania Robót wymienionych w projekcie budowlanym i Technicznym. 
 

 
1.4.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania instalacji technologicznych w obiektach 
technologicznych i pomiędzy nimi i obejmują: 

 

• Ciąg technologiczny oczyszczalni  
W skład oczyszczalni wchodzi będzie: 

• punkt zlewny ścieków dowożonych – nr 1, 

• przepompownia ścieków surowych (wyposażona w kratę koszową) - nr 2,  

• sitopiaskownik – nr 3.1, 

• zbiornik retencyjno – uśredniający z pompownia – nr 3,  

• reaktor biologiczny SBR 1 (Sekwencyjny Biologiczny Reaktor) – nr 4a,  

• reaktor biologiczny SBR 2 (Sekwencyjny Biologiczny Reaktor) – nr 4b,  

•  stacja dmuchaw powietrza w wiacie nr 5,  

• komora tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego – nr 6,  

• budynek techniczno-socjalny – nr 7 a w nim między innymi: 

- w części technologicznej maszynownia z magazynem ze stacja odwadniania osadu wraz z 

węzłem wapnowania osadu odwodnionego 

1. prasa śrubowo - talerzowa – nr 7.1, z pompą śrubową osadu – nr 7.4, 
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2. stacja dozowania polimeru – nr 7.5, z pompą śrubową – nr 7.6, 

3. transporter ślimakowy osadu odwodnionego – nr 7.7, 

4. układ higienizacji osadu – nr 7.8, 

- częścią socjalną obejmującą: 

• wiatrołap 

• dyspozytornię, 

• komunikację, 

• jadalnię, 

• szatnię brudną, 

• WC, 

• łazienkę, 

• szatnię czystą, 

• komora zasuw z kręgów betonowych – nr 8, 

• studzienka pomiarowa ścieków oczyszczonych z kręgów betonowych – nr 8a, 

• przepompownia ścieków oczyszczonych - nr 9,  

• stacja magazynowania i dozowania PIX-u wersja zewnętrzna - nr 10,  

• studzienka rozprężna z kręgów betonowych - nr 11,  

• wylot prefabrykowany ścieków oczyszczonych - nr 12,  

• wiata na kontener hakowy osadu odwodnionego – nr 13, 

• kontener osadu odwodnionego o wym. 6,5x2,3x1,0 m o pojemności 17,0m3 – nr 13.1, 

• agregat prądotwórczy – nr 14, 

• instalacja fotovoltaiczna – nr 15, 

• rurociągi i kanały wewnętrzne oczyszczalni, 

• rurociągi grawitacyjne tłoczne ścieków surowych i oczyszczonych,  

• rurociągi wodociągowe,  

• rurociągi powietrzne układu napowietrzania. 

 

• Wewnętrzne instalacje sanitarne dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Droszków Gmina Zabór 
wykonać zgodnie z PAB oraz PT.  

 
 

1.4.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 

1.4.2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 
1.4.2.1. Materiały i urządzenia 
Materiały i urządzenia użyte do budowy instalacji technologicznych powinny spełniać warunki 
określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadać 
Aprobatę techniczną. Ilości poszczególnych materiałów oraz urządzeń i aparatury wyszczególniono w 
PT oraz w zestawieniach materiałów stanowiących załączniki do przedmiarów robót.  

 
1.4.2.2. Składowanie 
Rury 
Rury powinny być składowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem się. Warstwy prostek 
należy przedzielić listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, większych od wystających 
części kołnierza lub kielicha. Rury można przechowywać w budynku, w miejscu udostępnionym przez 
Inżyniera, układając je w pozycji leżącej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona. Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Sposób 
składowania rur stalowych nie może spowodować ich uszkodzenia lub korozji. Wyroby należy układać 
według poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
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Kształtki, armatura 
Przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. Przy składowaniu materiałów należy ściśle 
przestrzegać zaleceń Producenta. 
Urządzenia technologiczne 
Przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. Przy składowaniu należy ściśle przestrzegać 
zaleceń Producenta. 
Przepompownie ścieków  
Montować bezpośrednio z transportu do uprzednio wykonanego wykopu. 
 

1.4.3. SPRZĘT 
Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do montażu urządzeń technologicznych 
oraz instalacji technologicznych z rur stalowych nierdzewnych, PVC, PE oraz drobnego sprzętu 
budowlanego. 
 

1.4.4. TRANSPORT 
Rury, kształtki i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy 
układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu. 
Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać z środków transportowych, lecz 
rozładowywać ręcznie lub po pochyłych legarach. Podczas załadunku transportu oraz wyładunku rur 
oraz armatury należy ściśle przestrzegać wymagań Producenta. 
Ponadto przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
Transport urządzeń technologicznych powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniem i deformacją zgodnie z wytycznymi producenta. Urządzenia technologiczne należy 
przewozić na paletach drewnianych i składować w pomieszczeniach zamkniętych. Armaturę należy 
transportować w oryginalnych opakowaniach producentów i składować w sposób zabezpieczający 
przed uszkodzeniem powłok wykończeniowych. 
 

1.4.5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja ciepłej i zimnej wody. 
 
1.4.5.1. Roboty instalacyjno-montażowe  

1.4.5.1.1. Wymagania ogólne 

Przewody wodociągowe, technologiczne i kanalizacyjne należy układać zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i przebiegów z Dokumentacją 
Projektową. 
Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy pomocy 
odpowiednich kształtek (łuków lub kolanek), a w przypadku rurociągów kanalizacji grawitacyjnej przy 
pomocy studni rewizyjnej. 
Odległość rurociągów od przegród budowlanych i wzajemnie od siebie powinna pozwolić na łatwy 
montaż izolacji cieplnej. Odległość izolacji od przegrody minimum 20mm. Odległość pomiędzy 
rurociągami 100mm. 
Uchwyty do rur z przekładką gumową. Uchwyty montowane do konstrukcji budowlanej z kołkiem 
rozporowym. 
Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych z rur PCV o średnicach odpowiednich do średnic 
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rur, a w przypadku rurociągów technologicznych przejścia przez ściany obiektów technologicznych 
wykonać jako szczelne. 
 
1.4.5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 
Przed rozpoczęciem montażu lub układania rury powinny być od wewnątrz i na stykach starannie 
oczyszczone: rur pękniętych, zowalizowanych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno montować. 
Rury stalowe należy łączyć spawaniem elektrycznym doczołowym. Do spawania należy stosować 
materiały spawalnicze o właściwościach nie gorszych niż właściwości materiału rury. Rury stalowe 
powinny odpowiadać gatunkowi określonemu w Dokumentacji Projektowe i mieć trwale wybite 
oznakowania lub w inny sposób jednoznacznie określony gatunek. Miejsca spawania nie powinny 
posiadać rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych. Ponadto nie powinny mieć rys, pęknięć 
itp. wad. 
Spawacze wykonujący złącze spawane powinni mieć aktualne uprawnienia specjalistyczne, 
odpowiednie do zakresu robót, udokumentowane wpisem do książeczki spawacza. Połączenia na 
rurach stalowych należy zaizolować. Przed nałożeniem powłoki ochronnej powierzchnia izolowana 
powinna być oczyszczona do 3-go stopnia czystości wg PN-70/H97051.Połączenia kołnierzowe lub 
równoważna. 
Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę walcowane z szyjką lub z 
przyspawanym króćcem z rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny kołnierza. 
Kołnierz należy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia 
powinna czysta i w razie potrzeby oszlifowana w płaszczyźnie kołnierza tak, aby nierówności spoiny nie 
wystawały ponad stykową powierzchnię kołnierza. Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być 
większe o 3-5 mm od wewnętrznej średnicy przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna 
zapewniać dotyk obwodu uszczelki śrub. 
Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami równomiernie na całym 
obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość równą średnicą 
śrub, nie więcej jednak niż 25 mm. W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno: 
 dociągać śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy przekraczający 2mm, z 
wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji wydłużeń, pozostawić śruby 
niedokręcone, pozostawiając w kołnierzach śruby montażowe. 
 do łączenia rur stalowych z armaturą i urządzeniami należy stosować kołnierze stalowe, z 
uwzględnieniem ciśnienia występującego w przewodzie lub urządzeniu; do przewodów o ciśnieniu 
roboczym czynnika do 1,6 MPa kołnierze przyspawane, okrągłe, do przewodów o ciśnieniu roboczym 
czynnika 1,6-10 MPa kołnierze przyspawane okrągłe. Niedopuszczalne jest stosowanie luźnych 
kołnierzy na wywijanych obrzeżach rur. 
Do połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki: 
- gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach odoliwionych o 
temperaturze nie przekraczającej 60°C i o ciśnieniu do 0,6 MPa. 
Połączenia kielichowe z uszczelką 
Połączenia realizowane przez wsunięcie bosego końca rury w kielich stanowiący fragment przyłączonej 
rury, kształtki lub innego elementu instalacji. W kielichu znajduje się rowek o kształcie odpowiednim 
do zastosowanej uszczelki. Ten rodzaj połączeń może być stosowany zarówno w instalacjach 
pracujących pod ciśnieniem, jak też do instalacji bezciśnieniowej. Oczywiście konstrukcja elementów 
(kształt i wymiary kielicha, uszczelka), w obu przypadkach będą różne. Ten rodzaj połączenia pozwala 
również na łączenie elementów wykonanych z różnych materiałów. W połączeniach tych łączone 
elementy mogą przemieszczać się względem siebie, aż do wysunięcia.  Połączenia takie nie mogą 
przenosić obciążeń wzdłużnych, wynikających z ciśnienia wewnętrznego.  Obciążenia takie muszą być 
przenoszone przez zewnętrzne elementy ustalające. Warunkiem poprawności wykonania połączenia 
jest dobór elementów o odpowiadających sobie wymiarach. Montaż połączeń kielichowych polega na 
wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką do określonej głębokości. Do 
montażu, szczególnie większych średnic konieczne jest zastosowanie specjalnego oprzyrządowania 



 
57 

 

pozwalającego na wywołanie niezbędnej do wciśnięcia siły. Jest to typowe urządzenie, oferowane w 
różnych rozwiązaniach, przez wielu producentów. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego, 
ułatwiającego wsuwanie, w postaci wody mydlanej lub innego środka przewidzianego przez 
producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie różnego rodzaju dźwigni, urządzeń mechanicznych, 
powodujących nie osiowe wprowadzanie bosego końca rury w kielich, a także wbijanie. 
 
Połączenia rurociągów z tworzyw sztucznych 
Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mogą być łączone, również z elementami wykonanymi z innych 
materiałów jak np. żeliwo, stal PVC. 
Podstawowe stosowane połączenia rur PE i PP wymieniono poniżej: . 
zgrzewanie doczołowe, 
zgrzewanie z zastosowaniem złącz elektrooporowych. 
Ponadto są stosowane również połączenia (szczególnie dla mniejszych średnic): 
 na złączki zaciskowe, 
kołnierzowe (z wykorzystaniem tulei kołnierzowych), 
zgrzewanie mufowe 
spawane. 
W przypadku rur i kształtek ciśnieniowych z PVC stosowane mogą być także połączenia klejone. 
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu 
roboczym oraz próbnym. Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz są podawane przez 
producentów wyrobów z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu połączeń, należy przestrzegać 
zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. Ponadto, należy uwzględnić uwagi i wymagania podane 
poniżej. 
W praktyce najczęściej stosuje się połączenia zgrzewane czołowo oraz zgrzewane z zastosowaniem złącz 
elektrooporowych. Zgrzewanie jest procesem, w trakcie którego materiał dwu łączonych powierzchni 
rur powinien przenikać się pod wpływem wysokiej temperatury i docisku, tworząc jednolitą strukturę 
w miejscu połączenia. Ten sposób jest stosowany do łączenia prostych odcinków rur i odcinków rur z 
kształtkami umożliwiającymi połączenia kołnierzowe. Przeprowadzenie zgrzewania wymaga spełnienia 
szeregu warunków i zachowania właściwych parametrów procesu zalecanych przez danego producenta 
rur. Przy zgrzewaniu czołowym wymaga się przede wszystkim, aby: 
zgrzewanie rury miały tę samą średnicę i grubości ścianek, 
rury były ustawiane współosiowo, 
końcówki łączonych rur były dokładnie wyrównane tuż przed zgrzewaniem 
 temperatura w czasie zgrzewania końców rur zawierała się w granicach 210-220°C (PE), 
czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze względu na dużą 
wrażliwość na utlenianie (PE), 
siła docisku w czasie dogrzewania była bliska zeru, 
siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymywana na stałym poziomie, a w 
szczególności w temperaturze powyżej 100C̊ kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z tym, 
chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez przyśpieszania. 
Inne parametry zgrzewania takie jak: 
siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni, 
czas rozgrzewania, 
czas dogrzewania, 
czas zgrzewania i chłodzenia. 
Powinny być ściśle przestrzegana wg instrukcji producenta. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowania urządzenia zgrzewającego należy skontrolować 
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i 
oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń. 
Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta. 
Przy zgrzewaniu przy użyciu złącz elektrooporowych należy przestrzegać, aby powierzchnie łączone 
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powinny być gładkie i czyste (zeskrobana warstwa tlenku) a kształtki z przewodem grzejnym powinny 
być zapakowane aż do chwili użycia. 
 
Montaż armatury 
Armaturę w instalacjach technologicznych należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających 
personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację (powinien być zapewniony swobodny dostęp do 
pokręteł i dźwigni). Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach 
specjalnych (urządzenia sprężonego powietrza, tlenu, itp.) również tłuszcz zastosowany jako 
przejściowa ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury zaślepienia. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzony, a pokrętło daje się lekko obracać. 
Armaturę o masie przekraczającej 30kg niezależnie od średnicy przewodu należy ustawiać na 
odpowiednich, trwałych podparciach, nie pozwalającym na przeciążenie przewodów. Na przewodach 
poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było 
skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. Armaturę' 
zaporową należy ustawić tak, aby kierunek strzałki w korpusie był zgodny z ruchem czynnika w 
przewodzie. 
Montaż urządzeń 
Urządzenia montować zgodnie z fabrycznymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi. Urządzenia 
powinny mieć trwałe przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, podającą: nazwę producenta, 
charakterystykę techniczną urządzenia, datę produkcji i numer kolejny wyrobu, brak kontroli 
technicznej. Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowa 
powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. 
 
Próba szczelności instalacji 
Instalację przed odbiorem należy poddać próbie szczelności. Próba szczelności powinna być 
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Szczelność odcinka 
przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane 
na manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej wartości ciśnienia próbnego. Przed hydrauliczną 
próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być umożliwiony 
dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny 
być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości 
powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu 
nie powinna być instalowana armatura przed przeprowadzeniem próby szczelności. 
Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego w badanym 
odcinku przewodu ciśnienia roboczego. 
Wielkość ciśnienia próbnego powinna być zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatą 
techniczną. Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. 
Ciśnienie próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć równe maksymalnemu 
występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego 
płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, 
aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za 
dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 
Oznakowanie przewodów 
Wszystkie rurociągi należy czytelnie oznaczyć w pobliżu zaworów i trójników. Oznaczenie powinno 
polegać na opisie rurociągów np. ZW - zimna woda - zaleca się zastosowanie rur określonego koloru lub 
oznaczenie poprzez pomalowanie kolorowego paska. 
 
Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny oczyszczalni 
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Rozruch oczyszczalni ścieków jest jednocześnie ostatnim etapem jej modernizacji i początkiem 
eksploatacji. Musi on być poprzedzony następującymi pracami: 
zakończenie robót budowlano-montażowych, 
sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z projektem i jego późniejszej aktualizacji, 
sprawdzenie gotowości urządzeń do uruchomienia i ujawnienie wszystkich usterek i braków przez 
komisję odbioru, 
 usunięcie stwierdzonych usterek i ostatecznie przygotowanie urządzeń do rozruchu,  
sprawdzanie warunków BHP, jakie powinny spełniać obiekty i urządzenia, 
przygotowanie laboratorium do badań kontrolnych, 
powołanie grupy rozruchowej. 
Celem rozruchu jest uruchomienie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. W czasie rozruchu będą 
sprawdzone obiekty, maszyny, urządzenia i instalacje technologiczne oczyszczalni ścieków. 
 
Celem rozruchu jest: 
sprawdzenie działania wbudowanych urządzeń, 
doprowadzenie do stabilnego i prawidłowego przebiegu procesów technologicznych, 
ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy oczyszczalni, zapewniających osiągnięcie 
wymaganego stopnia oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów, osiągnięcie dobrych 
technicznych                i ekonomicznych parametrów pracy oczyszczalni. 
Kompleksowy rozruch oczyszczalni ścieków w zakresie technologicznym winien składać się z 
następujących faz: 
I - rozruch mechaniczny 
II - rozruch hydrauliczny 
III - rozruch technologiczny 
Każdą z faz rozruchu przeprowadza się kolejno poszczególnymi węzłami technologicznymi. Dopiero po 
zakończeniu każdej fazy we wszystkich węzłach można przystąpić do następnej fazy rozruchu. 
Charakterystykę poszczególnych faz rozruchu podano poniżej. 
 
Rozruch mechaniczny 
Rozruch mechaniczny jest I fazą kompleksowego rozruchu oczyszczalni ścieków. Rozruch mechaniczny 
obiektów i urządzeń przeprowadza się „na sucho", to jest napełniania komór zbiorników wodą lub 
ściekami. Ta faza rozruchu ma na celu dokładne sprawdzenie wszystkich obiektów, maszyn i urządzeń 
oczyszczalni ścieków podlegających rozruchowi. Powinna być ona poprzedzona rozruchem urządzeń 
energetycznych i zasilających. Czynności rozruchu mechanicznego obejmują: 
sprawdzenie wszystkich połączeń przewodów technologicznych w obiektach i między obiektami,  
sprawdzenie działania armatury, 
sprawdzenie prawidłowości montażu maszyn i urządzeń, a szczególnie ustawienia ich na 
fundamentach, 
zamocowania, wypoziomowania oraz współosiowania maszyny (np. pompy poziomej) i napędu, -   
działanie pracy maszyn i urządzeń, 
sprawdzenie czystości zbiorników (obiektów technologicznych, komór, studzienek rewizyjnych, 
przewodów, kanałów itp., 
skompletowani DTR od producentów poszczególnych maszyn i urządzeń oraz zapoznanie się z nimi, 
sprawdzenie układów sterowania i sygnalizacji. 
Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów ze sprawdzenia wizualnego można przystąpić do rozruchu 
mechanicznego maszyn i urządzeń wyposażonych w napędy, tzw. praca „na sucho". 
 
Uwaga! Nie wszystkie maszyny mogą pracować „na sucho" 
Aby nie uszkodzić uruchamianej maszyny, należy każdorazowo sprawdzić w DTR danej maszyny lub 
urządzenia sposób ich uruchomienia i postępować zgodnie z podanymi tam wytycznymi. Każde próbne 
uruchomienie powinno odbywać się w obecności elektryka, który uprzednio powinien sprawdzić 
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instalację elektryczną. Zakończenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym winno być 
potwierdzone protokółem pokazujący dany obiekt lub cały węzeł technologiczny do rozruchu 
hydraulicznego. 
 
Rozruch hydrauliczny 
Rozruch hydrauliczny jest II fazą kompleksowego rozruchu oczyszczalni ścieków. W tej fazie rozruchu 
większość komór i zbiorników oczyszczalni napełnia się wodą. 
Rozruch hydrauliczny dotyczy obiektów technologicznych oczyszczalni. W czasie tej fazy istotną rolę 
odgrywają zagadnienia hydrauliczne. Rozruch hydrauliczny musi być prowadzony w bezpiecznych 
warunkach sanitarnych, dlatego jako medium stosuje się wodę. Zaleca się pobór wody z wodociągu 
miejskiego. Pobraną wodę można dla oszczędności używać wielokrotnie przepompowując ją z jednego 
zbiornika do drugiego. Celem rozruchu hydraulicznego jest sprawdzenie szczelności i prawidłowości 
hydraulicznego funkcjonowania obiektów i urządzeń oczyszczalni oraz sieci technologicznych, a także 
przeprowadzenie prób pracy wyposażenia (pompy, mieszadła, przelewy, zgarniacze, itp.). 
Kontrola szczelności zbiorników winna być przeprowadzona na początku rozruchu hydraulicznego, 
niezależnie od prób wodnych, które zostały przeprowadzone przez wykonawców obiektów 
budowlanych. Badania szczelności zbiorników o swobodnej powierzchni cieczy przeprowadza się przy 
dokonaniu technicznych odbiorów częściowych i robót zanikających i przy odbiorze końcowym obiektu. 
Obejmują one próby szczelności samego zbiornika jak i odcinki przewodów w budowanych w dno i 
ściany. Szczelność zbiorników przy takich odbiorach bada się przez eksfiltrację. Przy badaniach na 
eksfiltrację uwzględnia się ubytek wody z napełnionego obiektu na skutek parowania umieszczonego 
w naczyniu otwartym o powierzchni 1m utrzymującym się na powierzchni zbiornika. Przy rozruchu 
hydraulicznym bada się szczelność obiektu na eksfiltrację napełniając go wodą do projektowanego 
poziomu, a następnie zamyka się i plombuje wszystkie zasuwy i inne zamknięcia na odpływach. W 
przypadkach koniecznych wstawia się dodatkowe zaślepki pomiędzy kołnierze. Badania zaczyna się po 
5-dniowym napełnianiu wodą. Trwa ono 3 dni, w czasie których uzupełnia się stale poziom wody 
mierząc dokładnie jej ilość odpowiadającej ubytków wody w ciągu tych 5 dni, uwzględniając jak przy 
odbiorze technicznym ubytek wody na parowanie szczelność obiektu może być uważana praktycznie za 
wystarczającą, jeżeli ucieczka wody w ciągu jednej doby nie jest większa niż 3dm na 1m2 zwilżonej 
powierzchni ścian i dna do zewnętrznych powierzchni. Sprawdzenie szczelności wody na infiltrację 
należy przeprowadzić analogicznie jak w czasie odbiorów końcowych. Zbiornik należy całkowicie 
opróżnić i sprawdzić komisyjnie przecieki w ciągu 72 godzin. Zbiorniki nie powinny wykazywać przecieku 
wód gruntowych do wnętrza. Kontrola szczelności przewodów powinna być już przeprowadzona przy 
odbiorze technicznym poszczególnych instalacji. Mimo to należy ją powtórzyć przy rozruchu 
hydraulicznym stosując kryteria zgodne z normami. 
Uwaga! Przed rozpoczęciem napełniania obiektów wodą sprawdzić czy zamknięte są zasuwy na 
rurociągach spustowych, odpływowych itp. 
Zakończenie rozruchu hydraulicznego z wynikiem pozytywnym winno być potwierdzone protokołem 
przekazujący cały węzeł do rozruchu technologicznego. Nie jest konieczne opróżnianie obiektów, 
węzłów z wody, chyba że nastąpiło to w czasie prób rurociągów i zasuw spustowych w tych obiektach, 
które takie spusty mają. 
 
Rozruch technologiczny 
Rozruch technologiczny jest ostatnią, III fazą kompleksowego rozruchu oczyszczalni ścieków. Musi on 
być prowadzony przy stałej współpracy grupy energetycznej i AKPiA, które wcześniej w czasie rozruchu 
hydraulicznego dokonały sprawdzenia regulacji i wstępnego "rozruchu tej grupy instalacji. Rozruch 
technologiczny oczyszczalni stanowi fazę wypracowania układu oczyszczania ścieków i przeróbki 
osadów z doborem optymalnych parametrów jednostkowych procesów w celu uzyskania wymaganej 
efektywności założonej w dokumentacji techniczno - ekonomicznej inwestycji. Osiągnięcie założonej 
efektywności i parametrów pracy urządzeń stanowić będzie podstawę do przekazania oczyszczalni do 
eksploatacji. Zadaniem rozruchu technologicznego mechaniczno -biologicznych oczyszczalni ścieków 
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będzie przede wszystkim sprawdzenie działania mechanizmów i urządzeń w warunkach ich 
rzeczywistego obciążenia hydraulicznego ściekami i ładunkiem zanieczyszczeń, sprawdzenie efektów 
działania urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków, doprowadzenie do wytworzenia się 
prawidłowego przebiegu procesów biologicznych w komorach osadu czynnego, doprowadzenie do 
mechanicznego odwadniania osadu nadmiernego, dobór optymalnych dawek flokulantów 
(polielektrolit) i wapna w procesie mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów, określenie 
optymalnego stopnia recyrkulacji zewnętrznej w reaktorach biologicznych, ocena efektywności 
oczyszczania ścieków i przeróbki osadów w poszczególnych procesach oczyszczalni przy optymalnych 
parametrach uzyskanie końcowych efektów oczyszczania ścieków wymaganych przez władze ochrony 
środowiska, przeszkolenie załogi oczyszczalni. Decydujące znaczenie dla rozruchu całej oczyszczalni, 
wymagające dłuższego czasu na wypracowanie i wytworzenie odpowiednich warunków prawidłowego 
przebiegu procesów biochemicznych, ma rozruch komór z osadem czynnym. Z tego względu rozruch 
oczyszczalni powinien odbyć się w ciepłej porze roku. Podstawowe warunki rozpoczęcia rozruchu 
technologicznego to: 
zakończenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego (pod obciążeniem wodą), 
zakończenie wstępnego rozruchu energetycznego i AKP zapewnienie dopływu do oczyszczalni ścieków              
w odpowiedniej ilości i składzie nieodbiegającym zbytni od przyjętego w dokumentacji technicznej, 
zaopatrzenie oczyszczalni w pełny zestaw środków chemicznych, przeszkolenie uczestników rozruchu                     
w zakresie stosowanej technologii oraz BHP i p. poż. oraz organizacji prowadzenia oczyszczalni, 
zabezpieczenie dostawy czynników energetycznych (energia elektryczna), oraz wody, przygotowanie 
niezbędnych części zamiennych, wyposażenie w odpowiedni sprzęt eksploatacyjny, narzędzia, sprzęt 
BHP oraz p. poż. I odpowiednie instrukcje, w tym BHP i p. poż., 
- przygotowanie sprzętu do wywozu skratek, piasku i osadu odwodnionego (pojemniki, kontenery, 
środki transportu) oraz zawarcie umowy z przedsiębiorstwem komunalnym. 
Do podstawowych czynności rozruchu technologicznego należą: napełnienie obiektów i urządzeń 
oczyszczalni ściekami, uruchomienie przepompowni ścieków i osadów, uruchomienie obiektów 
oczyszczania ścieków i przeróbki osadów wraz z obiektami i urządzeniami wspomagającymi i 
pomocniczymi, wypracowanie i doprowadzenie układów biologicznego oczyszczania ścieków i 
przeróbki osadów do parametrów optymalnych, określenie ilości powstających skratek, piasku i osadów 
oraz opracowanie harmonogramu ich usuwania i wywozu na przygotowane do tego celu miejsce, 
uruchomienie procesu mechanicznego odwadniania osadów z higienizacją z doborem optymalnych 
parametrów, dawki polielektrolitu, wapna oraz określenie ilości i jakości osadów odwodnionych, 
prowadzenie bieżącej kontroli analitycznej składu ścieków surowych i oczyszczonych oraz osadów na 
poszczególnych stopniach oczyszczalni, bieżąca kontrola parametrów pracy oczyszczalni: obciążenie 
hydrauliczne i ładunkiem zanieczyszczeń, wiek i charakter osadu, wydajność i efektywność procesów, 
stopień recyrkulacji zewnętrznej i wewnętrznej, przyrost osadu czynnego, mechanicznego odwadniania 
itp., opracowanie sprawozdania z rozruchu z wytycznymi technologicznymi eksploatacji oczyszczalni. 
W okresie pełnego - rzeczywistego obciążenia oczyszczalni, przy pracujących wszystkich urządzeniach 
do oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, następuje optymalizacja parametrów technologicznych w 
aspekcie uzyskania jakości ścieków oczyszczonych spełniających stawiane wymagania przy 
odprowadzeniu do odbiornika oraz przygotowanie wytycznych do eksploatacji oczyszczalni. W ściekach 
surowych i oczyszczonych biologicznie (próbki średniodobowe -proponowana częstotliwość badań - co 
5 dni): odczyn, BZT5, ChZT, azot amonowy, azot azotanowy, azot organiczny, azot ogólny, fosforany, 
fosfor ogólny, zawiesiny ogólne. 
Wykonawca będzie włączony do prac rozruchowych oczyszczalni, ale nie będzie odpowiedzialny za 
efekty technologiczne. Roboty będą uznane za wykonane, jeżeli będą wykonane zgodnie z 
dokumentacją lub/ i zaaprobowanymi zmianami. 
 

1.4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuką budowlaną wiedzą 
techniczną, z należytą starannością i zachowaniem zasad estetyki wykonania. 
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1.4.6.1. Roboty montażowe 
Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. 
instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
a) zgodności z Dokumentacją Projektową, 
b) materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2, 
c) ułożenia przewodów: 
ułożenia przewodu na podłożu, 
odchylenia osi przewodu, 
odchylenia spadku, 
zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
kontrola połączeń przewodów, 
d) układania przewodu w rurach ochronnych, 
e) wykonanie izolacji termicznej rur, 
f) szczelności przewodów, 
g) zgodności montażu urządzeń z wytycznymi producenta. 
 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności i atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane Aprobatami 
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne. 
 

1.4.7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową jest metr (m) przewodu dla danej średnicy oraz sztuka lub komplet 
zamontowanego urządzenia, armatury, osprzętu. 
 

1.4.8.  ODBIÓR ROBÓT 
 Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót 
oraz 
dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze i zanikowe, etapy itp.), 
protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu lub części instalacji, 
protokoły przeprowadzonych płukań przewodu, 
świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów. 
protokoły przeprowadzonych badań przewodów łącznie z wynikami wykonanych analiz 
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody oraz ścieków oczyszczonych z końcowej fazy rozruchu, 
świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
sprawozdanie z rozruchu technologicznego oczyszczalni. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
protokoły z przeprowadzonego płukania przewodu oraz wyniki badań fizykochemicznych wody płynącej 
w odbieranym przewodzie, 
protokoły badań szczelności całego przewodu. 
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1.4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
1.4.9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 
 
1.4.9.2. Płatność 
Płatności będą wykonywane na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą wg niniejszej ST 
 
 

1.4.10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
  odbiorze. Wspólne wymagania i badania lub równoważna; 
PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
  odbiorze; Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych lub równoważna; 
PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze lub równoważna. 
PN-71/3-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach lub równoważna. 
 
 
 
 

1.5. ST 02.04: Instalacje c.o., wod.-kan., wentylacji i technologiczne 
1.5.1.  WSTĘP 
 
1.5.1.1. Przedmiot opracowania ST 
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
w zakresie Robót związanych z wykonaniem instalacji wod.-kan., wentylacji i technologiczne, które 
zostaną wykonane dla Zadania ujętego w opracowaniu: „Budowa oczyszczalni ścieków dla sołectw 
Droszków, Przytok i Łaz w gminie Zabór w m. Droszków” 
 
1.5.1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania Robót wymienionych projekcie budowlanym i technicznym. 
 
1.5.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 
Zakres prac obejmuje wykonanie Robot związanych z wykonaniem instalacji w budynkach oczyszczalni 
ścieków oraz obiektach oczyszczalni, w tym m. in.: 
• instalacje wodociągowe, 
• instalacje kanalizacyjne, 
• wentylację 
Powyżej przedstawiono zarys Robót związanych z wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji w 
budynkach i obiektach oczyszczalni ścieków. Wykonawca, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie 
sam wyspecyfikuje niezbędne prace związane z wykonaniem instalacji sanitarnych do realizacji 
niniejszego Kontraktu/Umowy wg obowiązujących wymogów określonych w PAB, PT i w niniejszych 
warunkach. Dokumentacji projektowej oraz zgodnie z obowiązującym prawem. 
 
1.5.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z ST 00.00 „Wymagania Ogólne" 
z odpowiednimi normami, a w szczególności z PN-92/B-01706 lub równoważna, PN-92/B-01707 lub 
równoważna, PN-92/B-10735 lub równoważna, PN-74/H-74200 lub równoważna, PN-83/B-03430 lub 
równoważna, PN-79/B-10440 lub równoważna, PN-90/B-01430 lub równoważna, lub odpowiednimi 
normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i postanowieniami 
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Kontraktu/Umowy. 
 
1.5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy 
Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne". 
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PAB, Projektem 
Technicznym i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji 
ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w ST 00.00 „Wymagania 
Ogólne". 
 

1.5.2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne". 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu                                                 
i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 
PZJ. 
Wymagania dotyczące materiałów podano w Projekcie Technicznym. Materiały należy dostarczyć na 
budowę wraz ze świadectwem jakości, wymaganymi atestami i aprobatami technicznymi, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego producenta oraz deklaracjami zgodności z polską 
normą. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
określonym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Ilości poszczególnych materiałów oraz urządzeń i aparatury wyszczególniono w PT oraz w zestawieniach 
materiałów stanowiących załączniki do przedmiarów robót. 
 

1.5.3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne". Sprzęt budowlany 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Programie Zapewnienia 
Jakości zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot, zarówno w miejscu tych Robot, jak i też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera/ Inspektora 
Nadzoru. 
Sprzęt używany do realizacji Robot powinien być zgodny z PZJ oraz projektu organizacji Robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Roboty związane z wykonaniem Robót związanych z instalacjami wod.-kan., c.o. i wentylacji będą 
wykonywane ręcznie i przy pomocy następujących maszyn i urządzeń: 
- samochód dostawczy 0,9 t, 
- wiertarki, 
- rusztowania lekkie przesuwne, 
- lutownice, 
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- szlifierki kontowe, 
- zgrzewarki do rur, 
- piły tarczowe, 
- wkrętarki, 
- wiertnica do betonu, 
- żurawie samochodowe, 
- narzędzia drobne jak klucze dynamometryczne 
- giętarka do rur 
- sprężarka 
 

1.5.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne". 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy w 
szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST 00.00 „Wymagania ogólne", PZJ oraz projektu organizacji Robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowanych materiałów, armatury i urządzeń, 
- zabezpieczenie materiałów, armatury i urządzeń przed uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku. 
Rozładowania materiałów i urządzeń należy dokonywane z zachowaniem środków ostrożności 
zapobiegających uszkodzeniu. 
Wszystkie materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób uporządkowany, zgodnie z 
wytycznymi podanymi przez producenta. 
 

1.5.5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
1.5.5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne warunki wykonania podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne". Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót, projekt organizacji i 
harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane 
z wykonywaniem instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji i technologicznej. Zarys metodologii Robót 
powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie 
niezbędne elementy Robot związane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszych 
wymaganiach. 
 
1.5.5.2. Roboty przygotowawcze 
 

1.5.5.2.1. Wewnętrzna instalacja wody zimnej 

a) ・wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku, 

b) ・ustalenie miejsc wykonanie podejść do przyborów i zaworów czerpalnych, 

c) ・wykucie otworów dla pionów wodociągowych. 
 

1.5.5.2.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

a) ・wytyczenie tras przebiegu przewodów pod posadzką i na ścianach budynku, 
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b) ・ustalenie miejsc wykonania podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń, 

c) ・wykucie otworów dla wpustów i czyszczaków. 

 

1.5.5.2.3. Wewnętrzna instalacja c.o. 
a) ustalenie miejsc wykonania montażu dla poszczególnych grzejników elektrycznych, 
 

1.5.5.2.4. Wentylacja 

a) wytyczenie trasy kanałów wentylacyjnych na ścianach budynku, 
b) wykonanie otworów w ścianach i stropach na trasie kanałów wentylacyjnych, 
c) ustalenie miejsc montażu wyrzutni i kratek wentylacyjnych. 
 

1.5.5.2.5. Instalacje technologiczne 

a) wytyczenie trasy przewodów technologicznych, 
b) wykonanie otworów w ścianach obiektów za pomocą wiertnicy do betonu 
c) wykonanie uszczelnień (np. łańcuchowych) 
e) wykonanie podpór i umocnień. 
 
1.5.5.3. Roboty montażowe 
Prowadząc przewody jeden nad drugim, należy zachować następującą kolejność (od góry): 
• zimnej wody, 
• kanalizacyjne. 
Zabrania się prowadzić przewody wodociągowe zimnej wody lub kanalizacyjne nad przewodami 
elektrycznymi. 
 

1.5.5.3.1. Montaż instalacji zimnej wody 

Montaż rurociągów należy wykonać zgodnie z „Instrukcją montażu" poszczególnych producentów rur. 
Przewody wodociągowe należy wykonać z rur PE, łączonych na kształtki systemowe lub z wykonać z rur 
stalowych ocynkowanych łączonych na gwint za pomocą typowych kształtek z żeliwa ciągliwego 
ocynkowanego lub z rur miedzianych łączonych za pomocą lutowania, zaciskania lub za pomocą złączek. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. 
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać odpowiednimi kształtkami (łuki i kolana). 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. 
Podejścia powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Odległości pomiędzy 
punktami mocowania rur o średnicy: 
• f 10÷20 mm powinna wynosić 1,5 m, 
• f 25÷32 mm powinna wynosić 2,0 m, 
• f 40÷50 mm powinna wynosić 2,5 m. 
Rurociągi należy prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie instalacji. Podejścia do armatury 
wypływowej układać ze spadkiem min. 2%. 
Przewody wodociągowe powinny być prowadzone min. 10 cm od przewodów cieplnych. Przybory 
należy montować na wysokości: 
• 0,50÷0,60 m - zlewy, 
• 0,75÷0,80 m - umywalki. 
Armaturę należy montować w miejscach łatwo dostępnych. 
Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy, ciśnienie max 0,6 MPa, 
temperatura – 5OC do + 55OC. 
Zawory czerpalne należy montować 0,25÷0,35 m nad przyborem. 
Połączenia gwintowane należy uszczelnić taśmą teflonową. 
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1.5.5.3.2. Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej 
Montaż rurociągów należy wykonać zgodnie z „Instrukcją montażu" poszczególnych producentów rur. 
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod posadzką należy układać na podsypce z piasku o grubości 10 cm. 
Po zamontowaniu przewodów kanalizacyjnych w wykopach, obsypać je piaskiem do wysokości 20 cm 
ponad wierzch rury, warstwami o grubości 10 cm z zagęszczeniem. Po wykonaniu próby szczelności 
należy wykop zasypać gruntem bez kamieni. Zasypkę przeprowadzać warstwami grubości 20 cm z 
zagęszczeniem. 
Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek PCV. Połączenia rur i kształtek z PCV 
należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego, uszczelki o średnicy dostosowanej do zewnętrznej 
średnicy rury. 
Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o 
kącie nie większym niż 45°. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. 
Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy powinny mocować rurę 
pod kielichem. 
Spadki podejść odpływowych do przyborów sanitarnych należy wykonać nie mniejsze niż 1,5%. 
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne 
zamknięcia wodne 
 (syfony). 

1.5.5.3.3. Kanalizacja odwodnieniowa 

Instalację odwodnieniową wyposażyć należy w syfony przy wpustach podłogowych. 
 

1.5.5.3.4. Montaż instalacji c.o. 

Temperatury pomieszczeń ustalić w oparciu o RMI z dnia 12.04.2002 r. WTJPOBilU (Dz.U. 75). 
Grzejniki podwieszać na ścianach w miejscach łatwo dostępnych i nieutrudniających komunikacji. 

 

1.5.5.3.5. Montaż wentylacji 

Wentylacja musi zapewnić właściwe przewietrzanie pomieszczeń, zależne od ich sposobu użytkowania 
i zainstalowanych urządzeń, zgodnie z RMI z dnia 12.04.2002 r. WTJPOBiIU. W pomieszczeniach 
oczyszczalni ścieków należy zamontować wentylację grawitacyjną i mechaniczną. 
Nawiew przez infiltrację, rozszczelnienie okien, nawietrzniki podokienne lub czerpnie ścienne. 
Wywiew przez kanały pionowe zakończone wywietrzakami boso lub wentylatorami. Nawietrzniki 
podokienne i czerpnie ścienne wyposażyć w urządzenia chroniące przed przedostaniem się opadów 
atmosferycznych do pomieszczenia. 
Kanały wentylacyjne wykonać jako szczelne, gładkie, bez wgnieceń i załamań. Kanały wentylacji 
mechanicznej należy układać zgodnie z dokumentacją techniczną i montować na konstrukcjach 
wsporczych, lub podwieszeniach. Kanały wentylacyjne mocować na wieszakach, wspornikach lub 
konstrukcjach podtrzymujących. Między kanałem a wspornikiem lub obejmą zastosować podkładki 
amortyzujące. 
Ścianki kanałów prostokątnych mogą się uginać max. o 2 % długości boku. Kanały wentylacyjne łączyć 
za pomocą zamków z uszczelnieniami z gumy miękkiej. 
Do zmiany kierunku przepływu powietrza stosować odpowiednie kształtki wentylacyjne. Ściany 
kanałów prostokątnych winny być do siebie prostopadłe. 
Przejścia kanałów przez przegrody budowlane zabezpieczyć wełną lub gąbką jako zabezpieczenie przed 
drganiami i hałasem. Przejścia w ścianach i stropach między poszczególnymi pomieszczeniami wykonać 
jako gazoszczelne. 
Kratki wentylacji należy montować pod stropem i nad podłogą zgodnie z instrukcja montażową 
producenta. 
Zabrania się stosowania palnych izolacji przewodów wentylacyjnych. 
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1.5.5.3.6. Instalacje technologiczne 
Wszystkie przejścia przewodów przez ściany poniżej maksymalnego lustra cieczy wykonać jako 
przejścia szczelne (np. przejścia łańcuchowe). 
Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą w możliwie najbardziej dogodnych warunkach, z 
użyciem nowoczesnego, wydajnego sprzętu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy 
wykonane zostaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych spawaczy posiadających wymagane 
uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i 
znajomości specyfiki powierzonego im zadania. 
Wykonawca przedłoży Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do wglądu rejestry procedur spawalniczych 
oraz wyniki testów potwierdzających kwalifikacje spawaczy. 
Metody i czynności wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na Placu Budowy 
zostaną zatwierdzone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru przed rozpoczęciem prac. 
Elementy spawane będą odpowiadać obowiązującym przepisom zawartym w dokumencie XV-50- 56E, 
wydanym przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa. 
Spawanie stali węglowej 
Dopuszcza się w procesie wytwarzania spawanych elementów ze stali węglowej stosowanie spawania 
ręcznego łukowego elektrodą w otulinie, spawania metodą łuku pod topnikiem, spawanie łukiem 
krytym w osłonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania metodą łuku elektrody 
wolframowej w osłonie gazowej i innych przyjętych metod. Dopuszcza się warsztatowe wykonanie 
prefabrykatów. 
Spawanie stali kwasoodpornej 
Do spawania stali kwasoodpornej zarówno w warunkach warsztatowych, jak i na Placu Budowy, należy 
użyć metody spawania z elektrodą wolframową w otoczeniu gazu obojętnego (TIG) lub elektrodą 
metalową w otoczeniu gazu obojętnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza się 
metodę spawania łukiem krytym lub łukiem plazmowym. Niezależnie od przyjętej metody, wewnętrzna 
strona spawów powinna być chroniona czystym, obojętnym gazem. 
W celu zapewnienia wysokiej jakości spawów elementów łączących, rurażu i innego wyposażenia 
wykonanego ze stali kwasoodpornej, w miarę możliwości zaleca się wykonanie tych prac w warunkach 
warsztatowych. Wykonanie Roboty wykonane zostaną zgodnie z normami. W przypadku spawania stali 
kwasoodpornej należy spełnić poniższe wymagania: 
• dopuszcza się wyłącznie stosowanie spoin czołowych do łączenia rurażu podczas budowy instalacji, 
wymagane jest trawienie spawów. 
• wyklucza się stosowanie podkładek pierścieniowych podczas spawania. 
• niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwień lub uszkodzeń powierzchni materiału 
stanowiących potencjalne ogniska korozji 
• nie dopuszcza się użycia piaskowania w przypadku materiałów wykonanych ze stali kwasoodpornej. 
Malowanie i ochrona metalu 
Wszystkie elementy wyposażenia należy pomalować lub zabezpieczyć w inny sposób. Na Wykonawcy 
Kontraktu/Umowy spoczywa obowiązek zaznajomienia wszystkich dostawców z wymogami 
dotyczącymi farb ochronnych i innych pokryć ochronnych na dostarczanych przez nich produktach. 
Wszystkie połyskujące części metalowe, przed transportem zostaną pokryte odpowiednią warstwą 
ochronną i właściwie zabezpieczone na czas transportu na Plac Budowy. Po ich zamontowaniu zostaną 
one starannie wyczyszczone. 
Roboty związane z przygotowanie powierzchni metalu należy prowadzić wg opracowanego przez 
Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Podczas wykonywania powłoki antykorozyjnej Wykonawca obowiązany jest na bieżąco prowadzić 
dokumentację prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny być podane następujące informacje: 
• warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót, 
• wilgotność i temperatura podłoża, 
• masa poszczególnych składników materiałów zużytych na jednostkę powierzchni, 
• grubość warstw powłok zabezpieczenia antykorozyjnego, 
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• długość przerw pomiędzy układaniem poszczególnych warstw. 
Powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Do odtłuszczania powierzchni stosować 
benzynę ekstrakcyjną. Powierzchnia elementów po odtłuszczeniu powinna być wolna od smarów, 
olejów. Nie wolno pozostawiać tłustych plam na powierzchni konstrukcji, z zamysłem usunięcia ich w 
procesie czyszczenia strumieniowo-ściernego. Do czyszczenia powierzchni należy stosować metodę 
strumieniowo-ścierną. Czyszczenie musi zapewnić całkowite usunięcie zgorzeliny, 
rdzy oraz spowodować równomierne schropowacenie powierzchni. 
Powierzchnie należy uznać za prawidłowo przygotowaną, jeżeli przy dalszej obróbce nie będzie 
zmieniała odcienia i będzie równomiernie matowa, bez odcieni i miejsc mających połysk. Po czyszczeniu 
powierzchnię należy odpylić strumieniem sprężonego powietrza lub miękką zmiotką. 
Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie może być dotykana. W przypadku nie pokrycia 
oczyszczonej powierzchni warstwą metalizacyjną w ciągu 2 godzin, powierzchnię należy ponownie 
piaskować. 
Powierzchnie, na których układane będą spoiny montażowe, należy zakryć taśmą samoprzylepną na 
odległości około 5 cm od przyszłej spoiny. 
Powierzchnię metalizowaną przed nakładaniem farby należy oczyścić sprężonym powietrzem, a 
następnie umyć benzyną ekstrakcyjną. 
Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, kurzu, 
zanieczyszczeń. 
Nakładanie kolejnych warstw powłoki malarskiej wykonywać metodą natryskową, ściśle z wytycznymi 
opracowanymi przez Producenta wyrobów malarskich. 
Przed wykonaniem połączeń spawanych wolne od powłok powinny być paski szerokości po 50 mm po 
każdej stronie spoiny. Jeśli spoina ma być wykonana w czasie montażu, w wytworni należy wykonać 
malarskie zabezpieczenie tymczasowe łatwe do usunięcia. Przed wykonaniem spawania powierzchnie 
te należy dokładnie oczyścić do stopnia czystości wymaganego w dokumentacji technicznej, następnie 
wykonać odpowiednie powłoki. Warstwę farby podkładowej pozostawić do wyschnięcia następnie 
ściśle wg zaleceń producenta-kolejne warstwy.  
Naprawy i uzupełnienia zabezpieczeń po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie itp. 
powinny polegać na wykonaniu od nowa wszystkich czynności tj. czyszczeniu, naniesieniu powłoki 
warstw podkładowych i warstw nawierzchniowych. Wytwórca musi zapewnić Inżynierowi/ 
Inspektorowi Nadzoru możliwość odbioru każdej czynności oddzielnie. Wszystkie prace malarskie 
/także naprawy/ muszą być wykonane w odpowiednich warunkach meteorologicznych tzn. w 
temperaturze od. +10OC do +40OC, przy wilgotności niższej niż 85%, a jednocześnie w temperaturze 
wyższej o 3OC od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności. W związku z powyższym 
niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach 
rannych i późnych popołudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji występuje rosa. Nie wolno 
malować w czasie deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych. 
 
Cynkowanie 
Proces cynkowania odbywać się będzie poprzez "gorącą kąpiel" cynkową. Należy zwrócić uwagę na 
cynkowane drobne elementy. Wprowadzone zostanie odpowiednie zabezpieczenie polegające na 
wypełnianiu, odpowietrzaniu i płukaniu podzespołów zawierających puste przestrzenie. Otwory 
wentylacyjne zostaną odpowiednio zaczopowane po zakończeniu cynkowania. 
Wszelkie usterki na powierzchni stali, takie jak zarysowania, rozwarstwienia powierzchni, obtarcia i 
fałdy należy usunąć. Wszelkie wiercenia, przecięcia, spawy, ukształtowania i końcowa obróbka zostanie 
wykonana przed ocynkowaniem elementu. Powierzchnia elementu stalowego, przed ocynkowaniem, 
musi być wolna od nagaru po spawaniu, farby, oleju, wosków i podobnych 
zanieczyszczeń. Elementy te należy poddać kąpieli w rozcieńczonym kwasie siarkowym lub solnym po 
uprzednim opłukaniu wodą i kąpieli w kwasie fosforowym. Następnie muszą zostać dokładnie umyte, 
przetrzymane w piecu grzewczym i zanurzone w roztopionym cynku i wyszczotkowane po to, aby cała 
powierzchnia metalu została dokładnie i równomiernie pokryta a przyrost masy po zanurzeniu w kąpieli 
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wynosił minimum 610 g/m2 powierzchni cynkowanej (z wyjątkiem rur ww przypadku których 
minimalny przyrost masy wynosi 460g/m2)) . Grubość warstwy powinna wynosić 0,5 mikrona. 
Po wyjęciu z kąpieli, nowa powierzchnia powinna być gładka, jednolita, bez nieosłoniętych miejsc, 
grudek, pęcherzy i pozostałości topników, popiołu. Krawędzie powinny być czyste a powierzchnie 
jaśniejące. 
Śruby, nakrętki i podkładki również powinny być poddane kąpieli cynkowej a następnie odwirowane. 
Przed cynkowaniem nakrętki powinny zostać nagwintowane do rozmiaru większego o około 0,4 mm zaś 
gwinty naoliwione, aby możliwe było ręczne nakręcenie całej nakrętki na śrubę. 
Do rozładunku i montażu należy używać nylonowych pasów. Elementy ocynkowane magazynowane w 
miejscu produkcji lub na Placu Budowy, układać należy w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią 
wentylację wszystkich powierzchni i aby uniknąć powstawania nalotu na skutek pojawienia się wilgoci. 
Niewielkie powierzchnie ocynkowane, które uległy uszkodzeniu należy naprawić poprzez: 
• Oczyszczenie powierzchni każdego spawu z nalotu i dokładnie wyczyścić szczotką drucianą by 
otrzymać czystą powierzchnię. 
• Nałożenie dwóch warstw wzbogaconej cynkiem farby (nie mniej niż 90% cynku na wysuszonej 
powierzchni) lub przyłożenie pręta lub proszku ze stopem cynku do uszkodzonej powierzchni i jej 
podgrzanie do temperatury 300 °C. 
W przypadku, gdy powierzchnie ocynkowanych elementów stalowych narażone są na kontakt z 
agresywnymi roztworami i czynnikami atmosferycznymi, otrzymają one dodatkową ochronę w postaci 
powłok malarskich. 
 
1.5.5.4. zolacja termiczna 
Rurociągi wody zimnej izolować otulinami z pianki poliuretanowej o grubości zgodnej z wytycznymi 
producenta. 
 
1.5.5.5. Zabezpieczenie przed korozją 
Przewody technologiczne z rur stalowych, oczyścić do III stopnia czystości, zabezpieczyć przed korozją 
przez gruntowanie farbą miniową ftalową, a następnie dwukrotnie malować. Złącza rur spawanych 
zaizolować do grubości izolacji fabrycznej. Wszystkie elementy stalowe pomalować. 
 
1.5.5.6. Badanie szczelności i rozruch próbny 

1.5.5.6.1. Badanie szczelności instalacji wody zimnej 

Instalację wodociągową wody zimnej należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0,9 MPa. 
Instalacje uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. 
Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0 ̊C. 
Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą sieć należy dwukrotnie przepłukać wodą i 
zdezynfekować.  
W czasie próby należy sprawdzać szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. 
 

1.5.5.6.2. Badanie szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej 

Próba szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odpowiadać warunkom: 

a) ・pionowe przewody wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej 
wysokości, 

b) ・podejście i przewody spustowe kanalizacji należy sprawdzić szczelność w czasie swobodnego 
przepływu przez nie wody, 

c) ・przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana 
łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 
 

1.5.5.6.3. Badanie skuteczności wentylacji 
Należy przeprowadzić badanie skuteczności zastosowanych rozwiązań. 
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1.5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robot podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robot i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Kontrola związana z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich etapów Robot. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danego etapu Robot zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy dany etap poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 
Wszystkie elementy Robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszego Specyfikacji 
Technicznej zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały, armatura i urządzenia przewidziane do wykonania Robot muszą odpowiadać 
wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, 
świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, lub inne dokumenty potwierdzające zgodność                  
z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru wszystkie badania i atesty gwarancji 
wystawione przez producenta na stosowane materiały, armaturę i urządzenia potwierdzające, że 
materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane normy. 
 
1.5.6.2. Kontrola jakości wykonania Robót 
Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowana przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

1.5.6.2.1. Instalacja wody zimnej 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

a) ・sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Dokumentacją Projektową, 

b) ・sprawdzenie jakości wykonania, 

c) ・sprawdzenie i kontrola połączeń, 

d) ・sprawdzenie izolacji termicznej, 

e) ・sprawdzenie szczelności instalacji. 
 

1.5.6.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

a) ・sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Dokumentacją Projektową, 

b) ・sprawdzenie jakości wykonania, 

c) ・sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 

d) ・sprawdzenie spadków przewodów, 

e) ・sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych, 

f) ・sprawdzenie jakości materiałów uszczelniających, 

g) ・prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych. 
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1.5.6.2.3. Wentylacja 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

a) ・sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 

b) ・sprawdzenie prawidłowości wykonania montażu poszczególnych elementów wentylacji, 

c) ・wykonanie prób i pomiarów. 
 

1.5.6.2.4. Instalacja technologiczna 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

a) ・sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Dokumentacją Projektową, 

b) ・sprawdzenie jakości wykonania, 

c) ・sprawdzenie szczelności instalacji, 

d) ・sprawdzenie spadków przewodów, 

e) ・sprawdzenie i kontrola połączeń, 

f) ・sprawdzenie i kontrola przejść przez ściany zbiorników, 

g) ・sprawdzenie i kontrola podpór i mocować. 
 

1.5.7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne". 
Roboty związanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji i instalacji technologicznej 
realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. 
Żadna z części Robot związanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji i instalacji 
technologicznej nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania Robot związanych z wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o., 
wentylacji i instalacji technologicznej będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych i kompletach 
wg Wykazu Cen. 
Dla Robot związanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji i instalacji technologicznej 
nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 
 

1.5.8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robot podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robot w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi/umownymi, 
w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru Robot (ST część opisowa). 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu/Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Odbiorom Robot podlegają wszystkie operacje związane z Robotami związanymi wykonaniem instalacji 
wod.-kan., c.o. i wentylacji. Odbioru dokonuje Inżynier/Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia 
Wykonawcy. 
Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i 
pomiarów, jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru a także odpowiednimi normami i przepisami. 
Odbiór Robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. 
Przedmiotem odbiorów i badań jest: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, 
• zastosowany materiał, 
• połączenie przewodów, 
• szczelność przewodów. 
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Odbiory Robot należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje 
i zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne. 
 

1.5.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
1.5.9.1. Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne". 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za Roboty związane wykonaniem instalacji wod.-
kan., c.o. i wentylacji. Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną 
pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia Robót 
związanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji i instalacji technologicznej oraz 
innych Robót związanych z nimi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania Robot, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
1.5.9.2. Cena składowa wykonania Robót 
Cena składowa wykonania Robot związanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji i 
instalacji technologicznej w Kontrakcie obejmuje: 
• prace przygotowawcze, 
• badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 
• koszt wbudowania, zakupu, dostawy oraz składowania rur, kształtek i materiałów pomocniczych, 
• koszt płukania i dezynfekcji oraz koszt odczynników. 
• koszt przeprowadzenia prób szczelności, 
• koszt wykonania zabezpieczenia przed korozją wraz z dwukrotnym malowaniem, 
• koszt zakupu, dostawy i zamontowania uszczelek oraz innych materiałów uszczelniających. 
• koszt oznakowania rurociągu, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu/Umowy badań, pomiarów i sprawdzeń 
 Robót, 
• uporządkowanie terenu budowy po Robotach. 
 

1.5.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej 
Tytuł normy 
PN-B 01706:1992 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu lub równoważna. 
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 
ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny lub 
równoważna. 
PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej lub równoważna. 
PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu lub równoważna. 
PN-EN ISO 13255:2017-12 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do odprowadzania nieczystości i ścieków 
wewnątrz budynków. Metoda badania szczelności połączeń powietrzem lub równoważna. 
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych lub równoważna. 
PN-B 10700:1959 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania lub równoważna. 
PN-H 02650:1989 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury lub równoważna. 
ISO 3633:1991 
Rury i kształtki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnątrz budynku. Wymagania lub 
równoważna. 
ISO 4435:1991 Rury i kształtki z PVC stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych 
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podziemnych. Wymagania lub równoważna. 
PN-B 02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze lub równoważna. 
PN-EN ISO 12241:2010 Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Zasady 
obliczania lub równoważna. 
PN-EN 1011-1:2009 Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali. Część 1: Ogólne wytyczne 
dotyczące spawania łukowego 
PN-EN 1011-3:2002 
Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali. Część 1: Spawanie łukowe stali nierdzewnych lub 
równoważna. 
PN-EN ISO 14175:2009 Materiały dodatkowe do spawania. Gazy i mieszaniny gazów do spawania i 
procesów pokrewnych lub równoważna. 
PN-EN ISO 17637:2017-02 
Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne złączy spawanych lub równoważna. 
PN-EN 547-1+A1:2010 
Bezpieczeństwo maszyn. Wymiary ciała ludzkiego. Część 1: Zasady określania wymiarów otworów 
umożliwiających dostęp całym ciałem do maszyny lub równoważna. 
PN-EN 12050-1:2015-05 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Część 1: 
Przepompownie ścieków zawierających fekalia lub równoważna. 
PN-EN 12050-2:2015-04 
Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Część 2: Przepompownie ścieków bez fekaliów 
lub równoważna. 
PN-EN 12050-4:2015-05 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Część 4: 
Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami lub równoważna. 
PN-EN 16767:2016-08 Armatura Przemysłowa. Armatura zwrotna żeliwna lub równoważna. 
PN-EN 752:2017-06 Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne. Zarządzanie systemem 
kanalizacyjnym lub równoważna. 
PN-ISO 161-1:1996 
Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania płynów. Nominalne średnice zewnętrzne i 
nominalne ciśnienia (układ metryczny) lub równoważna. 
PN-EN 12201-1:2012 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 1: Postanowienia ogólne lub równoważna. 
PN-EN 12201-2+A1:2013- 12 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 2: Rury lub równoważna. 
PN-EN 12201-3+A1:2013- 05 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki lub równoważna. 
PN-ISO 11922-1:2013-12 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary i 
tolerancja. Część1: Szeregi metryczne lub równoważna. 
PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena 
zgodności lub równoważna, oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo.  
 
 
 

1.6. ST 02.05: ROZRUCH 
 

1.6.1. WSTĘP 
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1.6.1.1. Przedmiot opracowania ST 
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robot w 
zakresie rozruchu obiektów „Budowa oczyszczalni ścieków dla sołectw Droszków, Przytok i Łaz w gminie 
Zabór w m. Droszków”.   
 
1.6.1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania Robót wymienionych projekcie budowlanym i technicznym. 
 
1.6.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 
Ustalenia zawarte w niniejszym ST dotyczą przeprowadzenia rozruchu przebudowywanej oczyszczalni 
ścieków, zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszym ST. Poniżej przedstawiono zarys Robot 
związanych z wykonaniem rozruchu oczyszczalni ścieków Wykonawca, wykorzystując swoją wiedzę i 
doświadczenie sam wyspecyfikuje niezbędne prace do realizacji niniejszego Kontraktu/Umowy wg 
obowiązujących wymogów określonych w ST w niniejszych warunkach. Dokumentacji projektowej oraz 
zgodnie z obowiązującym prawem. 
 
1.6.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z ST 00.00 „Wymagania Ogólne" i 
postanowieniami Kontraktu/Umowy. 
 
1.6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy 
Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne". 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji 
ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w ST 00.00 „Wymagania 
Ogólne". 
 

1.6.2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne". 
 

1.6.3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne". 
 

1.6.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne". 
 

1.6.5. WYKONANIE ROBÓT 
1.6.5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne warunki wykonania podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne". 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót, 
projekt organizacji i harmonogram Robot uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane Roboty związane z wykonywaniem rozruchu. Zarys metodologii Robót powinien być 
sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne 
elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszych wymaganiach. 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia kompleksowego rozruchu 
modernizowanych/budowanych obiektów/urządzeń oczyszczalni ścieków. 
Przed rozpoczęciem rozruchu należy opracować Dokumentację Rozruchową uzgodnioną z 
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Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. W ramach rozruchu Wykonawca zapewni osiągnięcie właściwych, 
założonych w projekcie technologicznym parametrów pracy wszystkich urządzeń technologicznych 
oczyszczalni ścieków, w przypadku braku osiągnięcia efektu końcowego. 
Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić niezbędne zmiany. 
Podstawowymi warunkami przystąpienia do rozruchu są: 
• całkowite zakończenie Robót budowlano-montażowych, 
• zakończenie prób montażowych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń oraz 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montażowych, a w szczególności 
dotrzymanie założonych warunków pracy: 
- napędów mechanicznych, 
- napędów i siłowników hydraulicznych, szczelności układów i instalacji, 
- zabezpieczeń, sygnalizacji, ograniczników, itp., 
- oznakowania urządzeń wodnych i kanalizacyjnych, 
• usunięcie usterek budowlano-montażowych ujawnionych w okresie przeprowadzania prób 
montażowych, 
• zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności: 
- sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych i działania obwodów 
sterowania, 
- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej, 
- sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń, 
- wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub szybkie wyłączenie, w razie 
konieczności suszenia maszyn elektrycznych, 
• sprawdzenie i wstępna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej i 
automatyki, a w szczególności: 
- sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki, 
- cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń, w ograniczonym zakresie umożliwiającym 
mierzenie wielkości przewidzianych projektem, 
• zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki energetyczne: 
- energię elektryczną, 
- wodę, 
• sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych i inspektorskich, protokołów z prac regulacyjnych, 
protokołów z prac regulacyjno-pomiarowych, atestów i świadectw technicznych, itp. 
• zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie: 
- działania urządzeń mechanicznych i ich smarowania, 
- schematów połączeń elektrycznych, AKPiA, 
- działania urządzeń hydraulicznych, 
- instrukcji obsługi i konserwacji, 
- instrukcja rozruchu (ujętej w DT-R urządzeń firmowych), 
- sposobu sterowania, 
- ogólnych wytycznych i przepisów BHP i przeciwpożarowych, 
• sprawdzenie zgłoszenia inwestycji we władzach wodnych, 
• zaznajomienie się z obowiązującym przepisami w zakresie eksploatacji obiektów i urządzeń. 
W końcowych pracach budowlano-montażowych i technicznych odbiorach powinna uczestniczyć grupa 
rozruchowa. 
Rozruch przeprowadzić należy z uwzględnieniem jego podziału na: 
- rozruch mechaniczny. 
- rozruch hydrauliczny. 
- rozruch technologiczny. 
- rozruch AKPiA. 
- rozruch urządzeń i sieci energetycznych. 
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1.6.5.2. Rozruch mechaniczny 
Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie czystości, szczelności obiektów, drożności przewodów, 
prawidłowości zamocowań i działania urządzeń, uruchomienie maszyn i mechanizmów (zgodnie z 
instrukcją rozruchu branży mechanicznej i DT-R poszczególnych urządzeń), dokonanie prób ruchowych 
i próbnych przejazdów na biegu luzem, itp. Próby te przeprowadzić należy oddzielnie dla elementów i 
wyposażenia obiektów oraz odcinków przewodów przynależnych do poszczególnych węzłów 
ruchowych. 
Rozruch mechaniczny obiektów i urządzeń przeprowadza się NA SUCHO, kolejno poszczególnymi 
węzłami technologicznymi. Ta faza rozruchu ma na celu dokładne sprawdzenie wszystkich obiektów, 
maszyn i urządzeń wchodzących w skład danego węzła i powinna być poprzedzona rozruchem urządzeń 
energetycznych i zasilających. Podczas rozruchu mechanicznego należy sprawdzić: 
• połączenia przewodów technologicznych, 
• działanie armatury, 
• prawidłowość montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności ustawienia ich na płytach 
fundamentowych, zamocowaniu oraz współosiowości ustawienia maszyny i napędu, 
• czystość obiektów takich jak: pompowni, komór technologicznych, studzienek itd. 
Dodatkowo należy zapoznać się dokładnie z DTR poszczególnych maszyn i urządzeń. Po uzyskaniu 
pozytywnych rezultatów ze sprawdzania wizualnego można przystąpić do rozruchu mechanicznego 
maszyn i urządzeń wyposażonych w napędy. Dotyczy to pomp, zgarniaczy, przelewów i armatury z 
napędem elektromechanicznym. Przed uruchomieniem agregatu z napędem elektrycznym należy 
sprawdzić: 
• funkcjonalność, sterowanie blokady, sygnalizację, zabezpieczenia i urządzenia pomiarowe, 
• instalacją do smarowania i chłodzenia wraz z ewentualna regulacja,  
• przeprowadzić regulację pod względem mechanicznym. 
Zakończenie powyższych czynności z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyny lub 
agregatu na luzie, które należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DTR 
danej maszyny i napędu. 
Zakończenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno być zamknięte protokołem 
przekazującym część lub całość obiektów i urządzeń do rozruchu hydraulicznego. 
 
1.6.5.3. Rozruch hydrauliczny 
Do rozruchu hydraulicznego należy przystąpić po zakończeniu rozruchu mechanicznego. Rozruch 
hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciążeniem wodą oraz kontroli 
poziomów przelewów, spadków, szczelności i wzajemnego usytuowania wysokościowego obiektów i 
elementów bez prowadzenia procesów technologicznych. Dotyczy to w szczególności obiektów i 
urządzeń przeznaczonych bezpośrednio do transportu i przeróbki mediów. Wykonanie prób 
hydraulicznych jest sprawdzającym testem jakości prac montażowych, realizowanym w ramach prac 
wykonawczych. W czasie przeprowadzania rozruchu należy sprawdzić szczelność i prawidłowość 
hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektów i urządzeń. Celem rozruchu jest m. in.: 
• sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i urządzeń, w tym 
przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, 
• sprawdzenie wzajemnego usytuowania wysokościowego poszczególnych obiektów i elementów oraz 
wielkości spadków koniecznych dla przepływu mediów, 
• oczyszczenie przewodów i przemycie ich czystą wodą, 
• sprawdzenie działania poszczególnych elementów oraz ich regulacja za pomocą przepuszczenia przez 
urządzenia wody, aby zauważone usterki mogły być usunięte w bezpiecznych warunkach sanitarnych, 
• regulacja poziomów przelewowych, 
• sprawdzenie parametrów pracy zamontowanych urządzeń 
• regulacja elementów AKPiA, 
• regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie, 
• stopniowe obciążanie urządzeń, aż do osiągnięcia pełnego przepływu obliczeniowego oraz ostateczne 
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uregulowanie i sprawdzenie działania uruchamianych obiektów, jak również ustalenie parametrów ich 
pracy. 
 
1.6.5.4. Rozruch technologiczny 
Ostatnią fazą rozruchu obiektów jest jej rozruch technologiczny. Zadaniem prowadzonego rozruchu 
technologicznego jest przede wszystkim: 
• sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia mediami i 
zanieczyszczeniami, 
• doprowadzenie do prawidłowego procesu oczyszczania ścieków. 
Rozruch należy prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie rozruchu. Zakończenie 
czynności rozruchowych może nastąpić po osiągnięciu prawidłowych parametrów procesów 
technologicznych oraz właściwej pracy obiektów i urządzeń. 
Niezbędnymi warunkami rozpoczęcia rozruchu technologicznego jest: 
• zakończenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego, 
• zapewnienie dopływu do obiektów mediów w odpowiedniej ilości i o składzie nieodbiegającym 
zbytnio od przyjętego w dokumentacji technicznej projektowej. 
 

1.6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robot podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne". 
 

1.6.7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne". 
Roboty związane z wykonaniem rozruchu oczyszczalni ścieków realizowane w ramach niniejszego 
Kontraktu/Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części Robot związanych 
wykonaniem rozruchu oczyszczalni ścieków nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, 
lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania Robot związanych z wykonaniem rozruchu oczyszczalni ścieków będzie 
zawarta w scalonych cenach ryczałtowych i kompletach wg Wykazu Cen. 
Dla Robot związanych wykonaniem rozruchu oczyszczalni ścieków nie wprowadzono w kontrakcie 
odrębnej jednostki obmiarowej. 
 

1.6.8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robot podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne". 
Odbioru Robót montażowych i rozruchowych, w celu sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, 
dokonuje wspólna komisja powołana przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w skład której wchodzą 
przedstawiciele: 
• Zamawiającego, 
• Wykonawcy, 
• Projektanta, 
• Instytucji i Organizacji Technicznych, 
• Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
• montażu dostarczonego wyposażenia, 
Do obowiązków komisji odbioru końcowego należy: sprawdzenie zgodności wymagań projektowych, 
przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do dziennika 
budowy, notatek roboczych oraz innych dokumentów dotyczących: jakości materiałów i półwyrobów 
użytych w montażu, kwalifikacji zawodowych i technicznych wykonawcy, wyników pomiarów i badań, 
sprawdzenie naniesienia przez właściwego projektanta zmian projektowych do powykonawczego 
egzemplarza projektu danego obiektu, sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpisów 
dotyczących wyników funkcyjnej kontroli bieżącej oraz stwierdzenie o dokonaniu odbioru częściowego, 
sprawdzenie wpisów w dzienniku budowy dotyczących przeprowadzonych kontroli jakości i odbiorów 
w celu ustalenia liczby pomiarów sprawdzających w ramach odbioru, dokonanie szczegółowych 
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oględzin zmontowanej konstrukcji lub urządzenia i stwierdzenie prawidłowości wykonania zgodnie z 
projektem obiektu, projektem technologii i organizacji montażu oraz wymaganiami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Każdy uczestnik komisji odbioru końcowego ma prawo zażądać w zakresie swych kompetencji podjęcia 
dodatkowych działań w celu sprawdzenia jakości wykonania włącznie z powołaniem rzeczoznawców 
lub komisji ekspertów. 
Komisja odbioru końcowego sporządza obowiązkowo protokół odbioru końcowego, który nie może 
zawierać klauzuli odbioru warunkowego. W tym przypadku, jak również w przypadku oceny negatywnej 
z odbioru, do protokołu załącza się spis wadliwych robot oraz sposoby i terminy ich poprawienia. 
 

1.6.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
1.6.9.1. Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne". 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za Roboty związane wykonaniem rozruchu 
oczyszczalni ścieków. Cena wykonania tych Robot ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną 
pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia Robót 
związanych z wykonaniem oraz innych Robót związanych z nimi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania Robot, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
1.6.9.2. Cena składowa wykonania Robót 
Cena składowa wykonania Robót związanych wykonaniem rozruchu w Kontrakcie obejmuje: 
• prace przygotowawcze, 
• rozruch mechaniczny, 
• rozruch hydrauliczny, 
• rozruch technologiczny, 
• rozruch w zakresie AKPiA, 
• rozruch energetyczny, 
• osiągnięcie właściwych parametrów pracy oczyszczalni ścieków, 
• szkolenie przyszłej załogi w obsłudze obiektów i urządzeń, 
• koszty szkolenia w zakresie p. poż. i BHP, 
• koszt pracy komisji rozruchowej, ekspertów, przedstawicieli Instytucji, 
• koszty niezbędnej obsługi serwisowej, 
• koszty narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do rozruchu, 
• koszty zużycia wody, reagentów, 
• wyposażenie w narzędzia pracy, sprzęt ochrony osobistej i odzież ochronną, 
• wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów. 
 

1.6.10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Nazwa dokumentu 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 
Nr 96, poz. 437) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i tere 


