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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (ST)

e Przedmiot opracowania ST
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) sg postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i
odbioru Robdt koniecznych do wykonania Zadania ujetego w opracowaniu: ,,Budowa oczyszczalni
sciekow dla sotectw Droszkow, Przytok i taz w gminie Zabor w m. Droszkéw na dziatkach o nr ewid.
080909_2.0003.310/4; 304; 308; 312; 326; 281; obr. Droszkéw, gmina Zabér, pow. zielonogdrski, woj.
lubuskie”.

e  Zakres stosowania ST
Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescia SWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do
wykonania Robdt wymienionych projekcie budowlanym i technicznym.

e Zakres Robdt objetych Kontraktem/Umowa
Opisano w Projekcie Budowlanym i Projekcie Technicznym.
W zakres zadania wchodzi:
- wtasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierska wykonanie dokumentacji (Koncepc;ji
i Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym do uzyskania ,,Pozwolenia na budowe” lub Zgtoszenia
Robdt, zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania Projektéw Technicznych w zakresie
niezbednym do zrealizowania Robdt,
- wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji jakg jest budowa oczyszczalni
Sciekéw
- przeprowadzenie préb i szkolen w niezbednym zakresie
- przygotowanie obiektu do uzytkowania

e (Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Armatura — roznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco odpowietrzajace,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem wody lub Sciekdw oraz oprdéznianiem i odpowietrzaniem
poszczegdlnych odcinkdw,
Blok biologiczny/reaktor biologiczny — kluczowy obiekt stopnia biologicznego oczyszczalni, gdzie
realizowane sg procesy oczyszczania sciekdw osadem czynnym,
Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony,
Dmuchawa - urzadzenie mechaniczne przeznaczone do sprezania i kierunkowego przettaczania
powietrza,
Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,
Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu,
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu Robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania Robét,
Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw,
Kanalizacja sanitarna — system rurociggdw wraz z uzbrojeniem stuzacy do usuwania $ciekdw od
odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni Sciekdw,



Kanalizacja grawitacyjna — system rurociggéw kanalizacji sanitarnej, w ktorym przeptyw Sciekéw
wynika z dziatania sity grawitacji i jest uzyskany dzieki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinkéw
kanalizacji,

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z Polskim Prawem
uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji w budownictwie (kierowania Robotami okreslonymi w
Warunkach wykonania i odbioru Robét budowlanych), dziatajgca i upowazniona do wystepowania w
imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu/Umowy,

Kierownik Robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z Polskim Prawem
uprawnienia do kierowania Rodzajem Robdt, do prowadzenia ktdrych zostata wyznaczona,

Kolektor — rurocigg kanalizacji sanitarnej, do ktérego sprowadzane sg kanaty uliczne w ramach jednej
zlewni kanalizacyjnej,

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania,

Krata - urzadzenie mechaniczne stuzgce do zatrzymywania czesci statych,

Laboratorium badawcze — zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét,

tadunki zanieczyszczen - wyrazone iloscig zanieczyszczeri odprowadzanych kg/d dla poszczegdlnych
wskaznikéw,

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
ST, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

Mieszadto - urzagdzenie mechaniczne stuzgce do mieszania Sciekéw w zbiornikach,

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy,

Odgatezienie — odcinek sieci kanalizacyjnej od gtéwnego kolektora do granicy nieruchomosci
gruntowej,

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych,

Oczyszczalnia sciekdw — zaktad oczyszczania Sciekdw i stabilizacji osadéw sciekowych z zapleczem
techniczno-administracyjnym, zespotem obiektdw energetycznych i innej infrastruktury niezbednej do
funkcjonowania,

Odbiornik $ciekdw - sSrodowisko wodne powierzchniowe do ktérego odprowadzane s3 Scieki
oczyszczone,

PAB - projekt architektoniczno- budowlany

PT — projekt techniczny

PFU — Wymagania Zamawiajgcego opisane w formie Programu Funkcjonalno— Uzytkowego w
rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 .,

Plac Budowy — oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty i do ktérych majg by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie miejsca wyszczegélnione w Kontrakcie jako stanowigce czesc
Terenu Budowy,

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126),

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania,
Polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Potaczenie doczotowe — potaczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do tgczenia
powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania temperatury



zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych koricéw,

Potaczenie elektrooporowe — potaczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowa zgrzewang
elektrooporowo a rurg lub ksztattka z bosym koricem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo s3
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni tgczenia, powodujacy stopienie
przylegajgcego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka,

Potaczenie mechaniczne — potgczenie rury PE zinng rurg PE lub innym elementem rurociggu za pomocga
ztaczki zawierajgcej element zaciskowy,

Potaczenie siodtowe — potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i
zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie
elementu grzejnego i docisniecie faczonych powierzchni,

Pompa — urzadzenie mechaniczne stuzgce do przettaczania sciekéw z poziomu nizszego na wyzszy oraz
z jednego miejsca do drugiego,

Przepompownia Sciekdbw — obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i
pomochicze urzgdzenia techniczne, przeznaczone do pompowania sciekdw z poziomu nizszego na
wyzszy oraz z jednego miejsca do drugiego,

Projekt — Dokumenty Wykonawcy, opisane w niniejszej ST,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,
Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.,

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.,

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét,

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci, szczegétowo opisany w pkt 6 niniejszych Wymagan Ogdlnych,
Punkt zbiorczy — urzadzenie kanalizacyjne do ktérego doprowadzane sg scieki w ramach zlewni
kanalizacyjnej np. oczyszczalnia, przepompownia sieciowa,

Rekultywacja — Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

Rodzaje Robét - Roboty geodezyjne, budowlano - konstrukcyjne, sanitarne, drogowe,
hydrogeologiczne, energetyczne,

Rurocigg cisnieniowy — rurocigg, w ktérym przeptyw ptynéw odbywa sie dzieki nadcisnieniu
uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikdw,

Rysunki — Rysunki i Szkice precyzujace i uscislajgce Wymagania Zamawiajgcego,

SWZ — Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zaméwien
Publicznych (Dz.U. 2004, nr 19, poz. 177 z pdzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do
Ustawy),

Sie¢ wodociggowa — uktad potfaczonych przewoddéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkiem,
Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, potaczeniowa, przelotowa) — element uzbrojenia sieci kanalizacyjnej
ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujgcych, wiazu, uzbrojenia,

Stacja mechanicznego oczyszczania — obiekt wspomagajacy cigg technologiczny oczyszczania sciekow,
ktérego zadaniem wstepne mechaniczne oczyszczenie Sciekow

Stacja odwadniania — obiekt technologiczny wraz z instalacjami towarzyszgcymi, w ktédrym prowadzone
sg procesy mechanicznego odwadniania osadéw w celu minimalizacji ich ostatecznej objetosci,

Scieki bytowe — $cieki z budynkdw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uizytecznosci
publicznej, powstajgce w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych
oraz Scieki o zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkoéw,

Scieki komunalne — écieki bytowe lub mieszanina $ciekdw bytowych ze $ciekami przemystowymi albo
wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami stuzgcymi do realizacji zadan
wtasnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania Sciekdw komunalnych,

Scieki przemystowe — $cieki niebedace $ciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi,



powstate w zwigzku z prowadzong przez zaktad dziatalnoscia handlowa, przemystowa, sktadowg,
transportowg lub ustugowa, a takze bedace ich mieszaning ze $ciekami innego podmiotu,
odprowadzane urzadzeniami kanalizacyjnymi tego zaktadu,

Uktad napowietrzania - zespdl przewodéw i odpowiednio nawierconych (nacietych) elementéw
wykonawczych, poprzez ktére sprezone powietrze zostaje wprowadzone do Sciekéw,

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpaddéw w tym, gruntu na odktad,

Uzbrojenie przewoddéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej,

Uzytkownik — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego,

Wykaz Cen — wykaz Robdt, pozycji z podaniem ich ilosci (wymiaru) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania,

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu,

Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, oswietlenie, instalacje
elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze Inwestyciji,

Rodzaje Roboét — Roboty geodezyjne, budowlano — konstrukcyjne, sanitarne, drogowe, energetyczne.

e Ogdlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu/Umowy
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Wymaganiami
Zamawiajgcego i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

e Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem/Umowg
Podstawg wykonania Robdt objetych Kontraktem/Umowg jest:
1. Umowa
2.SWz
3.ST
4. Projekty budowlane i wykonawcze Inwestycji wykonane przez Wykonawce
5. Inne obowigzujace normy i przepisy prawne oraz dokumenty posiadane przez
Zamawiajgcego

e Polityka informacyjna Kontraktu/Inwestycji
(1) Tablica informacyjna
Wykonawca w ramach Zadania jest zobowigzany ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne (w przypadku,
gdy sg one wymagane przez Zamawiajgcego) przez okres wykonywania Robét w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego i uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru. Tablice informacyjne bedg
ustawione niezwtocznie po rozpoczeciu Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do statej konserwacji
tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenia do
sytuacji braku jakiejkolwiek tablicy informacyjnej.
(2) Tablice pamigtkowe
Tablice i tabliczki informacyjne powinny zostac¢ zastgpione tablicg pamigtkowg (w przypadku, gdy jest
ona wymagana przez Zamawiajgcego) w momencie rzeczowego zakonczenia realizacji inwestycji. Wzor
tablicy powinien by¢ uzgodniony i zatwierdzony przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
(3) Tablica informacyjna zgodna z rozporzgdzeniem
Tablica powinna by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002, nr 108, poz. 953,
z pbézniejszymi zmianami).
(4) Inne przedsiewziecia promocyjne i informacyjne, np. konferencje prasowe, notatki prasowe, strony
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internetowe
Cato$¢ dziatan zwigzanych z przedstawionymi elementami powinna zosta¢ uzgodniona z
Inzynierem/Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym.

e Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy posiada prawa do Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy nastapi niezwfocznie po
uzyskaniu odpowiednich decyzji uprawniajgcych Zamawiajgcego do prowadzenia Robdt, w tym Decyzji
o Pozwoleniu na Budowe. Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wfascicieli lub administratoréw terendw,
wiascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem tych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny byé uwzglednione w cenie
kontraktowej/umownej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili Przejecia Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

e Zapoznanie Podwykonawcow z trescig Wymagan Zamawiajgcego
Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcéw otrzymat wszystkie
niezbedne czesci niniejszych Dokumentéw Kontraktowych/Umownych wraz z Wymaganiami
Zamawiajgcego ujetymi w ST.

e 7godnos$é Robdt z Dokumentacja Projektowg i ST
ST wraz z zatacznikami przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu/Umowy, a wymagania
wyszczegdblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w Warunkach Kontraktu/Umowy.
Wszystkie wykonane Robodty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajgcego oraz kompetentne organy
administracji paristwowej) i ST.
Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w ST winny by¢ rozumiane jako Polskie
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.

e Btedy lub opuszczenia

ST nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy
wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia.
Wymagania mogg nie objgé¢ wszystkich szczegétdw niezbednych do opracowania projektow.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w SWZ lub ST, PAB, PT, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inzyniera/Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekty oczyszczalni sciekdéw w petni funkcjonalne i
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gotowe do eksploatacji i spetniajgce niniejsze wymagania.

e Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu/Umowy az do ostatecznego zakonczenia
i przejecia Robdt przez Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci:
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1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budows i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

2. Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru oraz tablic zgodnych z przepisami polskiego prawa
budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie.

3. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy zgodnie z
,Prawem o ruchu drogowym” i innymi przepisami zwigzanymi, w okresie trwania realizacji
Kontraktu/Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe, dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktdrych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce
bedg akceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w catym okresie realizacji
Kontraktu/Umowy.

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca bezwzglednie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie wykopy
zwigzane z budowg, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien takze ogrodzi¢ Zaplecze budowy, place
sktadowe i magazynowe.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza terenem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktowg/Umowna.

W Cene Kontraktowg/Umowng wtgczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikdéw i medidow energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, itp.

W Cene Kontraktowag/Umowng winny by¢ wtgczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Kontraktu/Umowy oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukoriczeniu Kontraktu/Umowy.
Zabezpieczenie korzystania z ww. czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych
przyfaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.

e Stosowanie przepisOw prawa i norm
W roznych miejscach ST podane sg odnosniki do norm krajowych - Normy te winny by¢ traktowane,
jako integralna cze$¢ SWZ i czytane w potgczeniu z ST, w ktérym sg wymienione.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Zadaniem i stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w ST, chyba, ze Inzynier/Inspektor Nadzoru postanowi inaczej. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.
W razie potrzeby Normy mogga zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten
fakt przed Inzynierem/Inspektorem Nadzoru i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Szczegdtowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie
Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl).
Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukoniczenia Robdt zgodnie z normami, prawami dotyczagcymi budowli,
budowy i ochrony srodowiska. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego warunki i
wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ roboty objete Kontraktem/Umowsa.
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Jako obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzien Przejecia Robdt przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z projektowaniem i Robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas projektowania i
prowadzenia Robdt. Istotnym elementem tych wytycznych bedga uzgodnienia branzowe uzyskane przez
Wykonawce na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggly bedzie informowacé Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

o Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Skarbu
Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ o wykopaliskach Inzyniera/Inspektora Nadzoru i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub
wystgpig opdznienia w Robotach, Inzynier/Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania Robdét lub wysokos¢ kwoty, o ktdra nalezy zwiekszy¢
cene kontraktowa/umowna.

e Zezwolenia
Zezwolenia wymagane odrebnymi przepisami Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wtadz na swdj
koszt. Takie zezwolenia to miedzy innymi:
- pozwolenie na budowe,
- zezwolenia na objazdy, na uzycie krotkofaldwek, na rozpoczecie prac i na zakrycie Robét zanikajgcych
przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej,
- pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie $ciekéw do odbiornika.
Razem z harmonogramem Robdt w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedfozy¢
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolern wymaganych do rozpoczecia i
zakonczenia Robot zgodnie z Harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wiadzom na udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkdéw kontraktowych/umownych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwolen w zakresie
wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego Zamawiajgcy jest strong w procesie
inwestycyjnym.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy licencji na
wykonanie Projektu budowlanego, projektéow technicznych oraz na realizacje prac budowlanych.
Wykonawca wystgpi a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to
konieczne.

e Szkolenia
Celem szkolenia jest zapewnienie personelowi wskazanemu przez Zamawiajacego niezbednej wiedzy
na temat technologii, zasad eksploatacji sieci, obiektéw budowlanych i obstugi urzadzen. Szkolenie
winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robdt oraz w okresie Prob Koncowych i
winno obejmowac:
- Zasady poprawnej eksploatacji i dziatania urzadzen,
- Przyjete procedury bezpieczeristwa,
- System kontroli i pomiardw,
- System AKPiA.
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Wszelkie szkolenia i instruktarz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe w
formie pisemnej lub elektronicznej nalezy dostarczy¢ do zapoznania sie co najmniej na dwa tygodnie
przed planowanym szkoleniem.

Wykonawca winien zapewnic¢ wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audio-wizualne
niezbedne personelowi wskazanemu przez Zamawiajgcego do dalszego samodzielnego szkolenia w
pozniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikéw.

Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen pokrywa Wykonawca.

Zamawiajgcy pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na szkolenia.

Termin szkolenia nalezy ustali¢ z odpowiednim wyprzedzeniem z Zamawiajgcym.

e Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca, w ramach Kontraktu/Umowy jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogoéw
Panstwowej Inspekcji Pracy i Pafistwowej Inspekcji Sanitarne;j.
Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.
Czescig zaplecza Wykonawcy jest takze zaplecze magazynowania materiatow.
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, w ramach Ceny Kontraktowej/Umownej,
zorganizuje niezbedny teren oraz zaplecze Budowy.
W ramach kosztéw Robdt Wykonawca zapewni:
Organizacje zaplecza, w tym m. in.:
- dostawe, montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych
prawem,
- wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,
- wynajecie, dzierzawe i zajecia terendw niezbednych do realizacji budowy;
Utrzymanie zaplecza budowy, w tym m. in.:
- utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,
- utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzgdzen w nalezytej sprawnosci wraz z eksploatacja,
- zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i ppoz.,
- utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,
- zapewnienie potrzebnych materiatéw, sSrodkéw czystosci, ochrony indywidualne;j itp.,
- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzadzen;
Likwidacje zaplecza budowy, w tym m. in.:
- oczyszczenie terenu,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.1.2. MATERIALY

1.1.2.1. Wstep

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych w realizacji
Robét objetych Kontraktem/Umowg podano w ST.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne =z postanowieniami
Kontraktu/Umowy i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych Robét. Bedg to materiaty fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajace
minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci i nie beda prototypami.
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1.1.2.2. Wyroby budowlane do wykonania robét

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z
pozniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), wyréb budowlany nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu Robét budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatgcznik nr 1 do
WW. ustawy.

Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Tekst jednolity:
Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z pdzniejszymi zmianami) w pierwszej kolejnosci nalezy uwzgledniaé cechy
techniczne i jakosciowe wyrobéw budowlanych z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie (normy zharmonizowane) lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy.

1.1.2.3. Zrédta pozyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
wytworcy, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych  oraz  prébki dla Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru konkretnych materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze
materiaty pozyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu
Robét.

Materiaty tatwopalne, dopuszczone do zastosowania przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru przed
wbudowaniem muszg by¢ zabezpieczone $rodkami trudnopalnymi.

1.1.2.4. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych witgczajgc w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia, licencje
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdédw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na miejsce wskazane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione

w Kontrakcie.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

15



1.1.2.5. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Prébki materiatéw mogg
by¢ pobierane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie prowadzenia inspekcji,

b) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu/Umowy.

1.1.2.6. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Jesli Inzynier/Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.1.2.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robédt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymad zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji paristwowej.

1.1.2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robét i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty nalezy
przechowywac zgodnie z zaleceniami producenta. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane
w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem/Umowsa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami

16



dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli ST przewiduje
mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu/Umowy, zostanie przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i
niedopuszczony do Robot.

1.1.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

W przypadku zniszczenia nawierzchni drég, nawet, w ktérych Roboty nie zostaty wykonywane, przez
transport materiatéw Wykonawca naprawi powstate uszkodzenia.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST
i wskazaniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem/Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu/Umowy na polecenie Inzyniera/Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.1.5. PROJEKTOWANIE | WYKONANIE ROBOT

1.1.5.1. Wstep
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukonczenia Robdt okreslonych zgodnie z Kontraktem/Umowg oraz poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i
Materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta czes$¢ byta zgodna z Kontraktem/Umowsa.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatart do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru
jako obszary robocze.
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki
Sprzet i nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom,
odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.
Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomdw odniesienia sprecyzowanych
w projekcie budowlanym. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosSci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier/Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
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poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robdt i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach,
wymiarach czy wyosiowaniu Robét.

Zamawiajgcy wymaga stosowania jednolitych i spéjnych rozwigzan materiatowych oraz techniczno—
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robét objetych Kontraktem/Umowa.

Od Wykonawcy Robdt wymaga sie, aby Roboty budowlane byty prowadzone w sposdb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojscia do budynkéw poprzez ustawienie ktadek dla pieszych
nad wykopami. O zamiarze prowadzenia Robdét Wykonawca zobowigzany bedzie powiadomic
okolicznych mieszkancéw oraz pracownikdéw pobliskich przedsiebiorstw szczegdlnie w przypadkach, gdy
zapewnienie dojazdu nie bedzie mozliwe.

1.1.5.2.  Organizacja przed rozpoczeciem Robot
Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomié wszystkie zainteresowane strony
o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakoriczenia. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz

wiascicieli terendw, na ktdrych prowadzone bedg prace.

1.1.5.3.  Polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru
Polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie okreSlonym w poleceniu
Wykonania Robdt. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, Roboty mogg zosta¢ przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia Robot

beda obcigzaty Wykonawce.

1.1.5.4.  Harmonogram Robdt
Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu Robdt powinien uwzgledni¢ nastepujgce czynniki i
warunki:
a) kolejnos¢ realizacji Kontraktu/Umowy z uwzglednieniem etapow projektowania i realizacji Robét,
b) czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolern wymaganych obowigzujacym prawem,
c) dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robot,
d) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczeristwem i organizacja Ruchu powinny znajdowacé sie w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robdt na danym obszarze,
e) nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejaca zabudowe. Przed przystgpieniem
do Robot nalezy dla budynkdw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje fotograficzng — w przypadkach
budzacych watpliwosci nalezy przeprowadzi¢é ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych
opracowan obcigza Wykonawce.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wstepny szczegétowy harmonogram, uwzgledniajacy
oczekiwania Zamawiajgcego, w razie koniecznosci harmonogram bedzie modyfikowany, bez zmiany
Umowy.

1.1.5.5.  Projektowanie przez Wykonawce
Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowe;j
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace
nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.
(1) Dokumenty Wykonawcy
Dokumenty, ktdre zostang dostarczone przez Wykonawce:
a) przed podpisaniem Kontraktu/Umowy:
- szczegétowy Harmonogram Robdt,

b) po podpisaniu Kontraktu/Umowy:
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- Projekt budowlany, Projekt Techniczny i inne opracowania niezbedne dla uzyskania pozwolenia na
budowe,

- Dokumentacje wykonawczg,

c) przed Prébami Koncowymi Wykonawca przekaze Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia:

— Dokumentacje podwykonawczg,

— Instrukcje eksploatacji.

Dopdki powyzsze informacje nie zostang przekazane i zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, prace nie powinny by¢ uznane za ukoriczone w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy.
Wszystkie Dokumenty Wykonawcy bedg przekazane w wersji drukowanej i na nosniku elektronicznym,
chyba ze Zamawiajacy zazada inaczej.

(2) Dokumentacja projektowa

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym,
aktualnym praktykom inzynierskim.

Filozofia rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i powinny by¢ spetnione wymagania
niezawodnosci tak, aby sieci, obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg
bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrdécié szczegdlng uwage na
zapewnienie fatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw.

Wszystkie dostarczone materiaty, urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki
sposéb, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na
obcigzenia, cisnienia i temperatury.

(3) Dokumenty Zamawiajacego

Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg i decyzjami takimi, jakie zostaty okreslone w Czesci
informacyjnej ST.

(4) System metryczny

Wszystkie Roboty powinny byé zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.
Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie metrycznym

w jednostkach zgodnych z uktadem SI.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na
rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe
niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

(5) Poprawki do rysunkéw

Po zatwierdzeniu rysunkéw, moze okazac sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian, Wykonawca
opracuje wersje poprawiong rysunkdw z naniesionymi zmianami projektowymi. Rysunki z poprawkami
powinny by¢ podpisane przez uprawniong do tego osobe.

(6) Bezpieczenstwo pozarowe

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia w projektowaniu i spetnienia przepiséw dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej. W przypadkach uzasadnionych Zamawiajgcy wspdlnie

z Wykonawcg podejma decyzje odnosnie ostatecznych rozwigzan.

(7) Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty nalezy projektowac i realizowac z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposdb, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci w wyniku:

- wydzielania sie gazow toksycznych,

- obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

- przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

- nadmiernego hatasu i drgan.

(8) Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen
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Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposéb, aby
obcigzenia moggce na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesci obiektéw,

- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czesci obiektéw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku

znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nieprzekroczenie standw granicznych
nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementow i w catej
konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie
wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za
przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczgce konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze
w konstrukcji obiektu nie moga wystapic:

- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére moga ujemnie wptywaé na przydatnosc¢ uzytkowsa,
trwatos¢ i wyglad konstrukgji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie konstrukcyjnych elementéw,

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukcji i jej przydatnosé
uzytkowaq, witgczajac w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci nie
konstrukcyjnych i elementéw wykorczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia obiektu, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotdw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada

Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac
zagrozen dla bezpieczeristwa uzytkownikdw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania.

(9) Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposéb niestwarzajgcy
niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania.

1.1.5.6.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatdéw niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub
pozostatych mas ziemnych na zatwierdzone, wifasciwe sktadowisko, zgodnie z Prawem Ochrony
Srodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z pézniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do
Ustawy).
Wykonawca wystgpi o zezwolenia i uzgodnienia okre$lone Prawem Ochrony Srodowiska, koszt ww.
usuwania poniesie Wykonawca.
W okresie trwania budowy i wykoriczania Robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegllny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru;
¢) Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegélnosci:
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- stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z pdzniejszymi zmianami

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, z pdzniejszymi
zmianami

- stosowac sie do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach

- stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku z pdzniejszymi zmianami.

- stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne z pdzniejszymi zmianami.

- stosowac sie do wydanej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

1.1.5.7. Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania oraz
przyciecia drzew i krzewéw. W okreslonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia
niezbedne do prowadzenia wycinki, przesadzania, przyciecia oraz zagospodarowania odpadéw. Przed
przystgpieniem do wycinki lub przesadzania wymagajacych pozwolenia Wykonawca wykona (na swdj
koszt) ,raport dendrologiczny” inwentaryzujacy stan zieleni na terenie objetym Robotami oraz inne
niezbedne opracowania i dokumentacje, jesli bedg wymagane. Wszelkie materiaty pozyskane w ramach
wycinki drzew sg wtasnoscig jednostki wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych
przypadkach pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, ktdéry w porozumieniu z Inzynierem/Inspektorem
Nadzoru podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania. Koszt wycinki, przesadzenia i
przyciecia oraz zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszgcymi (np. optaty administracyjne,
zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca.
Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych
drzew i nasadzen (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego
od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtaszac
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczeciem Robdt. W przypadku uszkodzenia Ilub
zniszczenia krzewdw przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich
odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

1.1.5.8.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.1.5.9.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robodt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru i
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
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na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego, uzytkownikéw i wiascicieli urzadzen i zinwentaryzowanych na mapach geodezyjnych.

Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta
Harmonogramu Robdt na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy
czas na Ukonczenie Robdt w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu/Umowy. Ewentualne koszty
nadzoru archeologicznego ponosi Wykonawca (tylko dla Robdt odkrywkowych), natomiast koszty prac
archeologicznych ponosi Zamawiajacy.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewnia¢ winny petng ochrone débr materialnych.

1.1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdéw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na sSwiezo
ukoniczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe

wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

1.1.5.11. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej/Umownej.
W zakresie wymogdow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120,
poz. 1126).
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania Robot budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401).
3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997, nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robdt
budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:
- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie
drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
- warunkow uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania Robot budowlanych,
- utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
- sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych,
- przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
- organizacji pracy na budowie,
- sposobow informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1.1.5.12. Pracownicy
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Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac odpowiednich i
ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny by¢ wygodne i
dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich obowigzkéw. Ubrania mogg by¢ uzywane, ale
winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane lub czyszczone w odpowiednich
odstepach czasu.

Kazdy pracownik funkcyjny przebywajgcy na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby
wizytujgce muszg posiadac przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposéb umozliwiajgcy
ich odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone nastepujgce dane:

aktualna fotografia paszportowa, nazwa firmy, imie i nazwisko, funkcja, stanowisko.

Goscie lub wizytujacy musza posiadaé identyfikatory z napisem "GOSC" oraz nazwe jednostki, ktéra
ponosi odpowiedzialno$é za ich pobyt na terenie budowy. Goscie lub wizytujgcy musza posiadaé srodki
indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w zalezno$ci od stopnia ewentualnego
zagrozenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych.
Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo zwréci¢ uwage Wykonawcy na koniecznos¢ dochowania ww.
warunkow. Ma rowniez prawo do odsuniecia od robdt pracownikéw niespetniajacych ww. warunkéw
do momentu ich spetnienia.

1.1.5.13.  Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koricowego odbioru (Przejecia Robot).
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty budowlane lub ich elementy byty
utrzymane w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Przejecia Robot.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczgé¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.1.5.15. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze dla Robét zasadniczych objetych Kontraktem/Umowg obejmuija:
1. Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Robét i obiektu.
2. Ewentualng inwentaryzacje techniczng obiektéw znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy
ciezkiego sprzetu.
3. Zabezpieczenie obiektdw znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy sprzetu.
4. Przejecie i odprowadzenie z terenu wéd opadowych oraz gruntowych.
5. Oznakowanie Robdét.
6. Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia Sciekow.
7. Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
8. Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robét zasadniczych
w zakresie opisanym w ST.

1.1.5.16. Odwodnienia wykopow.
Odwodnienie wykopdw i terenu Robdt winno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru) jeszcze przed przystgpieniem do Robét podstawowych.
Odwodnienie robocze obejmuje:

a) odwodnienie wykopu pod zbiornik
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b) wykonanie rowdéw opaskowych oraz rowdéw poprzecznych (w podtozu pod budowlg) o przekroju i
spadku zapewniajgcym odprowadzenie wdd przesaczajacych sie i wod opadowych,

c¢) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0,1 do 1,0 % zaleznie od
rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

d) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopdw.
Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopéw
budowlanych. Projekt odwodnien winien opisywaé zakres leja depresji powstatego w wyniku
prowadzenia zaprojektowanych Robdt odwodnieniowych. W okreslonych prawem przypadkach
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robot
odwodnieniowych.

1.1.5.17. Przebudowa urzgdzen kolidujgcych
Przebudowe urzadzen nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréow wtascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét Wykonawca na swéj koszt
naprawi oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym
mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww.
uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz wciggu 4 godzin od ich wystgpienia.
Nie wyklucza sie rowniez, ze w rzeczywistosci mapy zasadnicze mogg by¢ nieaktualne jak rowniez
w terenie Wykonawca moze natrafi¢ na uzbrojenie niezinwentaryzowane na mapach.

1.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.1.6. 1. Program Zapewnienia Jakosci (PZ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera/Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia JakosSci, w ktédrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogdlna opisujacy:

1) organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,

2) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

3) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;,

4) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét,
6) system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

7) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

8) sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany  sposéb i  forme  przekazywania  tych  informacji
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu Robét:

1) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

2) rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

3) sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

4) sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,
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5) sposdb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

1.1.6. 2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzyniera/Inspektora Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwosciag
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem/Umowag. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,

w celu ich inspekc;ji.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatdw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.1.6. 3. Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiedstwem wytypowane do
badan.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu préobek.
Wykonawca powinien pobraé i podda¢ analizie wszystkie préby. Jesli tak bedzie wymagane to préby
beda poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jesli zdaniem
Inzyniera/Inspektora Nadzoru wystgpit znaczny btgd w sposobie poboru préb albo metodzie oznaczania
w przypadku ktorejkolwiek z probek lub oznaczen to préba ta lub oznaczenie nie bedg brane pod uwage
przy opracowaniu wynikow badan.

Na zlecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

1.1.6. 4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

1.1.6. 5. Raporty z badani

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.1.6. 6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier/Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania,

i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inzynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i Robdt z ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inzynier/Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.1.6. 7. Certyfikaty, deklaracje, atesty jakosci materiatow i urzadzen

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko ten materiat, ktéry jest (zgodnie

z Ustawg z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych — Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami):

1. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskag aprobatg techniczng badz krajowga specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

2. umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo

3. oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do
niniejszej ustawy, albo

4. wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety
zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego wtasciwosci
uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach techniczno- budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadad niezbedne dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Materiaty i urzadzenia posiadajgce aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty i atesty lub
urzadzenia - wazne paszporty (jezeli s3 wymagane) zostang dostarczone na budowe wraz z
wymienionymi dokumentami.
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Dla urzadzen, dla ktérych zgodnie z prawem wymagany jest dozdr techniczny Wykonawca przekaze
oryginalng dokumentacje techniczno-ruchows (paszport) wydang przez producenta.

Materiaty i urzadzenia te mogg by¢ badane w dowolnym czasie. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci zamontowanych materiatdw i urzadzen z przekazang dokumentacjg, wymaganiami
prawa, ST lub projektem budowlanym zostang one odrzucone lub usuniete przez Wykonawce lub na
jego koszt.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier/Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda
posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru.

Materiaty uzyte do przesytu wody czystej muszg posiadaé atest PZH.

1.1.6. 8. Préby, Préby Korncowe

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce wynikéw
prob jest elementem koniecznym Przejecia Robdt prowadzonym wedtug procedury opisanej ST 00.00.
(1) Dokonywanie préb

Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
Kontraktowych/Umownych i w zakresie okresSlonym w ST oraz w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN)
oraz w uzgodnieniu z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczng,
sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Préb. Koszty wykonania
prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania préb winny byé
uwzglednione w Cenie Kontraktowej/Umownej.

(2) Proby Koricowe

Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej
bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z Préb Koricowych, a Proby te zostang przeprowadzone w
ciggu 14 dni po tej dacie lub w terminie wyznaczonym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wyniki préb zostang zestawione przez Wykonawce w formie Protokotu z Préb Koncowych, ktéry bedzie
zawierat wszelkie niezbedne opinie, zataczniki (w tym dokumentacje powykonawczj itp.).

W?zér protokotu nalezy uzgodnic¢ z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym.

Protokdt z Préb Koncowych podpisujg wszyscy cztonkowie Komisji Odbiorowej biorgcy udziat w
odbiorach. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ podpis wszystkich cztonkéw Komisji Odbiorowej,
zgodnie z Listg Obecnosci sporzadzang w dniu zakornczenia Préb Koricowych.

Pozytywna ocena uzyskana przez Wykonawce w Protokole z Prob Koncowych jest dla Wykonawcy
podstawg do wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Robét. Jezeli wyniki jakiejkolwiek préby nie
bedg spetnia¢ wymagan okreslonych w ST, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Inzyniera/Inspektora
Nadzoru przystgpi do wykonania poprawek i powtdrzy kaidg z préb do uzyskania akceptacji
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

(3) Okres Zgtaszania Wad

Okres Zgtaszania Wad bedzie trwat zgodnie z Warunkami Kontraktu/Umowy. Na koniec Okresu
Zgtaszania Wad zostanie wystawione Swiadectwo Wykonania.

1.1.6. 9. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu zakonczenia budowy.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku
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budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,

w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

date przekazania dokumentacji projektowej,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorédw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.
(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnos$ci materiatédw, orzeczenia

0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone

w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robdt, winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

(3) Sprawozdania okresowe

Wykonawca bedzie opracowywat i dostarczat Raporty Miesieczne, ktore bedg stanowity podstawe
sprawozdawczosci. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowywania sprawozdan, zgodnie

z Warunkami Kontraktu/Umowy, w wersji pisemnej i elektronicznej, ktére powinny zawierac
nastepujgce informacje:

¢ opis zakresu i rodzaju prac,

¢ szczegoty wszelkich problemdw zwigzanych z Robotami wraz z dokumentacjg,

¢ zbiorcze podsumowanie wykonanych Robot,

¢ protokoty testéw materiatdw, wyposazenia i urzadzen,

» zestawienie zatrudnienia na budowie z podziatem na pracownikéw nadzoru, Robotnikéw,

* wykaz uzytego sprzetu,

¢ wykres postepu Robdt w stosunku do Harmonogramu Robét,
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* wykres przedstawiajgcy status finansowy zawierajacy réwniez wartos¢ Robét zakoriczonych,
odebranych oraz dokonanych zaptat,

¢ kolorowe fotografie przedstawiajgce postep Robét na kazdym odcinku,

* szczegdtowy Harmonogram Robdt na nastepny miesigc,

* wykaz istotnych wydarzen,

* wykaz spraw zalegtych,

* wykaz reklamacji i zadan,

* podsumowanie i propozycje,

¢ informacje dotyczace kontroli zewnetrznych i wewnetrznych, wraz z kopig protokotu sporzgdzanego
na okoliczno$é kontroli,

* inne, wg zyczenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Ostateczny zakres, forme i czestotliwo$¢ sprawozdania okresowego Wykonawca uzgodni z
Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

(4) Instrukcje obstugi i eksploatacji

Dla kazdego dostarczonego urzadzenia. Wykonawca skompletuje podreczniki eksploatacji, konserwacji
i napraw, zawierajgce co najmniej:

a) dane techniczne,

b) opis budowy i dziatania,

c) zestawienie czes$ci zamiennych,

d) warunki gwarancji,

e) instrukcje montazu,

f) instrukcje oraz harmonogram konserwacji i napraw.

Ponadto, dla catosci wykonanego zadania Wykonawca dostarczy:

a) instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji,

b) instrukcje stanowiskowe,

c) plan konserwacji i przegladow.

Instrukcje i plan konserwacji bedg zgodne z wymaganiami producentéw, obowigzujacymi polskimi
normami lub odpowiednimi normami Krajéw UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo
oraz ST.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) -(5), nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawce,

protokoty odbioru Robét,

protokoty wymaganych préb i badan

operaty geodezyjne,

dokumenty potwierdzajace jakos$¢ i pochodzenie materiatow i urzadzen

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.1.7. OBMIAR ROBOT
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Zadanie realizowane w ramach niniejszej Umowy nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Zadna z czesci
Robdt nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobionej pracy, wiec Umowa nie zawiera
postanowien dotyczgcych obmiaru.

W zwigzku z tym:

a) * Cena Umowna bedzie zryczattowang zaakceptowang Kwotg Umowag,

b) - Cena Umowna sktada sie z rozliczeniowych pozycji ryczattowych oraz kompletéw wymienionych
w Tabeli rozliczeniowe] — kalkulacji cenowe;j.

1.1.8.1. Ogdlne procedury Przejecia Robdt

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukoriczone zgodnie z Kontraktem/Umowa,
po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koncowych.

Inzynier/Inspektor Nadzoru po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia, podajac date, z ktdrg Roboty zostaty ukoriczone zgodnie z Kontraktem/Umowa lub odrzuci
whniosek, podajgc powody.

Po uptywie Okresu Zgtaszania Wad (jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy
oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usunie wady) i potwierdzeniu przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru wykonania wszystkich zobowigzan Wykonawcy Inzynier/Inspektor
Nadzoru wystawi Swiadectwo Wykonania.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Wymagan Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla
poszczegdlnych Robdt, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego:

a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koricowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

e) odbiorowi ostatecznemu.

1.1.8.2. Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robdt dokonuje
Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na piSmie, a w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia Inzynier/Inspektor Nadzoru winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robdt w celu ich
odbioru.

Odbioru Inzynier/Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw
bedacych w zgodzie z ST, zatwierdzong dokumentacjg projektowg i innymi uzgodnionymi
wymaganiami. Wykonawca Robdt nie moze kontynuowad Robot bez odbioru Robét zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym
nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych Kontraktem/Umowsa.

1.1.8.3. Odbidr czedciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koicowym Robét.

1.1.8.4. Odbidr korncowy
1.1.8.4.1. Zasady Odbioru koricowego
Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
1) Odbidr korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych efektéw,
2) Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
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Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

3) Odbiér korcowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robdt i przekazania koniecznych dokumentow,

4) Inzynier/Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajgce zakoriczenie robét
po zweryfikowaniu odbioru koricowego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. W
przekazaniu wezmg udziat przedstawiciele Inzyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz
Uzytkownika,

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, Préb Koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Projektem Budowlanym i Technicznym oraz ST,

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdét uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W toku odbioru koricowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych

w warstwie Scieralnej lub Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowgq i ST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.1.8.4.2. Forma i dokumenty do koricowego odbioru Robét
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty w formie
oryginatu i 2 kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem:
a) rysunki z naniesionymi zmianami, dokumentacja powykonawcza, potwierdzona przez Kierownika
budowy, Projektanta i Inspektora nadzoru w formie papierowej i cyfrowej w formacie uzgodnionym z
Inzynierem/Inspektorem Nadzoru,
b) dokumentacje geodezyjng powykonawczg w formie papierowej i cyfrowej w formacie uzgodnionym
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru,
c) dokumentacje geodezyjng powykonawczg w formie papierowej i cyfrowej, zatwierdzong przez
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
d) Operaty powykonawcze Robét wykonanych w terenach, ktérych Zarzadcy tego wymagaja,
e) uwagi i zalecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, recepty i ustalenia technologiczne,
f) Dzienniki Budowy,
g) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Préb Koricowych, zgodne z ST
i PZJ,
h) aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakoSciowe na wbudowane materiaty i urzadzenia oraz
paszporty dla urzadzen tego wymagajacych,
i) Sprawozdanie techniczne,
j) szczegdtowe rozliczenie wartosSci przedstawionych do przejecia srodkéw trwatych wg grup srodkow
trwatych zgodnie z przepisami dotyczgcymi rachunkowosci,
k) inne dokumenty zgodne z Warunkami Kontraktowymi/Umownymi oraz wymagane przez
Zamawiajgcego, w tym niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Zakres dokumentacji
powykonawczej podano w pkt. 1.2.3.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:
a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,
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b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczace warunkdéw realizacji Robét,

d) date rozpoczecia i zakoriczenia Robdt,

e) stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektéw.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego — Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe bedg zestawione wg wymagan ustalonych
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukoriczone zgodnie z Kontraktem/Umowa,
po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koncowych.

Inzynier/Inspektor Nadzoru po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia, podajac date, z ktdrg Roboty zostaty ukoriczone zgodnie z Kontraktem/Umowa lub odrzuci
whniosek, podajgc powody.

Inzynier/Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Przejecia robét, pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce nastepujgcych warunkdéw:

a) zakonczenie wszystkich procedur i badan oraz przekazanie podpisanych pozytywnych rezultatow
wszystkich badan i Préb Koricowych, zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem uzyskania
akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

b) dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa
Przejecia.

1.1.8.4.3.  Odbidr pogwarancyjny
Wystawienie Swiadectwa Wykonania bedzie moiliwe po zakorczeniu procedury odbioru
pogwarancyjnego polegajagcego na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy Odbiorze Korncowym i zaistniatych w okresie Zgtaszania Wad.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w ST 00.00.
Inzynier/Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Wykonania stwierdzajace  zakoriczenie
Kontraktu/Umowy w ciggu 28 dni po uptywie Okresu Zgtaszania Wad oraz po zweryfikowaniu Odbioru
pogwarancyjnego przez Komisje  wyznaczong przez Zamawiajacego.  Przedstawiciele
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmg réwniez udziat w pracach Komisji.

1.1.8.4.4. Odbidr ostateczny
Odbidr ostateczny zostanie dokonany w ciggu 14 dni po dacie wygasniecia Okresu Rekojmi. Odbiér
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w ST 00.00.
Zamawiajgcy potwierdzi wywigzanie sie Wykonawcy Robdt ze swoich zobowigzan w stosunku do
Zamawiajgcego po uptywie Okresu Rekojmi oraz po zweryfikowaniu Odbioru ostatecznego przez
Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego. Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy wezma
rowniez udziat w pracach Komisji. Podpisany protokét z Odbioru ostatecznego bedzie podstawg do
zwolnienia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy dla Il Cze$ci Okresu Rekojmi.

1.1.8.4.5. Koricowe Swiadectwo Pfatnosci
Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru projekt rozliczenia ostatecznego
uzupetniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i zatgcznikami, ktorych zakres wynika Scisle z
przedstawionego projektu.
Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego, Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na pisSmie, ze
rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z

32



Kontraktem/Umowa i wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych Robot.
Inzynier/Inspektor Nadzoru Wystawi Koricowe Swiadectwo Ptatnoéci po otrzymaniu Rozliczenia
Ostatecznego i Noty Potwierdzajacej.

1.1.9. CENA KONTRAKTOWA/UMOWNA | PLATNOSCI

1.1.9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest scalona Cena Ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
dokumentoéw kontraktowych/umownych za pozycje rozliczeniowa zgodng z dang pozycjg Wykazu Cen.
Ceny jednostkowe oraz kwoty ryczattowe podane przez Wykonawce w Wykazie Cen sg ostateczne.
Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST.
Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:
a) robocizne bezposredniy,
b) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren budowy,
c) wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, w tym m. in. sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy;,
d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg m. in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robdt,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzagdu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,
e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,
f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ST.
Ponadto uwaza sie, ze Wykonawca oprdocz Robdt Statych ujagt takze w Cenach wprowadzonych do
Wykazu Cen wydatki i koszty:
- wykonania projektéw i raportow wraz ze zwigzanymi z tym ewentualnymi optatami
administracyjnymi,
- wykonania proéb, préb eksploatacyjnych i koncowych oraz szkolen a takze wszelkiej obstugi
i materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do uruchomienia i wykonania préb,
- zakupienia i rozwieszenia niezbednych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp i ppoz.,
- optacenia badan niezbednych do oceny prawidtowosci wykonanej umowy wykonanych przez
niezalezne Instytucje,
- zakupu sprzetu bhp i ppoz.,
- opracowania instrukcji obstugi i eksploatacji, p.poz. i bhp
- wykonania badan instalacji elektrycznych i kablowych,
- opfat administracyjnych,
- zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt oraz za umieszczenie obcych urzadzen w pasie
drogowym, wyliczone zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w
sprawie wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drog, ktérych zarzadca jest Generalny
Dyrektor Drdg Krajowych i Autostrad lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego witasciwego
terenowo dla miejsca wykonywania Robdt, jak rdwniez optaty za umieszczenie obcych urzgdzen w pasie
drogowym (przez okres realizacji Kontraktu/Umowy).
— organizacji, utrzymania i likwidacji Zaplecza Wykonawcy,
- zwigzane z zainstalowaniem i podfgczeniem wody, elektrycznosci i innych mediéw jemu potrzebnych
oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,
- ufozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i optaty dla
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wiasciwe] dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu budowy jak bedzie
konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem Robét,

- zwigzane z przestrzeganiem obowigzujgcych miedzynarodowych i polskich przepiséw bezpieczeristwa
i higieny pracy, wiaczajac w to koszt zakupu i utrzymania niezbednego wyposazenia, jak tez jego
okresowych badan,

- utrzymania budowy w stanie czystym i uporzgdkowanym tak jak jest to wymagane przez ST,

— zabezpieczenia i oznakowania Tereniu budowy, w tym n. in. dostarczenia i zainstalowania urzadzen
zabezpieczajgcych - zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp., utrzymania ich w odpowiednim stanie
technicznym a nastepnie usuniecia po zakoriczeniu Robdt,

- objazddw, przejazddéw i organizacji ruchu

- stréozowania i srodkéw bezpieczenstwa potrzebnych dla ochrony Robét na czas trwania
Kontraktu/Umowy az do daty wydania przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia.

- badan istniejgcej infrastruktury, na ktére wptyw majg Roboty, dostarczenie informacji, rysunkéw,
opisow i notatek wymaganych przez przepisy rzagdowe lub inng wtadze lub jakgkolwiek osobe czy
organizacje bedaca zainteresowang Robotami oraz dla podjecia wszelkich potrzebnych srodkéw
ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury,

- szkéd wyrzadzonych istniejgcym instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, telefonicznym
lub innym,

- materiatéw i urzadzen zaréwno tych przeznaczonych do wbudowania jak i tych stuzgcych realizacji
Kontraktu/Umowy,

- pozyskania wszelkich zezwolen umozliwiajgcych prowadzenie Robét,

- usuniecia zieleni,

- ochrony ppoz. na Terenie Budowy,

- pozostate koszty niezbedne do realizacji Kontraktu/Umowy.

Domniemywa sie, ze Wykonawca, znajgc zakres projektéw, Robét i celu ich wykonania uwzgledni w
cenie wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do wypetnienia zadania objetego tg mowa.
Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote w
Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowe] zaptaty za
wykonanie Robot objetych tg pozycija.

1.1.9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe/Umowne
Koszty zawarcia wymaganych ubezpieczen Kontraktu/Umowy ponosi Wykonawca. Jednostkg obmiaru
jest ryczatt.

1.1.9.3. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
Jednostka obmiaru jest ryczatt.

1.1.9.4. Ptatnosci
Zgodnie z zapisami w SWZ.

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezgce aktualizacje. Od
Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji Robét.
Zgodnie z ustawg z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002, nr 169, poz. 1386) stosowanie
Polskich Norm jest dobrowolne.

W takich warunkach normy podane w punktach Dokumenty odniesienia niniejszego ST, nalezy
traktowac jako materiat informacyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Zadania
ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w czesci informacyjnej ST beda dla
Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z ST, poleceniami Inzyniera/Inspektora
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Nadzoru, wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen.

1.2. ST 02.01: ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

1.2.1. WSTEP

1.2.1.1. Przedmiot opracowania ST
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt w
zakresie przygotowania terenu pod budowe i Robdt ziemnych, ktére zostang wykonane dla Zadania
ujetego w opracowaniu: ,Budowa oczyszczalni $ciekdéw dla sotectw Droszkdéw, Przytok i taz w gminie
Zabor w m. Droszkéw”.

1.2.1.2. Zakres stosowania ST
ST jako cze$¢ Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), nalezy odczytywacd i rozumieé w odniesieniu
do zlecenia wykonania Robét opisanych w ST.
Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescia SWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do
wykonania Robdt wymienionych w projekcie budowlanego i technicznym.

1.2.1.3. Zakres Robét objetych Kontraktem/Umowa

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych
(kat. I - ll) wraz z transportem gruntu na miejsce sktadowania i zdjecie warstwy humusu gr. 30 cm.
Wykopy wykonane zostang pod projektowane obiekty modernizowanej oczyszczalni (reaktory
biologiczne, przepompownia sciekdw surowych, zbiornik retencyjno- usredniajgcy, punkt zlewny
Sciekdw dowozonych, ptyte najazdowa punkty zlewnego, sitopiaskownik, stacje dmuchaw, komore
tlenowej stabilizacji osadu, budynek techniczno- socjalny, komore zasuw, studzienke pomiarowa
Sciekdw oczyszczonych, przepompownie sciekdw oczyszczonych, stacje magazynowania i dozowania
PIX, studzienke rozprezng, prefabrykowany wylot, wiate na kontener hakowy, agregat pradotworczy,
instalacja fotowoltaiczng, instalacje podziemne (rurociagi kanalizacji, studnie kanalizacyjne, wodociag,
odcieki, gazy odlotowe, itp.).

1.2.1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne".

1.2.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosc z
Dokumentacja Projektowg ST oraz z poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano
w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne"
Przed przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych, wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z
dokumentacjg geotechniczng, stanowigcg cze$¢ dokumentacji projektowe;.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjag geotechniczng, a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomic Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu postepowania.
Dodatkowo nalezy zapoznaé¢ sie z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okreslic ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg, a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy
bezzwtocznie powiadomic inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
Wykonanie wykopdéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych z po wyrazeniu zgody
przez Inspektora Nadzoru.
Harmonogram i technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewniaé nienaruszenie struktury
gruntu rodzimego z zachowania jego parametrow technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
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prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem i dokumentacjg projektowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg, lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru,
przekazanymi na piSmie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang
poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor Nadzoru

1.2.2. MATERIALY

Nie wystepuja.

1.2.3. SPRZET

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdéw i nasypdw (zasypek) prowadzone beda recznie
i mechaniczne, przy uzyciu sprzetu mechanicznego do robdt ziemnych, zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Sprawdzanie jakosci i prawidtowosci wykonania robdt, prowadzone bedzie sprzetem posiadajagcym
odpowiednie atesty i certyfikaty, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

1.2.4. TRANSPORT

Transport gruntu z wykopu odbywaé sie bedzie samowytadowczymi srodkami transportu.

1.2.5. WYKONANIE ROBOT

o Wykonywanie wykopow tymczasowych
Wymagania podstawowe
Metoda wykonywania wykopdow powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robdt, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzetu mechanicznego.
Wykonywanie wykopdow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robdt, przy rownoczesnym zachowaniu
wymaganej projektem doktadnosci robot.
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowaé
wykopy przez ich zasypanie.
Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli, na gtebokosci réwnej
lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli, nalezy zastosowac srodki zabezpieczajgce przed
osiadaniem i odksztatcaniem tych budowli.
W przypadku wykonywania wykopdéw fundamentowych dla dwu lub kilku budowli potozonych blisko
siebie nalezy rozpoczynac roboty ziemne dla budowli, ktéra jest gtebiej posadowiona. Wymiary
wykopodw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie fundamentéw oraz
dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z
uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopdw i ich nachylenia.
W przypadku gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia Scian wykopu, powinny
by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz
swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem sciany wykopu a wykonywanym w
wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz
0,60 m, a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentdw izolacji nie mniej niz 0,80 m.
Szerokos¢ dna wykopdw rozpartych powinna uwzgledniac grubosc konstrukcji rozparcia oraz przestrzen
swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie. Przestrzen ta powinna
wynosi¢ co najmniej: w przypadku uktadania rurociggdéw i drenazy po 30 cm z kazdej strony, w
przypadku fundamentdéw - po 50 cm z kazdej strony.

Nienaruszalnos$¢ struktury gruntu w wykopie

Wykonywanie wykopow w gruntach spoistych powinno sie odbywac¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu dna wykopu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawic

36



warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki,
zgarniarkami i koparkami wielonaczyniowymi - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20
cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungc
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym
uzyskanie wymagane]j doktadnosci wykonania powierzchni podtoza pod fundament.

Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na gtebokosci
posadowienia obiektu sprawdzi¢ nosnos¢ gruntu na obcigzenia, jakie bedg przekazywane na grunt
przez wykonany obiekt lub budowle.

Pochylenie skarp w wykopach

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach mogg by¢
wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a gtebokos¢ wykopu nie bedzie wieksza niz
2,0 m w skatfach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i w skatach
spekanych, 1,25 m w gruntach mato spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych.

Wykopy o gtebokosci wiekszej niz w p. 1 mozna wykonywac jedynie w przypadku, gdy skarpy wykopu
majg bezpieczne nachylenie. Bezpieczne nachylenie skarp wykopdw powinno by¢ okreslone w
projekcie wéwczas, gdy:

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp roboczych o wysokosci do 4 m:

pionowe - w skatach litych, mato spekanych,

o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny, ity),

o nachyleniu 1 :1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzatych,

o nachyleniu 1: 1,25 - w gruntach mato spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,

o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski).

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy przypadkdw, gdy, grunty te
wystepujg w stanach zwartych i poétzwartych. Dla standw plastycznych tych gruntéw bezpieczne
pochylenie skarp powinno wynosié¢ 1: 1,5 dla skarp wykopow o gtebokosci do 2,0 mi 1: 1,75 dla skarp
wykopdw o gtebokosci do 3,0 m.

Przy wiekszej gtebokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowaé na podstawie obliczen
statecznosci zbocza.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci
wykopu - powierzchnie powinny mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wody
opadowej od krawedzi wykopu,

w gruntach spoistych podndze skarpy powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami
opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie spadku w kierunku srodka wykopu,

stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania czynnikéow dziatajgcych
destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mroz itp.).

Rozparcie lub podparcie $cian wykopow

Typowe rozparcia i podparcia wykopdw mogg by¢ stosowane do zabezpieczenia $cian wykopdow do
gtebokosci 4,0 m w warunkach, gdy w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie,
wystgpienia obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek
gruntu itp. oraz jezeli warunki wykonania robdt nie stawiajg ostrzejszych wymagan. W innych
przypadkach sposdb rozparcia lub podparcia wykopdw powinien by¢ okreslony w projekcie.
Odeskowanie $cian wykopu moze by¢ petne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna stosowac¢ w
gruntach o dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajgcej wypadanie gruntu spomiedzy bali przysciennych.
Odeskowanie azurowe s$cian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach spoistych, pétzwartych i
zwartych.
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Przy wykonywaniu wykopéw podpartych lub rozwartych powinny byé zachowane nastepujace
wymagania:

gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé¢ ponad teren co najmniej na 15 cm i
zabezpieczad przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest
przewidziany ruch pojazdéw lub gdy znajduje sie w zasiegu pracy zurawia,

rozpory powinny byé tak umocowane, aby uniemozliwione byto opadanie ich w déf, w odlegtosciach,
nie wiekszych niz 20 m powinny znajdowac sie awaryjne, odpowiednio przystosowane wyjscia z dna
wykopu rozpartego, w kazdej fazie, robdt pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu
odeskowanego, w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie
zbudowad pomosty.

Stan rozparcia i podparcia $cian wykopdw powinien by¢ sprawdzony okresowo oraz niezwtocznie po
wystgpieniu czynnikéw niekorzystnych dla wzmacniajgcych konstrukcji, np. intensywne opady deszczu,
wystgpienie duzych mrozéw, oraz przed kazdym zejsSciem pracownikow do wykopu; wszelkie
zauwazone usterki w umocnieniu $cian powinny byé niezwtocznie naprawione.

Pogtebianie wykopow wiecej niz 0 0,5 m w gruntach spoistych i 0 0,3 m w gruntach pozostatych moze
odbywac sie dopiero po odeskowaniu $cian. Przy gtebieniu wykopdéw w gruntach wodonosnych jest
konieczne stosowanie w dnie wykopu $cianek szczelnych, siegajgcych co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu: scianki te powinny by¢ dobrze rozparte w kazdej fazie roboét.

Rozbieranie umocnien Scian lub skarp wykopdow powinno byé przeprowadzane stopniowo w miare
zasypywania wykopdw, poczynajgc od dna wykopu.

Zabezpieczenie scian wykopdw mozna usuwac za kazdym razem na wysokos$¢ nie wiekszg niz:

0,5 m - z wykopdw wykonanych w gruntach spoistych,

0,3 m - z wykopdw wykonanych w innych rodzajach gruntéw. Pozostawienie obudowy wykopéw w
gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach technicznej niemoznosci jej usuniecia lub wtedy, gdy
wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwos¢ uszkodzenia
konstrukcji wykonanego obiektu.

Zejscia i wyjscia w wykopach

W wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie
wiekszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub
podnoszenie pracownikdw urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest
zabronione.

Wykonywanie wykopow urzadzeniami zmechanizowanymi

Przy wykonywaniu wykopdw urzadzeniami zmechanizowanymi nalezy:

wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu,
dostosowac gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do rodzaju
gruntu oraz pionowego zasiegu wysiegnika koparki,

wykonywa¢é pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopuszczajgc do powstawania nieréwnosci,
dokona¢ takiego rozstawu pracujacych maszyn, aby nie zachodzita mozliwosé ich wzajemnego
uszkodzenia.

Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparkg pracownicy powinni wykonywaé ich
obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedozwolone jest przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju
oraz przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego.

Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno by¢ dokonywane sposobem
mechanicznym, z tym, ze:

- pracownicy powinni znajdowaé sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego pojemnika lub tyzki
koparki,
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- wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczesnie odbywa sie
praca w wykopie i transport urobku,

- pojemnikdéw stuzgcych do transportu urobku nie nalezy wypetnia¢ wiecej niz do 2/3 ich wysokosci.
Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno nastgpic¢ dopiero po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢ dokonywane nad dnem
$rodka transportowego na wysokosci nie wiekszej niz:

- 50 cm w przypadku fadowania materiatéw sypkich,

- 25 cm w przypadku fadowania materiatéw kamiennych.

Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopow powinien odbywaé
sie poza prawdopodobnym klinem odtamu.

Sktadowanie urobku z wykopdéw

Ukopany grunt powinien byé przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na
odktad przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.

W przypadku przygotowywania odktadéw gruntdw przeznaczonych do zasypywania wykopdw
odlegtos$¢ podndza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosié:

nie mniej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

nie mniej niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych. Niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w
postaci odktadéw.

Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich przewidzianych
robét.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych, a w przypadku, gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.

Do zasypywania wykopéw powinien by¢é uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki budowlanych materiatéw itp.), jesli w
dokumentacji technicznej nie przewidziano odrebnych warunkéw technicznych zasypywania wykopu.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopéw, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o
grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszgcej: Jezeli w wykopie dookofa
budowli utozono urzgdzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz), to warstwa gruntu do wysokosci ok.
0,30 m nad drenazem lub warstwami odwadniajgcymi powinna byé zageszczona recznie w sposéb nie
wptywajacy na prawidtowe odprowadzenie wody.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurociag, to do wysokosci ok. 40 cm ponad gérng krawedz
rurociggu nalezy go zasypywac recznie, z tym, ze grubos¢ jednorazowo ubijanej warstwy moze byé
wieksza niz 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowaé réwnoczesnie po obu stronach
rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopu, jesli sciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywane recznie, a
przy braku umocnienia mozna stosowac sprzet mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane w
taki sposdb, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej,
jezeli taka zostata wykonana.

Odktady gruntéw

W przypadku koniecznosci wykonania odktadow ziemnych powinny by¢ one wykonywane w postaci
nasypoéw o wysokosci do 1,5 m, o pochyleniu skarp 1 : 1,5 i ze spadkiem korony odktadu od 2 do 5%;
przy matych pochyleniach terenu odktady mogg by¢ wykonywane z obu stron wykopu.

Odlegtosc podndza skarpy odktadu ziemnego od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej
podwadijng jego gtebokos¢ i nie mniej niz:

3,0 m - w gruntach przepuszczalnych,

5,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych,

20,0 m - na odcinkach zawiewanych sniegiem.
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Odwodnienie wykopu
Technologia odwodnienia wykopu musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robdt ziemnych. Wody opadowe nalezy odprowadzac poza teren budowy.

1.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Doktadnos¢ wykonania robot
Odchylenia od wymiardéw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w
dokumentacji techniczne;j.
Jezeli projekt nie zawiera tego-rodzaju danych, dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny
by¢ wieksze niz:
0,02% - dla spadkéw terenu,
0,05% - dla spadkéw rowdéw odwadniajacych,
4 cm - dla rzednych w siatce kwadratow 40x40 m,
15 cm - dla rzednych dna' wykopu pod fundamenty,
1 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,
+ 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci ponizej 1,5 m,
+ 10% - w nachyleniu skarp.
Minimalne odchylenia w rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggéw nie
powinny by¢ wieksze niz:
3,0 cm - w gruntach spoistych,
-5,0 cm - w gruntach wymagajgcych wzmocnienia.
Szeroko$¢ wykopu, w ktdrym przewidziana jest obudowa przez rozparcie Scian wykopu, nie powinna
by¢ wieksza niz £ 5 cm, ze wzgledu na koniecznos¢ wielokrotnego stosowania rozpér przy takich samych
szerokosciach wykopdw i przy zastosowaniu klinéw o grubosci nie wiekszej niz 5 cm.,
Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny by¢ gtadkie, bez wybrzuszen i zagtebien, tak aby
stalowe ptyty, elementy Scianek szczelnych przylegaty do gruntu catg swojg' powierzchnia.
Minimalna odlegto$¢ miedzy réwnoczesnie wykonywanymi sgsiednimi wykopami, ktérg nalezy liczy¢
od wewnetrznych Scian tych wykopdw, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosic:
gtebokos¢ wykopu, m  minimalna odlegtosc scian, m

do 4,0 do 6,0
>4,0 10
7,0 50

Przy wiekszych gtebokosciach odlegtosci, powinny by¢ obliczone.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on stawianym wymogom, oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w Specyfikacji Technicznej lub odpowiednich normach Czestos¢ oraz zakres badan i
pomiaréw przedstawia ponizsza tabela.

Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar gabarytéw wykopu
Pomiar rzednych dna wykopu Pomiar tasmg, szablonem; fatg i niwelatorem w odstepach co
3 Pomiar pochylenia skarp 10 m, w narozach, oraz w miejscach ktére budza watpliwos¢

N

4 Pomiar réwnosci skarp

Stopien zageszczenia okresli¢ dla podtoza gruntowego i kazdej
utozonej warstwy, w miejscach i do gtebokosci okreslonych w
opisie technicznym projektu budowlanego wzglednie
wskazanych przez inspektora nadzoru

5 Badanie zageszczenia gruntu
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Pomiar tasmg, szablonem; fatg i niwelatorem w odstepach co 10 m, w narozach oraz w miejscach ktére
budzg watpliwo$¢ Kontrole jakosci robdt nalezy dokonac zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng oraz z
PN/B-06050 lub réwnowazna.

1.2.7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy wykonywaé w metrach szesciennych, oddzielnie wykopdw i zasypek (nasypow) dla
poszczegdlnych rodzajéw robdt ziemnych. Kubatura robét liczona jest w stanie rodzimym.

1.2.8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng oraz z PN/B-06050 lub rownowazna.

1.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Sposdb ptatnosci ustalony jest w umowie na wykonanie zamdwienia jako catosci. Podstawg ptatnosci
jest wykonany i odebrany rodzaj robdt. Wysokosé naleznosci ustala sie w oparciu o jednostki

obmiarowe wykonanych robét pomnozone przez cene jednostkowa.

1.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN/B-02481 Geotechniczna terminologia podstawowa. PN/B-02479 Geotechnika lub réwnowazna.
Dokumentowanie geotechniczne PN/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne lub réwnowazna.

1.3. ST02.02: Roboty w zakresie budowy zewnetrznych instalacji
kanalizacyjnych, technologicznych i wodociagowych

1.3.1.1. Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robdt
zwigzanych z budowa instalacji technologicznych, wodociggowych i sanitarnych, ktére zostang
wykonane dla Zadania ujetego w opracowaniu: ,Budowa oczyszczalni $ciekéw dla sotectw Droszkéw,
Przytok i taz w gminie Zabér w m. Droszkow”.

1.3.1.2. Zakres stosowania ST

ST jako czes$¢ Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ), nalezy odczytywad i rozumieé¢ w odniesieniu
do zlecenia wykonania Robét opisanych w ST.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czesciag SWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do
wykonania Robdt wymienionych w projekcie budowlanego i technicznym.

1.3.1.3. Zakres Robét objetych Kontraktem/Umowa
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania ciggu technologicznego oraz instalacji
technologicznych w obiektach technologicznych i pomiedzy nimi i obejmuja:

e Ciag technologiczny oczyszczalni

W sktad oczyszczalni wchodzi bedzie:

e punkt zlewny §ciekow dowozonych —nr 1,

przepompownia Sciekdw surowych (wyposazona w krate koszowa) - nr 2,
sitopiaskownik —nr 3.1,
zbiornik retencyjno — usredniajacy z pompownia — nr 3,
reaktor biologiczny SBR 1 (Sekwencyjny Biologiczny Reaktor) — nr 4a,
reaktor biologiczny SBR 2 (Sekwencyjny Biologiczny Reaktor) — nr 4b,
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- w czeSci technologicznej maszynownia z magazynem ze stacja odwadniania osadu wraz

stacja dmuchaw powietrza w wiacie nr 5,
komora tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego — nr 6,
budynek techniczno-socjalny — nr 7 a w nim miedzy innymi:

weztem wapnowania osadu odwodnionego

1. prasa $rubowo - talerzowa — nr 7.1, z pompg $rubowa osadu — nr 7.4,
2. stacja dozowania polimeru —nr 7.5, z pompg $rubowa — nr 7.6,

3. transporter slimakowy osadu odwodnionego — nr 7.7,

4. uktad higienizacji osadu —nr 7.8,

- czgS$cig socjalng obejmujaca:

e wiatrotap
e dyspozytornie,
e komunikacje,
ejadalnie,
e szatni¢ brudna,
*WC,
e tazienke,
e szatni¢ czysta,
komora zasuw z kregéw betonowych — nr 8,
studzienka pomiarowa $ciekdw oczyszczonych z kregow betonowych — nr 8a,
przepompownia §ciekdw oczyszczonych - nr 9,
stacja magazynowania i dozowania PIX-u wersja zewngtrzna - nr 10,
studzienka rozprezna z kregdw betonowych - nr 11,
wylot prefabrykowany $ciekdéw oczyszczonych - nr 12,
wiata na kontener hakowy osadu odwodnionego — nr 13,
kontener osadu odwodnionego o wym. 6,5x2,3x1,0 m o pojemnoéci 17,0m® — nr 13.1,
agregat pradotworczy — nr 14,
instalacja fotovoltaiczna — nr 15,
rurociagi i kanaly wewnetrzne oczyszczalni,
rurociagi grawitacyjne tloczne Sciekow surowych i oczyszczonych,
rurociaggi wodociggowe,
rurociagi powietrzne uktadu napowietrzania.

e Zewnetrzne instalacje sanitarne dla potrzeb oczyszczalni sciekow w Droszkéw Gmina Zabor.

- zewnetrzna instalacje wodociagowa — W (oznaczona jako 12)

parametry instalacji:

DN110 PE HD PE100 PNI10 SDR17 (110x6,6mm) (3,7+1,4+0,6+6,4+5,5)
~17,6m

DN90 PE HD PE100 PN10 SDR17 (90x5,4mm) - ~1,5m

DN63 PE HD PE100 PN10 SDRI17 (63x3,0mm) (2,5+8+2,1+0,5+ pion 2,0m)
~15,Im

DN40 PE HD PE100 PN10 SDR17 (40x2,4mm) (15+1,4+1,9+0,5+0,5+2,5)
~21,8m

DN32 PE HD PE100 PN10 SDR17 (32x2,0mm) (2,3+ pion 1,7m+0,3+1,7))  ~6,0m
Hydrant ppoz. nadziemny DN8S0 - 1kpl
Zasuwa doziemna DN80 z obudowa dz zasuw i skrzynka do zasuw - 1kpl
studzienka betonowa Dn1500 z prefabrykowanym dnem taczona na uszczelki

o glebokosci do 3,0m, z wlazem D400 z wypekienie betonowym+ stopniami
wlazowymi - 1kpl
wodomierz sprzezony MWN/JS65/4,0-S-NK DN65, strumien ciagly

Q3=40m3/h, minimalny strumien Q1=0,04m3/h, prog rozruchu 0,015m3/h

(lub rownowazny) - 1kpl
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- zawor kulowy kohierzowy do wody z zeliwa epoksydowanego DN65 lub rownowazny
- 2 szt.

- zawoOr zwrotny antyskazeniowy typ EA453 Dn65 (lub rownowazny) - 1 szt.
— rura ochronna z PE DN 110 PN10 SDR17 I=2,0m -1 szt.

- zewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — Scieki surowe S (oznaczona jako 1)
ciag Pompownia Gléwna - S1-S6-Wp2 parametry instalacji:

— D160 PCV klasy SN8 2,7+5,3 - ~8,0m
- D200 PCV klasy SN8  (2,4+1,6+2,4+11,7+2,9+2,2) - ~23.2m
- studzienka betonowa Dn1000 (S1, S2, S3, S4) z prefabrykowanym z dnem

taczona na uszczelki -4 kpl
- studzienki inspekcyjna z PP Dn625 (S4.1) - 1 kpl
- wpust uliczny ze studzienka betonowa Dn500 (Wp1) - 1 kpl
- wpust liniowy o dtugosci 2,0m (WL) - 1 kpl

- zewnetrzna instalacje kanalizacji grawitacyjnej odciekéw — (oznaczona jako 13)
ciag S2-S30-S40-S50-KTSO; S30- bud.; S40-Bud. parametry instalacji:

- D160 PCV klasy SN8 (2,0+1,0+1,0) - ~4,0m
- D200 PCV klasy SN8 (20,5+5,2+6,9) - ~32,6m
- studzienki inspekcyjna z PP Dn625 (S50, S60, S70) -3 kpl

- zewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, $cieki oczyszczone, ciag z SBR-6w do
przepompowni nr 9 Soc (oznaczona jako 3)
parametry instalacji:
— D 200 PCV klasy SN8 (45,3+2,0) -

~47,3m
- studzienki betonowe Dn1000 z prefabrykowanym dnem taczone na uszczelki - 2 kpl
- uktad pomiarowy $ciekow oczyszczonych w studzience betonowej DN1500 - 1kpl
(przeptywomierz DN150, zasuwa DN150)
- komora zasuw w studzience betonowej DN1500 + zasuwy z napedami 2 szt. - lkpl

- zewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — $cieki oczyszczone pierwszy rzut z
SBR-6w (zanieczyszczone): ciag 3-S1z; S2z; S3z; S4z; Wp2: S4z-Kz:
parametry instalacji:

- D 160 PCV klasy SN8 ~14,5m
- D 200 PCV klasy SN8 ~47,7Tm
- studzienki inspekcyjna z PP Dn625 - 8 kpl
- wpust uliczny ze studzienka betonowa Dn500 -1 kpl

- zewnetrzna instalacje kanalizacji deszczowej grawitacyjnej: ciag Wp3 -D -S5z:
parametry instalacji:

- D 160 PCV klasy SN8 (3,8+1,7) ~5,5m
- osadnik piasku (studzienka betonowe Dn1000 z osadnikiem) - 1 kpl
- wpust uliczny ze studzienka betonowa Dn500 -1 kpl

- zewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej ttocznej, $cieki oczyszczone, 4 - ciag z przepompowni
nr 9 do studzienki rozpreznej (oznaczona jako 11)
parametry instalacji:

- przepompownia $ciekéw oczyszczonych oz 9 1 kpl.

- DN 160 PEHD PN10 SDR17 (zaglebienie 1,4m - o$) ~468,2 m

- studzienka rozprezna i betonowe Dn1000 - 1 kpl

- DN 200 PCV klasy SN8 ~2,6m

- wylot betonowy prefabrykowany z wylotem DN200 zabezpieczony krata Dn200
- 1kpl
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- zewnetrzng instalacj¢ osadu:
parametry instalacji:
- SBR1 do KTSO przewdd ttoczny Dz90 PEHD 100 SDR 17 PN10 ~6,0m
- SBR2 do KTSO przewdd ttoczny Dz90 PEHD 100 SDR 17 PN10 ~6,0m
- przewdd ssawny z KTSO do prasy odwadniajgcej w pomieszczeniu nr10 maszynowni
w budynku techniczno- socjalnym Dz90 PEHD100 PN10

x  w ziemi z przykryciem min 1,2m (poziom 25,0 pion 3,0 ~28,0m

x  w budynku ~8,0m
- przewdd ttoczny od pompy osadu do prasy odwadniajacej w pomieszczeniu nr10
maszynowni w budynku techniczno- socjalnym DN65 PCV PN10 ~10,0m

- zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej tlocznej (oznaczona jako 2)
a) scieki surowe po kracie koszowej do sitopiaskownika wraz z obejsciem do ZR-U
parametry instalacji:
- kanalizacji sanitarnej ttocznej Dz160 PE HD 100 SDR17 PN10 (poziom 2,2+2,4 pion 3,5) -
8,1m
- zasuwa kanalizacyjna z zeliwa sferoidalnego zabezpieczona antykorozyjnie doziemna DN150
wraz z obudow3 i skrzynka do zasuw - 1kpl.
- kanalizacji sanitarnej spust z sitopiaskownika do zbiornika R-U Dz200 PEHD 100 SDR17
PN10 -2,0m
b) $cieki surowe po sitopiaskowniku od ZR-U do SBR-6w
parametry instalacji:
- do SBR1 kanalizacja sanitarna ttoczna Dz160 PE HD 100 SDR17 PN10 (poziom 54,6+ pion

6,5) 61,1m
- do SBR2 kanalizacja sanitarna ttoczna Dz160 PE HD 100 SDR17 PN10 (poziom 69,3+ pion
6,5) ~75,8 m

- zewnetrzna instalacje PIX (oznaczona jako 11)
parametry instalacji:
— PE HD PN10 Dn25 mm (w ziemi 22,5+8,7m po zbiorniku 2x8,0) -47.2m
- PE HD PN10 Dn50 mm (rury ostonowe do ziemi) -47,2m

1.3.1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.3.2.1. Materialy i urzadzenia

Materiaty i urzadzenia uzyte do budowy instalacji technologicznych powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadac
Aprobate techniczna.

1.3.2.2. Skiadowanie

Rury

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy prostek
nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, wiekszych od wystajacych
czesci kotnierza lub kielicha. Rury mozna przechowywa¢ w budynku, w miejscu udostepnionym przez
Inzyniera, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Sposéb
sktadowania rur stalowych nie moze spowodowaé ich uszkodzenia lub korozji. Wyroby nalezy uktadac
wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

44



Ksztattki, armatura

Przechowywaé w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy sktadowaniu materiatéw nalezy scisle
przestrzegac zalecen Producenta.

Urzadzenia technologiczne

Przechowywaé w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy sktadowaniu nalezy scisle przestrzegaé
zalecen Producenta.

Przepompownie Sciekéw

Montowac bezposrednio z transportu do uprzednio wykonanego wykopu.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu urzgdzen technologicznych
oraz instalacji technologicznych z rur stalowych nierdzewnych, PVC, PE oraz drobnego sprzetu
budowlanego.

1.3.4. TRANSPORT

Rury, ksztattki i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy
uktadac réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny byé uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu.

Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z Srodkéw transportowych, lecz
roztadowywac recznie lub po pochytych legarach. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur
oraz armatury nalezy Scisle przestrzega¢ wymagan Producenta.

Ponadto przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisdw aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Transport urzadzen technologicznych powinien odbywadé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniem i deformacjg zgodnie z wytycznymi producenta. Urzadzenia technologiczne nalezy
przewozi¢ na paletach drewnianych i sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych. Armature nalezy
transportowaé w oryginalnych opakowaniach producentéw i sktadowaé w sposdb zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem powtok wykonczeniowych.

1.3.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja cieptej i zimnej wody.

1.3.5.1. Roboty instalacyjno-montazowe

1.3.5.1.1. Wymagania ogélne

Przewody wodociggowe, technologiczne i kanalizacyjne nalezy ukfadaé zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i przebiegéw z Dokumentacja
Projektowa.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek (fukéw lub kolanek), a w przypadku rurociggéw kanalizacji grawitacyjnej przy
pomocy studni rewizyjnej.

Odlegtos¢ rurociggéw od przegrdéd budowlanych i wzajemnie od siebie powinna pozwoli¢ na tatwy
montaz izolacji cieplnej. Odlegtos¢ izolacji od przegrody minimum 20mm. Odlegtos¢ pomiedzy
rurociggami 100mm.

Uchwyty do rur z przektadkg gumowa. Uchwyty montowane do konstrukcji budowlanej z kotkiem
rozporowym.

Przejscia przez Sciany wykonac¢ w tulejach ochronnych z rur PCV o srednicach odpowiednich do $rednic
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rur, a w przypadku rurociggédw technologicznych przejscia przez Sciany obiektéw technologicznych
wykonac jako szczelne.

1.3.5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

Przed rozpoczeciem montazu lub uktadania rury powinny by¢ od wewnatrz i na stykach starannie
oczyszczone: rur peknietych, zowalizowanych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno montowac.
Rury stalowe nalezy taczy¢ spawaniem elektrycznym doczotowym. Do spawania nalezy stosowac
materiaty spawalnicze o wtasciwosciach nie gorszych niz wtasciwosci materiatu rury. Rury stalowe
powinny odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu w Dokumentacji Projektowe i mie¢ trwale wybite
oznakowania lub w inny sposdb jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca spawania nie powinny
posiadac rozwarstwien, wzerdw i ubytkéw powierzchniowych. Ponadto nie powinny mieé rys, peknieé
itp. wad.

Spawacze wykonujgcy zfacze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne,
odpowiednie do zakresu robét, udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza. Potgczenia na
rurach stalowych nalezy zaizolowa¢. Przed natozeniem powtoki ochronnej powierzchnia izolowana
powinna by¢ oczyszczona do 3-go stopnia czystosci wg PN-70/H97051.Potgczenia kotnierzowe lub
rownowazna.

Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe walcowane z szyjkg lub z
przyspawanym krdoécem z rury stalowej. Os rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny kotnierza.
Kotnierz nalezy przyspawa¢ do kré¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia
powinna czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszczyznie kotnierza tak, aby nieréwnosci spoiny nie
wystawaly ponad stykowa powierzchnie kotnierza. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢
wieksze o 3-5 mm od wewnetrznej srednicy przewodu lub armatury, a ich zewnetrzna $rednica powinna
zapewniac dotyk obwodu uszczelki $rub.

Przy potaczeniach kotnierzowych sruby przeciwlegte nalezy dokreca¢ parami réwnomiernie na catym
obwodzie. Gwintowany rdzen sruby powinien wystawac ponad nakretke na wysoko$é réwng $rednica
$rub, nie wiecej jednak niz 25 mm. W czasie wykonywania potfgczen kotnierzowych nie wolno:
dociggac srubami potaczenn majgcych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajagcy 2mm, z
wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagajg tego wzgledy kompensacji wydtuzenn, pozostawi¢ $ruby
niedokrecone, pozostawiajac w kotnierzach sruby montazowe.

do faczenia rur stalowych z armaturg i urzadzeniami nalezy stosowac kotnierze stalowe, z
uwzglednieniem cisnienia wystepujacego w przewodzie lub urzadzeniu; do przewoddéw o ci$nieniu
roboczym czynnika do 1,6 MPa kotnierze przyspawane, okragte, do przewoddw o cisnieniu roboczym
czynnika 1,6-10 MPa kotnierze przyspawane okragte. Niedopuszczalne jest stosowanie luznych
kotnierzy na wywijanych obrzezach rur.

Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowadé uszczelki:

- gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach odoliwionych o
temperaturze nie przekraczajgcej 60°Ci o cisnieniu do 0,6 MPa.

Potaczenia kielichowe z uszczelka

Potaczenia realizowane przez wsuniecie bosego konca rury w kielich stanowigcy fragment przytagczonej
rury, ksztattki lub innego elementu instalacji. W kielichu znajduje sie rowek o ksztatcie odpowiednim
do zastosowanej uszczelki. Ten rodzaj potaczen moze byé stosowany zardwno w instalacjach
pracujgcych pod cisnieniem, jak tez do instalacji bezcisnieniowej. Oczywiscie konstrukcja elementéw
(ksztatt i wymiary kielicha, uszczelka), w obu przypadkach bedg rézne. Ten rodzaj potgczenia pozwala
rowniez na tgczenie elementéw wykonanych z réznych materiatéw. W potaczeniach tych taczone
elementy mogg przemieszczac sie wzgledem siebie, az do wysuniecia. Potfgczenia takie nie mogg
przenosic¢ obcigzen wzdtuznych, wynikajgcych z cisnienia wewnetrznego. Obcigzenia takie muszg by¢
przenoszone przez zewnetrzne elementy ustalajgce. Warunkiem poprawnosci wykonania potgczenia
jest dobdér elementéw o odpowiadajacych sobie wymiarach. Montaz potaczen kielichowych polega na
wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg do okreslonej gtebokosci. Do
montazu, szczegdlnie wiekszych $rednic konieczne jest zastosowanie specjalnego oprzyrzadowania
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pozwalajgcego na wywotanie niezbednej do wcisniecia sity. Jest to typowe urzadzenie, oferowane w
réznych rozwigzaniach, przez wielu producentdw. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujacego,
utatwiajgcego wsuwanie, w postaci wody mydlanej lub innego S$rodka przewidzianego przez
producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie réznego rodzaju dzwigni, urzagdzen mechanicznych,
powodujgcych nie osiowe wprowadzanie bosego konca rury w kielich, a takze wbijanie.

Potaczenia rurociggdéw z tworzyw sztucznych

Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mogg by¢ taczone, réwniez z elementami wykonanymi z innych
materiatow jak np. zeliwo, stal PVC.

Podstawowe stosowane potaczenia rur PE i PP wymieniono ponizej:

zgrzewanie doczofowe,

zgrzewanie z zastosowaniem ztgcz elektrooporowych.

Ponadto sg stosowane rowniez potgczenia (szczegdlnie dla mniejszych srednic):

na ztgczki zaciskowe,

kotnierzowe (z wykorzystaniem tulei kotnierzowych),

zgrzewanie mufowe

spawane.

W przypadku rur i ksztattek cisnieniowych z PVC stosowane mogg byc¢ takze pofaczenia klejone.
Wszystkie pofaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢ przy cisnieniu
roboczym oraz prébnym. Szczegétowe warunki montazu réznych rodzajow ztgcz sg podawane przez
producentdw wyrobdéw z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu potgczen, nalezy przestrzegad
zalecanych przez nich wymagan i wskazéwek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane
ponizej.

W praktyce najczesciej stosuje sie potgczenia zgrzewane czotowo oraz zgrzewane z zastosowaniem ztgcz
elektrooporowych. Zgrzewanie jest procesem, w trakcie ktérego materiat dwu tgczonych powierzchni
rur powinien przenika¢ sie pod wptywem wysokiej temperatury i docisku, tworzac jednolitg strukture
w miejscu potfaczenia. Ten sposéb jest stosowany do tgczenia prostych odcinkéw rur i odcinkdw rur z
ksztattkami umozliwiajgcymi potaczenia kotnierzowe. Przeprowadzenie zgrzewania wymaga spetnienia
szeregu warunkow i zachowania wtasciwych parametréw procesu zalecanych przez danego producenta
rur. Przy zgrzewaniu czotowym wymaga sie przede wszystkim, aby:

zgrzewanie rury miaty te sama srednice i grubosci scianek,

rury byly ustawiane wspétosiowo,

koncoéwki taczonych rur byty dokfadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem

temperatura w czasie zgrzewania koncéw rur zawierata sie w granicach 210-220°C (PE),

czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury byt mozliwie krétki ze wzgledu na duzg
wrazliwos$¢ na utlenianie (PE),

sita docisku w czasie dogrzewania byta bliska zeru,

sita docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta utrzymywana na statym poziomie, a w
szczegblnosci w temperaturze powyzej 100C, kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym,
chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposdb naturalny bez przyspieszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,

Czas rozgrzewania,

czas dogrzewania,

czas zgrzewania i chtodzenia.

Powinny by¢ Scisle przestrzegana wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowania urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy skontrolowad
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i grubosci) i
oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczaé dopuszczalnych odchylen.
Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylei podanych przez danego producenta.
Przy zgrzewaniu przy uzyciu zfacz elektrooporowych nalezy przestrzegac, aby powierzchnie tgczone
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powinny byc¢ gtadkie i czyste (zeskrobana warstwa tlenku) a ksztattki z przewodem grzejnym powinny
by¢ zapakowane az do chwili uzycia.

Montaz armatury

Armature w instalacjach technologicznych nalezy montowaé w miejscach dostepnych, umozliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje (powinien by¢ zapewniony swobodny dostep do
pokretet i dzwigni). Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach
specjalnych (urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu, itp.) réwniez ttuszcz zastosowany jako
przejsciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usung¢ z armatury zaslepienia. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢, czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzony, a pokretto daje sie lekko obracac.
Armature o masie przekraczajgcej 30kg niezaleznie od srednicy przewodu nalezy ustawia¢ na
odpowiednich, trwatych podparciach, nie pozwalajagcym na przecigzenie przewoddw. Na przewodach
poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu. Armature'
zaporowg nalezy ustawi¢ tak, aby kierunek strzatki w korpusie byt zgodny z ruchem czynnika w
przewodzie.

Montaz urzadzen

Urzadzenia montowac¢ zgodnie z fabrycznymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi. Urzadzenia
powinny mie¢ trwate przymocowang tabliczke znamionowg z blachy, podajgcy: nazwe producenta,
charakterystyke techniczng urzadzenia, date produkcji i numer kolejny wyrobu, brak kontroli
technicznej. Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadac
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowa
powinna mieé¢ wazne cechy legalizacyjne.

Préba szczelnosci instalacji

Instalacje przed odbiorem nalezy poddaé probie szczelnosci. Préba szczelnosci powinna byé
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Szczelno$¢ odcinka
przewodu bez wzgledu na $rednice powinna byc taka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie wykazane
na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia probnego. Przed hydrauliczng
probg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢ umozliwiony
dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny
by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu
nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem préby szczelnosci.

Cisnienie préobne odcinka przewodu nalezy przyjac¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego w badanym
odcinku przewodu ci$nienia roboczego.

Wielkos¢ cisnienia probnego powinna byé zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatg
techniczng. Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej.
Cisnienie prébne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyja¢ rowne maksymalnemu
wystepujacemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac jego
ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana,
aby mogta wyptukac wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdéd mozna uzna¢ za
dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Oznakowanie przewoddw

Wszystkie rurociagi nalezy czytelnie oznaczy¢é w poblizu zawordw i tréjnikdw. Oznaczenie powinno
polegac na opisie rurociggdw np. ZW - zimna woda - zaleca sie zastosowanie rur okreslonego koloru lub
oznaczenie poprzez pomalowanie kolorowego paska.

Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny oczyszczalni
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Rozruch oczyszczalni sciekdw jest jednoczesnie ostatnim etapem jej modernizacji i poczatkiem
eksploatacji. Musi on by¢ poprzedzony nastepujgcymi pracami:

zakonczenie robdt budowlano-montazowych,

sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektdw i urzadzen z projektem i jego pdzniejszej aktualizacji,
sprawdzenie gotowosci urzgdzen do uruchomienia i ujawnienie wszystkich usterek i brakéw przez
komisje odbioru,

usuniecie stwierdzonych usterek i ostatecznie przygotowanie urzgdzen do rozruchu,

sprawdzanie warunkéw BHP, jakie powinny spetnia¢ obiekty i urzadzenia,

przygotowanie laboratorium do badan kontrolnych,

powotanie grupy rozruchowej.

Celem rozruchu jest uruchomienie zmodernizowanej oczyszczalni $ciekdw. W czasie rozruchu beda
sprawdzone obiekty, maszyny, urzadzenia i instalacje technologiczne oczyszczalni sciekdow.

Celem rozruchu jest:

sprawdzenie dziatania wbudowanych urzadzen,

doprowadzenie do stabilnego i prawidtowego przebiegu procesédw technologicznych,

ustalenie optymalnych parametréw technologicznych pracy oczyszczalni, zapewniajgcych osiggniecie
wymaganego stopnia oczyszczania $ciekdw i unieszkodliwiania osaddéw, osiggniecie dobrych
technicznych i ekonomicznych parametréw pracy oczyszczalni.

Kompleksowy rozruch oczyszczalni sciekdw w zakresie technologicznym winien sktada¢ sie z
nastepujgcych faz:

| - rozruch mechaniczny

Il - rozruch hydrauliczny

Il - rozruch technologiczny

Kazdg z faz rozruchu przeprowadza sie kolejno poszczegdlnymi weztami technologicznymi. Dopiero po
zakonczeniu kazdej fazy we wszystkich weztach mozna przystgpi¢ do nastepnej fazy rozruchu.
Charakterystyke poszczegdlnych faz rozruchu podano ponizej.

Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny jest | fazg kompleksowego rozruchu oczyszczalni Sciekdw. Rozruch mechaniczny
obiektéw i urzadzen przeprowadza sie ,na sucho", to jest napetniania komdr zbiornikéw wodg lub
$ciekami. Ta faza rozruchu ma na celu dokfadne sprawdzenie wszystkich obiektéw, maszyn i urzadzen
oczyszczalni Sciekdw podlegajacych rozruchowi. Powinna by¢ ona poprzedzona rozruchem urzgdzen
energetycznych i zasilajgcych. Czynnosci rozruchu mechanicznego obejmuja:

sprawdzenie wszystkich potgczen przewoddéw technologicznych w obiektach i miedzy obiektami,
sprawdzenie dziatania armatury,

sprawdzenie prawidtowosci montazu maszyn i urzadzen, a szczegdlnie ustawienia ich na
fundamentach,

zamocowania, wypoziomowania oraz wspoétosiowania maszyny (np. pompy poziomej) i napedu, -
dziatanie pracy maszyn i urzadzen,

sprawdzenie czystosci zbiornikow (obiektéw technologicznych, komdr, studzienek rewizyjnych,
przewodow, kanatéw itp.,

skompletowani DTR od producentéw poszczegdlnych maszyn i urzadzen oraz zapoznanie sie z nimi,
sprawdzenie uktadéw sterowania i sygnalizacji.

Po uzyskaniu pozytywnych rezultatéw ze sprawdzenia wizualnego mozna przystgpi¢ do rozruchu
mechanicznego maszyn i urzgdzen wyposazonych w napedy, tzw. praca ,,na sucho".

Uwaga! Nie wszystkie maszyny mogg pracowac ,,na sucho"

Aby nie uszkodzi¢ uruchamianej maszyny, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ w DTR danej maszyny lub
urzadzenia sposéb ich uruchomienia i postepowacd zgodnie z podanymi tam wytycznymi. Kazde prébne
uruchomienie powinno odbywac sie w obecnosci elektryka, ktéry uprzednio powinien sprawdzic

49



instalacje elektryczng. Zakonczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym winno by¢
potwierdzone protokétem pokazujgcy dany obiekt lub caty wezet technologiczny do rozruchu
hydraulicznego.

Rozruch hydrauliczny

Rozruch hydrauliczny jest Il fazg kompleksowego rozruchu oczyszczalni sciekdw. W tej fazie rozruchu
wiekszo$¢ komér i zbiornikdw oczyszczalni napetnia sie woda.

Rozruch hydrauliczny dotyczy obiektow technologicznych oczyszczalni. W czasie tej fazy istotng role
odgrywajg zagadnienia hydrauliczne. Rozruch hydrauliczny musi byé prowadzony w bezpiecznych
warunkach sanitarnych, dlatego jako medium stosuje sie wode. Zaleca sie pobdér wody z wodociggu
miejskiego. Pobrang wode mozna dla oszczednosci uzywaé wielokrotnie przepompowujac jg z jednego
zbiornika do drugiego. Celem rozruchu hydraulicznego jest sprawdzenie szczelnosci i prawidtowosci
hydraulicznego funkcjonowania obiektéw i urzadzen oczyszczalni oraz sieci technologicznych, a takze
przeprowadzenie prob pracy wyposazenia (pompy, mieszadta, przelewy, zgarniacze, itp.).

Kontrola szczelnosci zbiornikdw winna by¢ przeprowadzona na poczatku rozruchu hydraulicznego,
niezaleznie od préb wodnych, ktére zostaty przeprowadzone przez wykonawcow obiektéw
budowlanych. Badania szczelnosci zbiornikéw o swobodnej powierzchni cieczy przeprowadza sie przy
dokonaniu technicznych odbioréw czesciowych i robét zanikajgcych i przy odbiorze koricowym obiektu.
Obejmujg one préby szczelnosci samego zbiornika jak i odcinki przewodéw w budowanych w dno i
Sciany. Szczelnos¢ zbiornikdw przy takich odbiorach bada sie przez eksfiltracje. Przy badaniach na
eksfiltracje uwzglednia sie ubytek wody z napetnionego obiektu na skutek parowania umieszczonego
W naczyniu otwartym o powierzchni 1m utrzymujgcym sie na powierzchni zbiornika. Przy rozruchu
hydraulicznym bada sie szczelno$¢ obiektu na eksfiltracje napetniajac go woda do projektowanego
poziomu, a nastepnie zamyka sie i plombuje wszystkie zasuwy i inne zamkniecia na odptywach. W
przypadkach koniecznych wstawia sie dodatkowe zaslepki pomiedzy kotnierze. Badania zaczyna sie po
5-dniowym napetnianiu wodga. Trwa ono 3 dni, w czasie ktérych uzupetnia sie stale poziom wody
mierzgc doktadnie jej ilos¢ odpowiadajgcej ubytkéw wody w ciggu tych 5 dni, uwzgledniajac jak przy
odbiorze technicznym ubytek wody na parowanie szczelnos¢ obiektu moze by¢ uwazana praktycznie za
wystarczajacg, jezeli ucieczka wody w ciggu jednej doby nie jest wieksza niz 3dm na 1m2 zwilzonej
powierzchni $cian i dna do zewnetrznych powierzchni. Sprawdzenie szczelno$ci wody na infiltracje
nalezy przeprowadzi¢ analogicznie jak w czasie odbioréw korcowych. Zbiornik nalezy catkowicie
oproznié i sprawdzi¢ komisyjnie przecieki w ciggu 72 godzin. Zbiorniki nie powinny wykazywac przecieku
woéd gruntowych do wnetrza. Kontrola szczelnosci przewoddéw powinna by¢ juz przeprowadzona przy
odbiorze technicznym poszczegdlnych instalacji. Mimo to nalezy jg powtdérzy¢ przy rozruchu
hydraulicznym stosujgc kryteria zgodne z normami.

Uwaga! Przed rozpoczeciem napetniania obiektéw wodg sprawdzi¢ czy zamkniete sg zasuwy na
rurociggach spustowych, odptywowych itp.

Zakonczenie rozruchu hydraulicznego z wynikiem pozytywnym winno by¢ potwierdzone protokotem
przekazujacy caty wezet do rozruchu technologicznego. Nie jest konieczne oprdznianie obiektéw,
weztéw z wody, chyba ze nastgpito to w czasie prob rurociggdw i zasuw spustowych w tych obiektach,
ktore takie spusty maja.

Rozruch technologiczny

Rozruch technologiczny jest ostatnig, Ill fazg kompleksowego rozruchu oczyszczalni sciekdw. Musi on
by¢ prowadzony przy statej wspdtpracy grupy energetycznej i AKPiA, ktére wczesniej w czasie rozruchu
hydraulicznego dokonaty sprawdzenia regulacji i wstepnego "rozruchu tej grupy instalacji. Rozruch
technologiczny oczyszczalni stanowi faze wypracowania uktadu oczyszczania Sciekow i przerdbki
osadéw z doborem optymalnych parametréw jednostkowych proceséw w celu uzyskania wymagane;j
efektywnosci zatozonej w dokumentacji techniczno- ekonomicznej inwestycji. Osiggniecie zatozonej
efektywnosci i parametréw pracy urzadzen stanowi¢ bedzie podstawe do przekazania oczyszczalni do
eksploatacji. Zadaniem rozruchu technologicznego mechaniczno- biologicznych oczyszczalni Sciekdw
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bedzie przede wszystkim sprawdzenie dziatania mechanizméw i urzadzed w warunkach ich
rzeczywistego obcigzenia hydraulicznego Sciekami i tadunkiem zanieczyszczen, sprawdzenie efektéw
dziatania urzadzen do mechanicznego oczyszczania sciekdw, doprowadzenie do wytworzenia sie
prawidtowego przebiegu proceséw biologicznych w komorach osadu czynnego, doprowadzenie do
mechanicznego odwadniania osadu nadmiernego, dobdr optymalnych dawek flokulantéw
(polielektrolit) i wapna w procesie mechanicznego odwadniania i higienizacji osaddéw, okreslenie
optymalnego stopnia recyrkulacji zewnetrznej w reaktorach biologicznych, ocena efektywnosci
oczyszczania sciekdw i przerébki osadéw w poszczegdlnych procesach oczyszczalni przy optymalnych
parametrach uzyskanie koncowych efektéw oczyszczania $ciekdw wymaganych przez wtadze ochrony
srodowiska, przeszkolenie zatogi oczyszczalni. Decydujgce znaczenie dla rozruchu catej oczyszczalni,
wymagajgce dtuzszego czasu na wypracowanie i wytworzenie odpowiednich warunkéw prawidtowego
przebiegu proceséw biochemicznych, ma rozruch komér z osadem czynnym. Z tego wzgledu rozruch
oczyszczalni powinien odby¢ sie w cieptej porze roku. Podstawowe warunki rozpoczecia rozruchu
technologicznego to:

zakonczenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego (pod obcigzeniem wodg),

zakonczenie wstepnego rozruchu energetycznego i AKP zapewnienie doptywu do oczyszczalni Sciekéw
w odpowiedniej ilosci i sktadzie nieodbiegajagcym zbytni od przyjetego w dokumentacji technicznej,
zaopatrzenie oczyszczalni w petny zestaw srodkéw chemicznych, przeszkolenie uczestnikéw rozruchu
w zakresie stosowanej technologii oraz BHP i p. poz. oraz organizacji prowadzenia oczyszczalni,
zabezpieczenie dostawy czynnikdw energetycznych (energia elektryczna), oraz wody, przygotowanie
niezbednych czesci zamiennych, wyposazenie w odpowiedni sprzet eksploatacyjny, narzedzia, sprzet
BHP oraz p. poz. | odpowiednie instrukcje, w tym BHP i p. poz.,

- przygotowanie sprzetu do wywozu skratek, piasku i osadu odwodnionego (pojemniki, kontenery,
Srodki transportu) oraz zawarcie umowy z przedsiebiorstwem komunalnym.

Do podstawowych czynnosci rozruchu technologicznego nalezg: napetnienie obiektéw i urzadzen
oczyszczalni Sciekami, uruchomienie przepompowni Sciekdw i osaddéw, uruchomienie obiektéw
oczyszczania Sciekdw i przerdbki osaddéw wraz z obiektami i urzadzeniami wspomagajgcymi i
pomocniczymi, wypracowanie i doprowadzenie uktadéw biologicznego oczyszczania sciekow i
przerébki osadéw do parametréw optymalnych, okreslenie ilosci powstajgcych skratek, piasku i osadéw
oraz opracowanie harmonogramu ich usuwania i wywozu na przygotowane do tego celu miejsce,
uruchomienie procesu mechanicznego odwadniania osaddw z higienizacjg z doborem optymalnych
parametréow, dawki polielektrolitu, wapna oraz okreslenie ilosci i jakosci osadéw odwodnionych,
prowadzenie biezgcej kontroli analitycznej sktadu $ciekdw surowych i oczyszczonych oraz osadéw na
poszczegdlnych stopniach oczyszczalni, biezgca kontrola parametréw pracy oczyszczalni: obcigzenie
hydrauliczne i tadunkiem zanieczyszczen, wiek i charakter osadu, wydajnosc¢ i efektywnos¢ procesow,
stopien recyrkulacji zewnetrznej i wewnetrznej, przyrost osadu czynnego, mechanicznego odwadniania
itp., opracowanie sprawozdania z rozruchu z wytycznymi technologicznymi eksploatacji oczyszczalni.
W okresie petnego - rzeczywistego obcigzenia oczyszczalni, przy pracujacych wszystkich urzadzeniach
do oczyszczania sciekow i przerdbki osaddw, nastepuje optymalizacja parametrow technologicznych w
aspekcie uzyskania jakosci Sciekdw oczyszczonych spetniajgcych stawiane wymagania przy
odprowadzeniu do odbiornika oraz przygotowanie wytycznych do eksploatacji oczyszczalni. W $ciekach
surowych i oczyszczonych biologicznie (prébki sSredniodobowe -proponowana czestotliwos¢ badan - co
5 dni): odczyn, BZT5, ChZT, azot amonowy, azot azotanowy, azot organiczny, azot ogolny, fosforany,
fosfor ogdlny, zawiesiny ogdlne.

Wykonawca bedzie wigczony do prac rozruchowych oczyszczalni, ale nie bedzie odpowiedzialny za
efekty technologiczne. Roboty bedg uznane za wykonane, jezeli bedg wykonane zgodnie z
dokumentacjg lub/ i zaaprobowanymi zmianami.

1.3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuka budowlang wiedzg
techniczng, z nalezytg starannoscig i zachowaniem zasad estetyki wykonania.
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1.3.6.1. Roboty montazowe

Kontrole jakos$ci robdt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Cz. Il
instalacje sanitarne i przemystowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,

b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2,

c) utozenia przewodow:

utozenia przewodu na podtozu,

odchylenia osi przewodu,

odchylenia spadku,

zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

kontrola potgczen przewodow,

d) uktadania przewodu w rurach ochronnych,

e) wykonanie izolacji termicznej rur,

f) szczelnosci przewodow,

g) zgodnosci montazu urzadzen z wytycznymi producenta.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie préby, swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane Aprobatami
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

1.3.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest metr (m) przewodu dla danej Srednicy oraz sztuka lub komplet
zamontowanego urzadzenia, armatury, osprzetu.

1.3.8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robdt
oraz

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
dokumenty dotyczgce jako$ci wbudowanych materiatéw.

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i zanikowe, etapy itp.),
protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu lub czesci instalacji,

protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw.

protokoty przeprowadzonych badan przewodéw t3cznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody oraz $ciekéw oczyszczonych z koricowej fazy rozruchu,
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcédw urzgdzen i materiatdw,

sprawozdanie z rozruchu technologicznego oczyszczalni.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

protokoty z przeprowadzonego ptukania przewodu oraz wyniki badan fizykochemicznych wody ptynacej
w odbieranym przewodzie,

protokoty badan szczelnosci catego przewodu.
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1.3.9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.3.9.1. 0Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00

1.3.9.2. Pfatnos¢
Ptatnosci bedg wykonywane na podstawie umowy zawartej z Wykonawcg wg niniejszej ST

PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania lub réwnowazna;

PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze; Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych lub réwnowazna.

PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze lub réwnowazna.

PN-71/3-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach lub réwnowazna.

1.4. ST02.03: Roboty w zakresie budowy wewnetrznych instalacji
kanalizacyjnych, technologicznych i wodociagowych

1.4.1. WSTEP

1.4.1.1. Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z budowg instalacji technologicznych, wodociggowych i sanitarnych, ktdre zostang
wykonane dla Zadania ujetego w opracowaniu: ,,Budowa oczyszczalni sciekdw dla sotectw Droszkow,

Przytok i taz w gminie Zabér w m. Droszkow”.

1.4.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescia SWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do
wykonania Robét wymienionych w projekcie budowlanym i Technicznym.

1.4.1.3. Zakres Robét objetych Kontraktem/Umowa
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji technologicznych w obiektach
technologicznych i pomiedzy nimi i obejmuja:

e Ciag technologiczny oczyszczalni
W sktad oczyszczalni wchodzi bedzie:
e punkt zlewny $ciekow dowozonych —nr 1,
przepompownia $ciekéw surowych (wyposazona w kratg koszowa) - nr 2,
sitopiaskownik —nr 3.1,
zbiornik retencyjno — usredniajgcy z pompownia — nr 3,
reaktor biologiczny SBR 1 (Sekwencyjny Biologiczny Reaktor) — nr 4a,
reaktor biologiczny SBR 2 (Sekwencyjny Biologiczny Reaktor) — nr 4b,
stacja dmuchaw powietrza w wiacie nr 5,
komora tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego — nr 6,
o budynek techniczno-socjalny — nr 7 a w nim migdzy innymi:
- w czeSci technologicznej maszynownia z magazynem ze stacja odwadniania osadu wraz z
wezlem wapnowania osadu odwodnionego
1. prasa $rubowo - talerzowa — nr 7.1, z pompa Srubowa osadu — nr 7.4,
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2. stacja dozowania polimeru — nr 7.5, z pompg $rubowa — nr 7.6,
3. transporter Slimakowy osadu odwodnionego — nr 7.7,
4. uktad higienizacji osadu —nr 7.8,
- czgs$cig socjalng obejmujaca:
e wiatrotap
¢ dyspozytornig,
e komunikacje,
ejadalnig,
e szatni¢ brudna,
«WC,
e fazienke,
e szatni¢ czysta,
e komora zasuw z kregéw betonowych — nr 8,
e studzienka pomiarowa $ciekdw oczyszczonych z krggow betonowych — nr 8a,
e przepompownia Sciekow oczyszczonych - nr 9,
e stacja magazynowania i dozowania PIX-u wersja zewnetrzna - nr 10,
¢ studzienka rozprezna z kregdw betonowych - nr 11,
e wylot prefabrykowany $ciekow oczyszczonych - nr 12,
e wiata na kontener hakowy osadu odwodnionego — nr 13,
e kontener osadu odwodnionego o wym. 6,5x2,3x1,0 m o pojemnosci 17,0m® —nr 13.1,
e agregat pradotworczy — nr 14,
e instalacja fotovoltaiczna — nr 15,
e rurociagi i kanaly wewnetrzne oczyszczalni,
e rurociggi grawitacyjne tloczne $ciekéw surowych i 0oczyszczonych,
e rurociagi wodociggowe,
e rurociagi powietrzne uktadu napowietrzania.

e Wewnetrzne instalacje sanitarne dla potrzeb oczyszczalni sciekdw w Droszkéw Gmina Zaboér
wykonac zgodnie z PAB oraz PT.

1.4.1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.2.1. Materialy i urzadzenia

Materiaty i urzadzenia uzyte do budowy instalacji technologicznych powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢
Aprobate techniczna. llosci poszczegdlnych materiatéw oraz urzadzen i aparatury wyszczegdlniono w
PT oraz w zestawieniach materiatéw stanowigcych zatgczniki do przedmiaréw roboét.

1.4.2.2. Sktadowanie

Rury

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy prostek
nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, wiekszych od wystajgcych
czesci kotnierza lub kielicha. Rury mozna przechowywa¢ w budynku, w miejscu udostepnionym przez
Inzyniera, ukfadajgc je w pozycji lezagcej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Sposéb
sktadowania rur stalowych nie moze spowodowac ich uszkodzenia lub korozji. Wyroby nalezy uktadac
wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
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Ksztattki, armatura

Przechowywaé w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy sktadowaniu materiatéw nalezy scisle
przestrzegac zalecen Producenta.

Urzadzenia technologiczne

Przechowywaé w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy sktadowaniu nalezy scisle przestrzegaé
zalecen Producenta.

Przepompownie Sciekéw

Montowac bezposrednio z transportu do uprzednio wykonanego wykopu.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu urzgdzen technologicznych
oraz instalacji technologicznych z rur stalowych nierdzewnych, PVC, PE oraz drobnego sprzetu
budowlanego.

1.4.4. TRANSPORT

Rury, ksztattki i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy
uktadac réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny byé uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu.

Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z Srodkéw transportowych, lecz
roztadowywac recznie lub po pochytych legarach. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur
oraz armatury nalezy Scisle przestrzega¢ wymagan Producenta.

Ponadto przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisdw aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Transport urzadzen technologicznych powinien odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniem i deformacjg zgodnie z wytycznymi producenta. Urzadzenia technologiczne nalezy
przewozi¢ na paletach drewnianych i sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych. Armature nalezy
transportowaé w oryginalnych opakowaniach producentéw i sktadowaé w sposdb zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem powtok wykonczeniowych.

1.4.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja cieptej i zimnej wody.

1.4.5.1. Roboty instalacyjno-montazowe

1.45.1.1. Wymagania ogélne

Przewody wodociggowe, technologiczne i kanalizacyjne nalezy ukfadaé zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i przebiegéw z Dokumentacja
Projektowa.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek (fukéw lub kolanek), a w przypadku rurociggéw kanalizacji grawitacyjnej przy
pomocy studni rewizyjnej.

Odlegtos¢ rurociggéw od przegrdéd budowlanych i wzajemnie od siebie powinna pozwoli¢ na tatwy
montaz izolacji cieplnej. Odlegtos¢ izolacji od przegrody minimum 20mm. Odlegtos¢ pomiedzy
rurociggami 100mm.

Uchwyty do rur z przektadkg gumowa. Uchwyty montowane do konstrukcji budowlanej z kotkiem
rozporowym.

Przejscia przez Sciany wykonac¢ w tulejach ochronnych z rur PCV o srednicach odpowiednich do $rednic
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rur, a w przypadku rurociggédw technologicznych przejscia przez Sciany obiektéw technologicznych
wykonac jako szczelne.

1.4.5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

Przed rozpoczeciem montazu lub uktadania rury powinny by¢ od wewnatrz i na stykach starannie
oczyszczone: rur peknietych, zowalizowanych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno montowac.
Rury stalowe nalezy taczy¢ spawaniem elektrycznym doczotowym. Do spawania nalezy stosowac
materiaty spawalnicze o wtasciwosciach nie gorszych niz wtasciwosci materiatu rury. Rury stalowe
powinny odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu w Dokumentacji Projektowe i mie¢ trwale wybite
oznakowania lub w inny sposdb jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca spawania nie powinny
posiadac rozwarstwien, wzerdw i ubytkéw powierzchniowych. Ponadto nie powinny mieé rys, peknieé
itp. wad.

Spawacze wykonujgcy zfacze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne,
odpowiednie do zakresu robét, udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza. Potgczenia na
rurach stalowych nalezy zaizolowa¢. Przed natozeniem powtoki ochronnej powierzchnia izolowana
powinna by¢ oczyszczona do 3-go stopnia czystosci wg PN-70/H97051.Potgczenia kotnierzowe lub
rownowazna.

Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe walcowane z szyjkg lub z
przyspawanym krdoécem z rury stalowej. Os rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny kotnierza.
Kotnierz nalezy przyspawa¢ do kré¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia
powinna czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszczyznie kotnierza tak, aby nieréwnosci spoiny nie
wystawaly ponad stykowa powierzchnie kotnierza. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢
wieksze o 3-5 mm od wewnetrznej srednicy przewodu lub armatury, a ich zewnetrzna $rednica powinna
zapewniac dotyk obwodu uszczelki $rub.

Przy potaczeniach kotnierzowych sruby przeciwlegte nalezy dokreca¢ parami réwnomiernie na catym
obwodzie. Gwintowany rdzen sruby powinien wystawac ponad nakretke na wysoko$é réwng $rednica
$rub, nie wiecej jednak niz 25 mm. W czasie wykonywania potfgczen kotnierzowych nie wolno:
dociggac srubami potaczenn majgcych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajagcy 2mm, z
wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagajg tego wzgledy kompensacji wydtuzenn, pozostawi¢ $ruby
niedokrecone, pozostawiajac w kotnierzach sruby montazowe.

do faczenia rur stalowych z armaturg i urzadzeniami nalezy stosowac kotnierze stalowe, z
uwzglednieniem cisnienia wystepujacego w przewodzie lub urzadzeniu; do przewoddéw o ci$nieniu
roboczym czynnika do 1,6 MPa kotnierze przyspawane, okragte, do przewoddw o cisnieniu roboczym
czynnika 1,6-10 MPa kotnierze przyspawane okragte. Niedopuszczalne jest stosowanie luznych
kotnierzy na wywijanych obrzezach rur.

Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowadé uszczelki:

- gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach odoliwionych o
temperaturze nie przekraczajgcej 60°Ci o cisnieniu do 0,6 MPa.

Potaczenia kielichowe z uszczelka

Potaczenia realizowane przez wsuniecie bosego konca rury w kielich stanowigcy fragment przytagczonej
rury, ksztattki lub innego elementu instalacji. W kielichu znajduje sie rowek o ksztatcie odpowiednim
do zastosowanej uszczelki. Ten rodzaj potaczen moze byé stosowany zardwno w instalacjach
pracujgcych pod cisnieniem, jak tez do instalacji bezcisnieniowej. Oczywiscie konstrukcja elementéw
(ksztatt i wymiary kielicha, uszczelka), w obu przypadkach bedg rézne. Ten rodzaj potgczenia pozwala
rowniez na tgczenie elementéw wykonanych z réznych materiatéw. W potaczeniach tych taczone
elementy mogg przemieszczac sie wzgledem siebie, az do wysuniecia. Potfgczenia takie nie mogg
przenosic¢ obcigzen wzdtuznych, wynikajgcych z cisnienia wewnetrznego. Obcigzenia takie muszg by¢
przenoszone przez zewnetrzne elementy ustalajgce. Warunkiem poprawnosci wykonania potgczenia
jest dobdér elementéw o odpowiadajacych sobie wymiarach. Montaz potaczen kielichowych polega na
wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg do okreslonej gtebokosci. Do
montazu, szczegdlnie wiekszych $rednic konieczne jest zastosowanie specjalnego oprzyrzadowania

56



pozwalajgcego na wywotanie niezbednej do wcisniecia sity. Jest to typowe urzadzenie, oferowane w
réznych rozwigzaniach, przez wielu producentdw. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujacego,
utatwiajgcego wsuwanie, w postaci wody mydlanej lub innego S$rodka przewidzianego przez
producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie réznego rodzaju dzwigni, urzagdzen mechanicznych,
powodujgcych nie osiowe wprowadzanie bosego konca rury w kielich, a takze wbijanie.

Potaczenia rurociggdéw z tworzyw sztucznych

Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mogg by¢ taczone, réwniez z elementami wykonanymi z innych
materiatow jak np. zeliwo, stal PVC.

Podstawowe stosowane potgczenia rur PE i PP wymieniono ponizej: .

zgrzewanie doczofowe,

zgrzewanie z zastosowaniem ztgcz elektrooporowych.

Ponadto sg stosowane rowniez potgczenia (szczegdlnie dla mniejszych srednic):

na ztgczki zaciskowe,

kotnierzowe (z wykorzystaniem tulei kotnierzowych),

zgrzewanie mufowe

spawane.

W przypadku rur i ksztattek cisnieniowych z PVC stosowane mogg byc¢ takze pofaczenia klejone.
Wszystkie pofaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢ przy cisnieniu
roboczym oraz prébnym. Szczegétowe warunki montazu réznych rodzajow ztgcz sg podawane przez
producentdw wyrobdéw z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu potgczen, nalezy przestrzegad
zalecanych przez nich wymagan i wskazéwek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane
ponizej.

W praktyce najczesciej stosuje sie potgczenia zgrzewane czotowo oraz zgrzewane z zastosowaniem ztgcz
elektrooporowych. Zgrzewanie jest procesem, w trakcie ktérego materiat dwu tgczonych powierzchni
rur powinien przenika¢ sie pod wptywem wysokiej temperatury i docisku, tworzac jednolitg strukture
w miejscu potfaczenia. Ten sposéb jest stosowany do tgczenia prostych odcinkéw rur i odcinkdw rur z
ksztattkami umozliwiajgcymi potaczenia kotnierzowe. Przeprowadzenie zgrzewania wymaga spetnienia
szeregu warunkow i zachowania wtasciwych parametréw procesu zalecanych przez danego producenta
rur. Przy zgrzewaniu czotowym wymaga sie przede wszystkim, aby:

zgrzewanie rury miaty te sama srednice i grubosci scianek,

rury byly ustawiane wspétosiowo,

koncoéwki taczonych rur byty dokfadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem

temperatura w czasie zgrzewania koncéw rur zawierata sie w granicach 210-220°C (PE),

czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury byt mozliwie krétki ze wzgledu na duzg
wrazliwos$¢ na utlenianie (PE),

sita docisku w czasie dogrzewania byta bliska zeru,

sita docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta utrzymywana na statym poziomie, a w
szczegolnosci w temperaturze powyzej 100T kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym,
chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposdb naturalny bez przy$pieszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,

Czas rozgrzewania,

czas dogrzewania,

czas zgrzewania i chtodzenia.

Powinny by¢ Scisle przestrzegana wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowania urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy skontrolowad
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i grubosci) i
oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczaé dopuszczalnych odchylen.
Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylei podanych przez danego producenta.
Przy zgrzewaniu przy uzyciu zfacz elektrooporowych nalezy przestrzegac, aby powierzchnie tgczone
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powinny byc¢ gtadkie i czyste (zeskrobana warstwa tlenku) a ksztattki z przewodem grzejnym powinny
by¢ zapakowane az do chwili uzycia.

Montaz armatury

Armature w instalacjach technologicznych nalezy montowaé w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych
personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje (powinien by¢ zapewniony swobodny dostep do
pokretet i dzwigni). Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach
specjalnych (urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu, itp.) réwniez ttuszcz zastosowany jako
przejsciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usung¢ z armatury zaslepienia. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢, czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzony, a pokretfo daje sie lekko obracac.
Armature o masie przekraczajgcej 30kg niezaleznie od srednicy przewodu nalezy ustawia¢ na
odpowiednich, trwatych podparciach, nie pozwalajagcym na przecigzenie przewoddw. Na przewodach
poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu. Armature'
zaporowg nalezy ustawi¢ tak, aby kierunek strzatki w korpusie byt zgodny z ruchem czynnika w
przewodzie.

Montaz urzadzen

Urzadzenia montowac¢ zgodnie z fabrycznymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi. Urzadzenia
powinny mie¢ trwate przymocowang tabliczke znamionowg z blachy, podajgcy: nazwe producenta,
charakterystyke techniczng urzadzenia, date produkcji i numer kolejny wyrobu, brak kontroli
technicznej. Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadac
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowa
powinna mieé¢ wazne cechy legalizacyjne.

Préba szczelnosci instalacji

Instalacje przed odbiorem nalezy poddaé probie szczelnosci. Préba szczelnosci powinna byé
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Szczelno$¢ odcinka
przewodu bez wzgledu na $rednice powinna byc taka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie wykazane
na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia probnego. Przed hydrauliczng
probg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢ umozliwiony
dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny
by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu
nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem préby szczelnosci.

Cisnienie préobne odcinka przewodu nalezy przyjac¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego w badanym
odcinku przewodu ci$nienia roboczego.

Wielkos¢ cisnienia probnego powinna byé zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatg
techniczng. Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej.
Cisnienie prébne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyja¢ rowne maksymalnemu
wystepujacemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac jego
ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana,
aby mogta wyptukac wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdéd mozna uzna¢ za
dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Oznakowanie przewoddw

Wszystkie rurociagi nalezy czytelnie oznaczy¢é w poblizu zawordw i tréjnikdw. Oznaczenie powinno
polegac na opisie rurociggdw np. ZW - zimna woda - zaleca sie zastosowanie rur okreslonego koloru lub
oznaczenie poprzez pomalowanie kolorowego paska.

Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny oczyszczalni
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Rozruch oczyszczalni sciekdw jest jednoczesnie ostatnim etapem jej modernizacji i poczatkiem
eksploatacji. Musi on by¢ poprzedzony nastepujgcymi pracami:

zakonczenie robdt budowlano-montazowych,

sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektdw i urzadzen z projektem i jego pdzniejszej aktualizacji,
sprawdzenie gotowosci urzgdzen do uruchomienia i ujawnienie wszystkich usterek i brakéw przez
komisje odbioru,

usuniecie stwierdzonych usterek i ostatecznie przygotowanie urzgdzen do rozruchu,

sprawdzanie warunkéw BHP, jakie powinny spetnia¢ obiekty i urzadzenia,

przygotowanie laboratorium do badan kontrolnych,

powotanie grupy rozruchowej.

Celem rozruchu jest uruchomienie zmodernizowanej oczyszczalni $ciekdw. W czasie rozruchu beda
sprawdzone obiekty, maszyny, urzadzenia i instalacje technologiczne oczyszczalni sciekdow.

Celem rozruchu jest:

sprawdzenie dziatania wbudowanych urzadzen,

doprowadzenie do stabilnego i prawidtowego przebiegu procesédw technologicznych,

ustalenie optymalnych parametréw technologicznych pracy oczyszczalni, zapewniajgcych osiggniecie
wymaganego stopnia oczyszczania $ciekdw i unieszkodliwiania osaddéw, osiggniecie dobrych
technicznych i ekonomicznych parametréw pracy oczyszczalni.

Kompleksowy rozruch oczyszczalni sciekdw w zakresie technologicznym winien sktada¢ sie z
nastepujgcych faz:

| - rozruch mechaniczny

Il - rozruch hydrauliczny

Il - rozruch technologiczny

Kazdg z faz rozruchu przeprowadza sie kolejno poszczegdlnymi weztami technologicznymi. Dopiero po
zakonczeniu kazdej fazy we wszystkich weztach mozna przystgpi¢ do nastepnej fazy rozruchu.
Charakterystyke poszczegdlnych faz rozruchu podano ponizej.

Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny jest | fazg kompleksowego rozruchu oczyszczalni Sciekdw. Rozruch mechaniczny
obiektéw i urzadzen przeprowadza sie ,na sucho", to jest napetniania komdr zbiornikéw wodg lub
$ciekami. Ta faza rozruchu ma na celu dokfadne sprawdzenie wszystkich obiektéw, maszyn i urzadzen
oczyszczalni Sciekdw podlegajacych rozruchowi. Powinna by¢ ona poprzedzona rozruchem urzgdzen
energetycznych i zasilajgcych. Czynnosci rozruchu mechanicznego obejmuja:

sprawdzenie wszystkich potgczen przewoddéw technologicznych w obiektach i miedzy obiektami,
sprawdzenie dziatania armatury,

sprawdzenie prawidtowosci montazu maszyn i urzadzen, a szczegdlnie ustawienia ich na
fundamentach,

zamocowania, wypoziomowania oraz wspoétosiowania maszyny (np. pompy poziomej) i napedu, -
dziatanie pracy maszyn i urzadzen,

sprawdzenie czystosci zbiornikow (obiektéw technologicznych, komdr, studzienek rewizyjnych,
przewodow, kanatéw itp.,

skompletowani DTR od producentéw poszczegdlnych maszyn i urzadzen oraz zapoznanie sie z nimi,
sprawdzenie uktadéw sterowania i sygnalizacji.

Po uzyskaniu pozytywnych rezultatéw ze sprawdzenia wizualnego mozna przystgpi¢ do rozruchu
mechanicznego maszyn i urzgdzen wyposazonych w napedy, tzw. praca ,na sucho".

Uwaga! Nie wszystkie maszyny mogg pracowac ,,na sucho"

Aby nie uszkodzi¢ uruchamianej maszyny, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ w DTR danej maszyny lub
urzadzenia sposéb ich uruchomienia i postepowacd zgodnie z podanymi tam wytycznymi. Kazde prébne
uruchomienie powinno odbywac sie w obecnosci elektryka, ktéry uprzednio powinien sprawdzic
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instalacje elektryczng. Zakonczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym winno by¢
potwierdzone protokétem pokazujgcy dany obiekt lub caty wezet technologiczny do rozruchu
hydraulicznego.

Rozruch hydrauliczny

Rozruch hydrauliczny jest Il fazg kompleksowego rozruchu oczyszczalni sciekdw. W tej fazie rozruchu
wiekszo$¢ komér i zbiornikdw oczyszczalni napetnia sie woda.

Rozruch hydrauliczny dotyczy obiektow technologicznych oczyszczalni. W czasie tej fazy istotng role
odgrywajg zagadnienia hydrauliczne. Rozruch hydrauliczny musi byé prowadzony w bezpiecznych
warunkach sanitarnych, dlatego jako medium stosuje sie wode. Zaleca sie pobdér wody z wodociggu
miejskiego. Pobrang wode mozna dla oszczednosci uzywaé wielokrotnie przepompowujac jg z jednego
zbiornika do drugiego. Celem rozruchu hydraulicznego jest sprawdzenie szczelnosci i prawidtowosci
hydraulicznego funkcjonowania obiektéw i urzadzen oczyszczalni oraz sieci technologicznych, a takze
przeprowadzenie prob pracy wyposazenia (pompy, mieszadta, przelewy, zgarniacze, itp.).

Kontrola szczelnosci zbiornikdw winna by¢ przeprowadzona na poczatku rozruchu hydraulicznego,
niezaleznie od préb wodnych, ktére zostaty przeprowadzone przez wykonawcow obiektéw
budowlanych. Badania szczelnosci zbiornikéw o swobodnej powierzchni cieczy przeprowadza sie przy
dokonaniu technicznych odbioréw czesciowych i robét zanikajgcych i przy odbiorze koricowym obiektu.
Obejmujg one préby szczelnosci samego zbiornika jak i odcinki przewodéw w budowanych w dno i
Sciany. Szczelnos¢ zbiornikdw przy takich odbiorach bada sie przez eksfiltracje. Przy badaniach na
eksfiltracje uwzglednia sie ubytek wody z napetnionego obiektu na skutek parowania umieszczonego
W naczyniu otwartym o powierzchni 1m utrzymujgcym sie na powierzchni zbiornika. Przy rozruchu
hydraulicznym bada sie szczelno$¢ obiektu na eksfiltracje napetniajac go woda do projektowanego
poziomu, a nastepnie zamyka sie i plombuje wszystkie zasuwy i inne zamkniecia na odptywach. W
przypadkach koniecznych wstawia sie dodatkowe zaslepki pomiedzy kotnierze. Badania zaczyna sie po
5-dniowym napetnianiu wodga. Trwa ono 3 dni, w czasie ktérych uzupetnia sie stale poziom wody
mierzgc doktadnie jej ilos¢ odpowiadajgcej ubytkéw wody w ciggu tych 5 dni, uwzgledniajac jak przy
odbiorze technicznym ubytek wody na parowanie szczelnos¢ obiektu moze by¢ uwazana praktycznie za
wystarczajacg, jezeli ucieczka wody w ciggu jednej doby nie jest wieksza niz 3dm na 1m2 zwilzonej
powierzchni $cian i dna do zewnetrznych powierzchni. Sprawdzenie szczelno$ci wody na infiltracje
nalezy przeprowadzi¢ analogicznie jak w czasie odbioréw korcowych. Zbiornik nalezy catkowicie
oproznié i sprawdzi¢ komisyjnie przecieki w ciggu 72 godzin. Zbiorniki nie powinny wykazywac przecieku
woéd gruntowych do wnetrza. Kontrola szczelnosci przewoddéw powinna by¢ juz przeprowadzona przy
odbiorze technicznym poszczegdlnych instalacji. Mimo to nalezy jg powtdérzy¢ przy rozruchu
hydraulicznym stosujgc kryteria zgodne z normami.

Uwaga! Przed rozpoczeciem napetniania obiektéw wodg sprawdzi¢ czy zamkniete sg zasuwy na
rurociggach spustowych, odptywowych itp.

Zakonczenie rozruchu hydraulicznego z wynikiem pozytywnym winno by¢ potwierdzone protokotem
przekazujacy caty wezet do rozruchu technologicznego. Nie jest konieczne oprdznianie obiektéw,
weztéw z wody, chyba ze nastgpito to w czasie prob rurociggdw i zasuw spustowych w tych obiektach,
ktore takie spusty maja.

Rozruch technologiczny

Rozruch technologiczny jest ostatnig, Ill fazg kompleksowego rozruchu oczyszczalni sciekdw. Musi on
by¢ prowadzony przy statej wspdtpracy grupy energetycznej i AKPiA, ktére wczesniej w czasie rozruchu
hydraulicznego dokonaty sprawdzenia regulacji i wstepnego "rozruchu tej grupy instalacji. Rozruch
technologiczny oczyszczalni stanowi faze wypracowania uktadu oczyszczania Sciekow i przerdbki
osadéw z doborem optymalnych parametréw jednostkowych proceséw w celu uzyskania wymagane;j
efektywnosci zatozonej w dokumentacji techniczno - ekonomicznej inwestycji. Osiggniecie zatozonej
efektywnosci i parametréw pracy urzadzen stanowi¢ bedzie podstawe do przekazania oczyszczalni do
eksploatacji. Zadaniem rozruchu technologicznego mechaniczno -biologicznych oczyszczalni sciekéw
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bedzie przede wszystkim sprawdzenie dziatania mechanizméw i urzadzed w warunkach ich
rzeczywistego obcigzenia hydraulicznego Sciekami i tadunkiem zanieczyszczen, sprawdzenie efektéw
dziatania urzadzen do mechanicznego oczyszczania sciekdw, doprowadzenie do wytworzenia sie
prawidtowego przebiegu proceséw biologicznych w komorach osadu czynnego, doprowadzenie do
mechanicznego odwadniania osadu nadmiernego, dobdr optymalnych dawek flokulantéw
(polielektrolit) i wapna w procesie mechanicznego odwadniania i higienizacji osaddéw, okreslenie
optymalnego stopnia recyrkulacji zewnetrznej w reaktorach biologicznych, ocena efektywnosci
oczyszczania sciekdw i przerébki osadéw w poszczegdlnych procesach oczyszczalni przy optymalnych
parametrach uzyskanie koncowych efektéw oczyszczania $ciekdw wymaganych przez wtadze ochrony
srodowiska, przeszkolenie zatogi oczyszczalni. Decydujgce znaczenie dla rozruchu catej oczyszczalni,
wymagajgce dtuzszego czasu na wypracowanie i wytworzenie odpowiednich warunkéw prawidtowego
przebiegu proceséw biochemicznych, ma rozruch komér z osadem czynnym. Z tego wzgledu rozruch
oczyszczalni powinien odby¢ sie w cieptej porze roku. Podstawowe warunki rozpoczecia rozruchu
technologicznego to:

zakonczenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego (pod obcigzeniem wodg),

zakonczenie wstepnego rozruchu energetycznego i AKP zapewnienie doptywu do oczyszczalni Sciekdw
w odpowiedniej ilosci i sktadzie nieodbiegajagcym zbytni od przyjetego w dokumentacji technicznej,
zaopatrzenie oczyszczalni w petny zestaw srodkéw chemicznych, przeszkolenie uczestnikéw rozruchu
w zakresie stosowanej technologii oraz BHP i p. poz. oraz organizacji prowadzenia oczyszczalni,
zabezpieczenie dostawy czynnikdw energetycznych (energia elektryczna), oraz wody, przygotowanie
niezbednych czesci zamiennych, wyposazenie w odpowiedni sprzet eksploatacyjny, narzedzia, sprzet
BHP oraz p. poz. | odpowiednie instrukcje, w tym BHP i p. poz.,

- przygotowanie sprzetu do wywozu skratek, piasku i osadu odwodnionego (pojemniki, kontenery,
Srodki transportu) oraz zawarcie umowy z przedsiebiorstwem komunalnym.

Do podstawowych czynnosci rozruchu technologicznego nalezg: napetnienie obiektéw i urzadzen
oczyszczalni Sciekami, uruchomienie przepompowni Sciekdw i osaddéw, uruchomienie obiektéw
oczyszczania Sciekdw i przerdbki osaddéw wraz z obiektami i urzadzeniami wspomagajgcymi i
pomocniczymi, wypracowanie i doprowadzenie uktadéw biologicznego oczyszczania sciekow i
przerébki osadéw do parametréw optymalnych, okreslenie ilosci powstajgcych skratek, piasku i osadéw
oraz opracowanie harmonogramu ich usuwania i wywozu na przygotowane do tego celu miejsce,
uruchomienie procesu mechanicznego odwadniania osaddw z higienizacjg z doborem optymalnych
parametréow, dawki polielektrolitu, wapna oraz okreslenie ilosci i jakosci osadéw odwodnionych,
prowadzenie biezgcej kontroli analitycznej sktadu $ciekdw surowych i oczyszczonych oraz osadéw na
poszczegdlnych stopniach oczyszczalni, biezgca kontrola parametréw pracy oczyszczalni: obcigzenie
hydrauliczne i tadunkiem zanieczyszczen, wiek i charakter osadu, wydajnosc¢ i efektywnos¢ procesow,
stopien recyrkulacji zewnetrznej i wewnetrznej, przyrost osadu czynnego, mechanicznego odwadniania
itp., opracowanie sprawozdania z rozruchu z wytycznymi technologicznymi eksploatacji oczyszczalni.
W okresie petnego - rzeczywistego obcigzenia oczyszczalni, przy pracujacych wszystkich urzadzeniach
do oczyszczania sciekow i przerdbki osaddw, nastepuje optymalizacja parametrow technologicznych w
aspekcie uzyskania jakosci Sciekdw oczyszczonych spetniajgcych stawiane wymagania przy
odprowadzeniu do odbiornika oraz przygotowanie wytycznych do eksploatacji oczyszczalni. W $ciekach
surowych i oczyszczonych biologicznie (prébki sSredniodobowe -proponowana czestotliwos¢ badan - co
5 dni): odczyn, BZT5, ChZT, azot amonowy, azot azotanowy, azot organiczny, azot ogolny, fosforany,
fosfor ogdlny, zawiesiny ogdlne.

Wykonawca bedzie wigczony do prac rozruchowych oczyszczalni, ale nie bedzie odpowiedzialny za
efekty technologiczne. Roboty bedg uznane za wykonane, jezeli bedg wykonane zgodnie z
dokumentacjg lub/ i zaaprobowanymi zmianami.

1.4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuka budowlang wiedzg
techniczng, z nalezytg starannoscig i zachowaniem zasad estetyki wykonania.
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1.4.6.1. Roboty montazowe

Kontrole jakos$ci robdt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Cz. Il
instalacje sanitarne i przemystowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,

b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2,

c) utozenia przewodow:

utozenia przewodu na podtozu,

odchylenia osi przewodu,

odchylenia spadku,

zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

kontrola potgczen przewodow,

d) uktadania przewodu w rurach ochronnych,

e) wykonanie izolacji termicznej rur,

f) szczelnosci przewodow,

g) zgodnosci montazu urzadzen z wytycznymi producenta.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, Swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane Aprobatami
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

1.4.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest metr (m) przewodu dla danej Srednicy oraz sztuka lub komplet
zamontowanego urzadzenia, armatury, osprzetu.

1.4.8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robdt
oraz

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
dokumenty dotyczgce jako$ci wbudowanych materiatéw.

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i zanikowe, etapy itp.),
protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu lub czesci instalacji,

protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw.

protokoty przeprowadzonych badan przewodéw t3cznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody oraz $ciekéw oczyszczonych z koricowej fazy rozruchu,
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcédw urzgdzen i materiatdw,

sprawozdanie z rozruchu technologicznego oczyszczalni.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

protokoty z przeprowadzonego ptukania przewodu oraz wyniki badan fizykochemicznych wody ptynacej
w odbieranym przewodzie,

protokoty badan szczelnosci catego przewodu.
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1.4.9. PODSTAWA PLATNOSC!
1.4.9.1. 0Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00

1.4.9.2. Pfatnos¢
Ptatnosci bedg wykonywane na podstawie umowy zawartej z Wykonawcg wg niniejszej ST

PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania lub réwnowazna;

PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze; Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych lub réwnowazna;

PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze lub réownowazna.

PN-71/3-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach lub réwnowazna.

1.5. ST 02.04: Instalacje c.0., wod.-kan., wentylacji i technologiczne
1.5.1. WSTEP

1.5.1.1. Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét

w zakresie Robodt zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan., wentylacji i technologiczne, ktére
zostang wykonane dla Zadania ujetego w opracowaniu: ,Budowa oczyszczalni Sciekéw dla sotectw
Droszkéw, Przytok i taz w gminie Zabér w m. Droszkéw”

1.5.1.2.  Zakres stosowania ST
Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czesciag SWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do
wykonania Robdt wymienionych projekcie budowlanym i technicznym.

1.5.1.3. Zakres Robét objetych Kontraktem/Umowa

Zakres prac obejmuje wykonanie Robot zwigzanych z wykonaniem instalacji w budynkach oczyszczalni
Sciekow oraz obiektach oczyszczalni, w tym m. in.:

* instalacje wodociggowe,

¢ instalacje kanalizacyjne,

e wentylacje

Powyzej przedstawiono zarys Robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji w
budynkach i obiektach oczyszczalni sciekéw. Wykonawca, wykorzystujgc swojg wiedze i doswiadczenie
sam wyspecyfikuje niezbedne prace zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych do realizacji
niniejszego Kontraktu/Umowy wg obowigzujacych wymogdéw okreslonych w PAB, PT i w niniejszych
warunkach. Dokumentacji projektowe]j oraz zgodnie z obowigzujgcym prawem.

1.5.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszych wymaganiach sg zgodne z ST 00.00 ,Wymagania Ogdlne"

z odpowiednimi normami, a w szczegdlnosci z PN-92/B-01706 lub réwnowazna, PN-92/B-01707 lub
réwnowazna, PN-92/B-10735 lub rownowazna, PN-74/H-74200 lub rownowazna, PN-83/B-03430 lub
réownowazna, PN-79/B-10440 lub réwnowazna, PN-90/B-01430 lub réwnowazna, lub odpowiednimi
normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i postanowieniami
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Kontraktu/Umowy.

1.5.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy

Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogdlne".

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z PAB, Projektem
Technicznym i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robdt budowlanych, zabezpieczenia interesdw osdb trzecich, ochrony $rodowiska,
warunkéw bezpieczenistwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji
ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikdw i jezdni; zostaty umieszczone w ST 00.00 ,,Wymagania
Ogdlne".

1.5.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogdlne".

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu/Umowy i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce Zrddta wytwarzania i
wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZ).

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w Projekcie Technicznym. Materiaty nalezy dostarczy¢ na
budowe wraz ze swiadectwem jakos$ci, wymaganymi atestami i aprobatami technicznymi, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego producenta oraz deklaracjami zgodnosci z polska
normga. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac badaniom
okreslonym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

llosci poszczegdlnych materiatéw oraz urzadzen i aparatury wyszczegdlniono w PT oraz w zestawieniach
materiatéw stanowigcych zatgczniki do przedmiaréw robét.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogdlne". Sprzet budowlany
powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Programie Zapewnienia
Jakosci zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot, zaréwno w miejscu tych Robot, jak i tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru.

Sprzet uzywany do realizacji Robot powinien by¢ zgodny z PZ) oraz projektu organizacji Robdt, ktory
uzyskat akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Roboty zwigzane z wykonaniem Robdt zwigzanych z instalacjami wod.-kan., c.o. i wentylacji beda
wykonywane recznie i przy pomocy nastepujgcych maszyn i urzadzen:

- samochéd dostawczy 0,9 t,

- wiertarki,

- rusztowania lekkie przesuwne,

- lutownice,

64



- szlifierki kontowe,

- zgrzewarki do rur,

- pity tarczowe,

- wkretarki,

- wiertnica do betonu,

- zurawie samochodowe,

- narzedzia drobne jak klucze dynamometryczne
- gietarka do rur

- sprezarka

1.5.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogdlne".

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa,
zar6wno w obrebie pasa Robét, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy w
szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ Robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST 00.00 ,Wymagania ogdlne", PZJ oraz projektu organizacji Robot, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Transport powinien zapewniaé:

- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw, armatury i urzadzen,

- zabezpieczenie materiatéw, armatury i urzadzen przed uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

Roztadowania materiatdw i urzadzen nalezy dokonywane z zachowaniem srodkéw ostroznosci
zapobiegajgcych uszkodzeniu.

Wszystkie materiaty i urzagdzenia powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, zgodnie z
wytycznymi podanymi przez producenta.

1.5.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.5.1.  Ogdlne warunki wykonania Robét

Ogdlne warunki wykonania podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogodlne". Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robdt, projekt organizacji i
harmonogram Robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane
z wykonywaniem instalacji wod.-kan., c.0., wentylacji i technologicznej. Zarys metodologii Robdt
powinien by¢ sporzgdzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawieraé wszystkie
niezbedne elementy Robot zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszych
wymaganiach.

1.5.5.2. Roboty przygotowawcze

1.5.5.2.1. Wewnetrzna instalacja wody zimnej

a) * wytyczenie trasy przewoddw na scianach budynku,

b) - ustalenie miejsc wykonanie podejs$¢ do przyboréw i zawordw czerpalnych,
c) = wykucie otworéw dla pionéw wodociggowych.

1.5.5.2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
a) = wytyczenie tras przebiegu przewoddéw pod posadzka i na $cianach budynku,
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b) - ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych od poszczegdlinych urzadzen,
c) = wykucie otworéw dla wpustéw i czyszczakow.

1.5.5.2.3.  Wewnetrzna instalacja c.o.
a) ustalenie miejsc wykonania montazu dla poszczegdlnych grzejnikdéw elektrycznych,

1.5.5.2.4. Wentylacja

a) wytyczenie trasy kanatéw wentylacyjnych na scianach budynku,

b) wykonanie otwordéw w Scianach i stropach na trasie kanatéw wentylacyjnych,
c) ustalenie miejsc montazu wyrzutni i kratek wentylacyjnych.

1.5.5.2.5. Instalacje technologiczne

a) wytyczenie trasy przewodow technologicznych,

b) wykonanie otworéw w $cianach obiektdw za pomocg wiertnicy do betonu
c) wykonanie uszczelnien (np. tancuchowych)

e) wykonanie podpor i umocnien.

1.5.5.3. Roboty montazowe

Prowadzac przewody jeden nad drugim, nalezy zachowac¢ nastepujgca kolejnos¢ (od gory):

* zimnej wody,

¢ kanalizacyjne.

Zabrania sie prowadzi¢ przewody wodociggowe zimnej wody lub kanalizacyjne nad przewodami
elektrycznymi.

1.5.5.3.1. Montaz instalacji zimnej wody

Montaz rurociggdéw nalezy wykonad zgodnie z , Instrukcjg montazu" poszczegdlnych producentdéw rur.
Przewody wodociggowe nalezy wykonad z rur PE, fgczonych na ksztattki systemowe lub z wykonaé z rur
stalowych ocynkowanych faczonych na gwint za pomocg typowych ksztattek z zeliwa ciagliwego
ocynkowanego lub z rur miedzianych fgczonych za pomocg lutowania, zaciskania lub za pomocg ztgczek.
Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykonywac¢ odpowiednimi ksztattkami (tuki i kolana).
Przewody nalezy mocowac¢ do elementdéw konstrukcji budynkéw za pomocga uchwytéw lub wspornikdéw.
Podejscia powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Odlegtosci pomiedzy
punktami mocowania rur o srednicy:

e £ 10+20 mm powinna wynosi¢ 1,5 m,

e f 25+32 mm powinna wynosi¢ 2,0 m,

¢ f 4050 mm powinna wynosic¢ 2,5 m.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie instalacji. Podejscia do armatury
wyptywowej uktadad ze spadkiem min. 2%.

Przewody wodociggowe powinny by¢ prowadzone min. 10 cm od przewoddéw cieplnych. Przybory
nalezy montowac na wysokosci:

¢ 0,50+0,60 m - zlewy,

¢ 0,75+0,80 m - umywalki.

Armature nalezy montowac¢ w miejscach fatwo dostepnych.

Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiadac¢ warunkom pracy, cisnienie max 0,6 MPa,
temperatura — 50C do + 550C.

Zawory czerpalne nalezy montowac 0,25+0,35 m nad przyborem.

Potgczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ tasma teflonowa.
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1.5.5.3.2. Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej

Montaz rurociggdéw nalezy wykonac zgodnie z , Instrukcjg montazu" poszczegdlnych producentdéw rur.
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod posadzka nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm.
Po zamontowaniu przewoddw kanalizacyjnych w wykopach, obsypac¢ je piaskiem do wysokosci 20 cm
ponad wierzch rury, warstwami o grubosci 10 cm z zageszczeniem. Po wykonaniu préby szczelnosci
nalezy wykop zasypa¢ gruntem bez kamieni. Zasypke przeprowadzaé warstwami grubosci 20 cm z
zageszczeniem.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek PCV. Potgczenia rur i ksztattek z PCV
nalezy wykonac przy uzyciu pierscienia gumowego, uszczelki o $rednicy dostosowanej do zewnetrznej
Srednicy rury.

Odgatezienia przewodéw odptywowych (poziomdéw) powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikéw o
kacie nie wiekszym niz 45°.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw.
Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowac rure
pod kielichem.

Spadki podejs¢ odptywowych do przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé nie mniejsze niz 1,5%.
Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne

(syfony).

1.5.5.3.3.  Kanalizacja odwodnieniowa

Instalacje odwodnieniowg wyposazy¢ nalezy w syfony przy wpustach podfogowych.

1.5.5.3.4. Montaz instalacji c.o.
Temperatury pomieszczen ustali¢ w oparciu o RMI z dnia 12.04.2002 r. WTJPOBIIU (Dz.U. 75).
Grzejniki podwieszac na scianach w miejscach tatwo dostepnych i nieutrudniajgcych komunikacji.

1.5.5.3.5. Montaz wentylacji

Wentylacja musi zapewnic¢ wtasciwe przewietrzanie pomieszczen, zalezne od ich sposobu uzytkowania
i zainstalowanych urzadzen, zgodnie z RMI z dnia 12.04.2002 r. WTJPOBIlIU. W pomieszczeniach
oczyszczalni sciekéw nalezy zamontowaé wentylacje grawitacyjng i mechaniczna.

Nawiew przez infiltracje, rozszczelnienie okien, nawietrzniki podokienne lub czerpnie $cienne.
Wywiew przez kanaty pionowe zakonczone wywietrzakami boso lub wentylatorami. Nawietrzniki
podokienne i czerpnie Scienne wyposazy¢ w urzgdzenia chronigce przed przedostaniem sie opaddéw
atmosferycznych do pomieszczenia.

Kanaty wentylacyjne wykonaé¢ jako szczelne, gtadkie, bez wgniecen i zataman. Kanaty wentylacji
mechanicznej nalezy uktadac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i montowac¢ na konstrukcjach
wsporczych, lub podwieszeniach. Kanaty wentylacyjne mocowac na wieszakach, wspornikach lub
konstrukcjach podtrzymujgcych. Miedzy kanatem a wspornikiem lub obejmg zastosowac podktadki
amortyzujce.

Scianki kanatéw prostokatnych moga sie ugina¢ max. o 2 % dtugoéci boku. Kanaty wentylacyjne taczy¢
za pomocg zamkow z uszczelnieniami z gumy miekkiej.

Do zmiany kierunku przeptywu powietrza stosowaé odpowiednie ksztattki wentylacyjne. Sciany
kanatéw prostokatnych winny by¢ do siebie prostopadte.

Przejscia kanatow przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ wetng lub gabka jako zabezpieczenie przed
drganiami i hatasem. Przejscia w Scianach i stropach miedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami wykonac
jako gazoszczelne.

Kratki wentylacji nalezy montowac pod stropem i nad podtogg zgodnie z instrukcja montazowa
producenta.

Zabrania sie stosowania palnych izolacji przewoddéw wentylacyjnych.
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1.5.5.3.6. Instalacje technologiczne

Wszystkie przejscia przewoddw przez Sciany ponizej maksymalnego lustra cieczy wykonac jako
przejscia szczelne (np. przejscia tarncuchowe).

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone bedg w mozliwie najbardziej dogodnych warunkach, z
uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy
wykonane zostang przez wykwalifikowanych i doswiadczonych spawaczy posiadajgcych wymagane
uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i
znajomosci specyfiki powierzonego im zadania.

Wykonawca przedtozy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do wgladu rejestry procedur spawalniczych
oraz wyniki testow potwierdzajgcych kwalifikacje spawaczy.

Metody i czynnosci wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na Placu Budowy
zostang zatwierdzone przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru przed rozpoczeciem prac.

Elementy spawane bedg odpowiadaé obowigzujgcym przepisom zawartym w dokumencie XV-50- 56E,
wydanym przez Miedzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

Spawanie stali weglowej

Dopuszcza sie w procesie wytwarzania spawanych elementdéw ze stali weglowej stosowanie spawania
recznego fukowego elektrodg w otulinie, spawania metodg tuku pod topnikiem, spawanie fukiem
krytym w ostonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania metoda tuku elektrody
wolframowej w ostonie gazowej i innych przyjetych metod. Dopuszcza sie warsztatowe wykonanie
prefabrykatow.

Spawanie stali kwasoodporne;j

Do spawania stali kwasoodpornej zaréwno w warunkach warsztatowych, jak i na Placu Budowy, nalezy
uzy¢ metody spawania z elektrodg wolframowag w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) lub elektrodg
metalowg w otoczeniu gazu obojetnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza sie
metode spawania tukiem krytym lub tukiem plazmowym. Niezaleznie od przyjetej metody, wewnetrzna
strona spawdw powinna by¢ chroniona czystym, obojetnym gazem.

W celu zapewnienia wysokiej jakosci spawow elementédw tgczgcych, rurazu i innego wyposazenia
wykonanego ze stali kwasoodpornej, w miare mozliwosci zaleca sie wykonanie tych prac w warunkach
warsztatowych. Wykonanie Roboty wykonane zostang zgodnie z normami. W przypadku spawania stali
kwasoodpornej nalezy spetni¢ ponizsze wymagania:

» dopuszcza sie wytagcznie stosowanie spoin czotowych do tgczenia rurazu podczas budowy instalacji,
wymagane jest trawienie spawow.

* wyklucza sie stosowanie podktadek pierscieniowych podczas spawania.

¢ niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub uszkodzen powierzchni materiatu
stanowigcych potencjalne ogniska korozji

¢ nie dopuszcza sie uzycia piaskowania w przypadku materiatéw wykonanych ze stali kwasoodpornej.
Malowanie i ochrona metalu

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy pomalowaé lub zabezpieczy¢ w inny sposéb. Na Wykonawcy
Kontraktu/Umowy spoczywa obowigzek zaznajomienia wszystkich dostawcéw z wymogami
dotyczacymi farb ochronnych i innych pokryé ochronnych na dostarczanych przez nich produktach.
Wszystkie potyskujace czesci metalowe, przed transportem zostang pokryte odpowiednia warstwg
ochronng i wtasciwie zabezpieczone na czas transportu na Plac Budowy. Po ich zamontowaniu zostang
one starannie wyczyszczone.

Roboty zwigzane z przygotowanie powierzchni metalu nalezy prowadzi¢ wg opracowanego przez
Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Podczas wykonywania powtoki antykorozyjnej Wykonawca obowigzany jest na biezgco prowadzié
dokumentacje prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny by¢ podane nastepujace informacje:
e warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robot,

¢ wilgotnos¢ i temperatura podtoza,

* masa poszczegdlnych sktadnikéw materiatéw zuzytych na jednostke powierzchni,

¢ grubos¢ warstw powtok zabezpieczenia antykorozyjnego,
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o dtugosc przerw pomiedzy uktadaniem poszczegdlnych warstw.

Powierzchnia powinna byé sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu. Do odttuszczania powierzchni stosowacé
benzyne ekstrakcyjng. Powierzchnia elementéw po odttuszczeniu powinna byé wolna od smaréw,
olejéw. Nie wolno pozostawiaé ttustych plam na powierzchni konstrukcji, z zamystem usuniecia ich w
procesie czyszczenia strumieniowo-Sciernego. Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowa¢ metode
strumieniowo-scierng. Czyszczenie musi zapewnic catkowite usuniecie zgorzeliny,

rdzy oraz spowodowac rownomierne schropowacenie powierzchni.

Powierzchnie nalezy uzna¢ za prawidtowo przygotowang, jezeli przy dalszej obrdbce nie bedzie
zmieniata odcienia i bedzie rwnomiernie matowa, bez odcieni i miejsc majgcych potysk. Po czyszczeniu
powierzchnie nalezy odpyli¢ strumieniem sprezonego powietrza lub miekka zmiotka.

Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie moze by¢ dotykana. W przypadku nie pokrycia
oczyszczonej powierzchni warstwg metalizacyjng w ciggu 2 godzin, powierzchnie nalezy ponownie
piaskowac.

Powierzchnie, na ktérych uktadane bedg spoiny montazowe, nalezy zakryé tasmag samoprzylepng na
odlegtosci okoto 5 cm od przysztej spoiny.

Powierzchnie metalizowang przed naktadaniem farby nalezy oczysci¢ sprezonym powietrzem, a
nastepnie umy¢ benzyng ekstrakcyjna.

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu, kurzu,
zanieczyszczen.

Nakfadanie kolejnych warstw powtoki malarskiej wykonywa¢ metodg natryskowa, scisle z wytycznymi
opracowanymi przez Producenta wyrobéw malarskich.

Przed wykonaniem potfaczen spawanych wolne od powtok powinny by¢ paski szerokosci po 50 mm po
kazdej stronie spoiny. Jesli spoina ma by¢ wykonana w czasie montazu, w wytworni nalezy wykonaé
malarskie zabezpieczenie tymczasowe tatwe do usuniecia. Przed wykonaniem spawania powierzchnie
te nalezy doktadnie oczysci¢ do stopnia czystosci wymaganego w dokumentacji technicznej, nastepnie
wykona¢ odpowiednie powtoki. Warstwe farby podktadowej pozostawi¢ do wyschniecia nastepnie
Scisle wg zalecen producenta-kolejne warstwy.

Naprawy i uzupetnienia zabezpieczen po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie itp.
powinny polega¢ na wykonaniu od nowa wszystkich czynnosci tj. czyszczeniu, naniesieniu powtoki
warstw podktadowych i warstw nawierzchniowych. Wytwdrca musi zapewnié¢ Inzynierowi/
Inspektorowi Nadzoru mozliwos¢ odbioru kazdej czynnosci oddzielnie. Wszystkie prace malarskie
/takze naprawy/ muszg by¢ wykonane w odpowiednich warunkach meteorologicznych tzn. w
temperaturze od. +100C do +400C, przy wilgotnosci nizszej niz 85%, a jednocze$nie w temperaturze
wyzszej o 30C od temperatury punktu rosy dla danego cisnienia i wilgotnosci. W zwigzku z powyzszym
niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach
rannych i péznych popotudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji wystepuje rosa. Nie wolno
malowac w czasie deszczu, mgty i innych opaddw atmosferycznych.

Cynkowanie

Proces cynkowania odbywac¢ sie bedzie poprzez "goracg kapiel" cynkowq. Nalezy zwrdci¢ uwage na
cynkowane drobne elementy. Wprowadzone zostanie odpowiednie zabezpieczenie polegajgce na
wypetnianiu, odpowietrzaniu i ptukaniu podzespotéw zawierajgcych puste przestrzenie. Otwory
wentylacyjne zostang odpowiednio zaczopowane po zakorczeniu cynkowania.

Wszelkie usterki na powierzchni stali, takie jak zarysowania, rozwarstwienia powierzchni, obtarcia i
fatdy nalezy usungé. Wszelkie wiercenia, przeciecia, spawy, uksztattowania i koicowa obrdbka zostanie
wykonana przed ocynkowaniem elementu. Powierzchnia elementu stalowego, przed ocynkowaniem,
musi by¢ wolna od nagaru po spawaniu, farby, oleju, woskéw i podobnych

zanieczyszczen. Elementy te nalezy poddac kapieli w rozcienczonym kwasie siarkowym lub solnym po
uprzednim optukaniu wodg i kapieli w kwasie fosforowym. Nastepnie muszg zosta¢ doktadnie umyte,
przetrzymane w piecu grzewczym i zanurzone w roztopionym cynku i wyszczotkowane po to, aby cata
powierzchnia metalu zostata doktadnie i rownomiernie pokryta a przyrost masy po zanurzeniu w kapieli
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wynosit minimum 610 g/m2 powierzchni cynkowanej (z wyjatkiem rur ww przypadku ktérych
minimalny przyrost masy wynosi 460g/m2)) . Grubos$¢ warstwy powinna wynosi¢ 0,5 mikrona.

Po wyjeciu z kapieli, nowa powierzchnia powinna by¢ gtadka, jednolita, bez nieostonietych miejsc,
grudek, pecherzy i pozostatosci topnikéw, popiotu. Krawedzie powinny by¢ czyste a powierzchnie
jasniejgce.

Sruby, nakretki i podktadki réwniez powinny byé poddane kapieli cynkowej a nastepnie odwirowane.
Przed cynkowaniem nakretki powinny zosta¢ nagwintowane do rozmiaru wiekszego o okoto 0,4 mm zas
gwinty naoliwione, aby mozliwe byto reczne nakrecenie catej nakretki na srube.

Do roztadunku i montazu nalezy uzywac nylonowych paséw. Elementy ocynkowane magazynowane w
miejscu produkcji lub na Placu Budowy, uktadaé nalezy w taki sposdb, aby zapewni¢ odpowiednig
wentylacje wszystkich powierzchni i aby unikngé powstawania nalotu na skutek pojawienia sie wilgoci.
Niewielkie powierzchnie ocynkowane, ktore ulegty uszkodzeniu nalezy naprawic poprzez:

e Oczyszczenie powierzchni kazdego spawu z nalotu i doktadnie wyczysci¢ szczotkg druciang by
otrzymac czystg powierzchnie.

¢ Natozenie dwdch warstw wzbogaconej cynkiem farby (nie mniej niz 90% cynku na wysuszonej
powierzchni) lub przytozenie preta lub proszku ze stopem cynku do uszkodzonej powierzchni i jej
podgrzanie do temperatury 300 °C.

W przypadku, gdy powierzchnie ocynkowanych elementéw stalowych narazone sg na kontakt z
agresywnymi roztworami i czynnikami atmosferycznymi, otrzymajg one dodatkowg ochrone w postaci
powtok malarskich.

1.5.5.4. zolacja termiczna
Rurociggi wody zimnej izolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci zgodnej z wytycznymi
producenta.

1.5.5.5. Zabezpieczenie przed korozj3

Przewody technologiczne z rur stalowych, oczysci¢ do Il stopnia czystosci, zabezpieczy¢ przed korozjg
przez gruntowanie farbg miniowg ftalowa, a nastepnie dwukrotnie malowac. Ztgcza rur spawanych
zaizolowac do grubosci izolacji fabrycznej. Wszystkie elementy stalowe pomalowac.

1.5.5.6. Badanie szczelnosci i rozruch prébny

1.5.5.6.1. Badanie szczelnosci instalacji wody zimnej

Instalacje wodociggowa wody zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 0,9 MPa.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia.
Badania szczelnosci nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badan ci$nieniowych catg sie¢ nalezy dwukrotnie przeptuka¢ wodg i
zdezynfekowac.

W czasie proby nalezy sprawdzaé szczelnos¢ zamykania zaworow, kurkéw oraz potgczen.

1.5.5.6.2.  Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej

Préba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odpowiadaé warunkom:

a) - pionowe przewody wewnetrzne poddawac prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich wodg na catej
wysokosci,

b) * podejscie i przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody;,

c) = przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu woda powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

1.5.5.6.3.  Badanie skutecznosci wentylacji
Nalezy przeprowadzi¢ badanie skutecznosci zastosowanych rozwigzan.
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1.5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci Robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Kontrola zwigzana z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich etapodw Robot. Wyniki przeprowadzonych badani nalezy uznac¢ za witasciwe, jezeli
wszystkie wymagania dla danego etapu Robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dany etap poprawi¢ i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Wszystkie elementy Robdt, ktére wykazg odstepstwa od postanowien niniejszego Specyfikacji
Technicznej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty, armatura i urzadzenia przewidziane do wykonania Robot muszg odpowiadac
wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz muszg posiadaé aktualne sSwiadectwa jakosci,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodnosé
z wymaganiami Zamawiajgcego i uzyska¢ kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wszystkie badania i atesty gwarancji
wystawione przez producenta na stosowane materiaty, armature i urzadzenia potwierdzajgce, ze
materiaty spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

1.5.6.2. Kontrola jakosci wykonania Robot

Kontrola jakosci wykonania Robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robdt w zakresie i z
czestotliwos$cig zaakceptowana przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

1.5.6.2.1. Instalacja wody zimnej

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

a) * sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z Dokumentacja Projektowg,
b) * sprawdzenie jakosci wykonania,

c) = sprawdzenie i kontrola potgczen,

d) - sprawdzenie izolacji termicznej,

e) * sprawdzenie szczelnosci instalacji.

1.5.6.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

a) - sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z Dokumentacjg Projektowa,

b) - sprawdzenie jakosci wykonania,

c) * sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
d) - sprawdzenie spadkow przewodoéw,

e) * sprawdzenie szczelnosci poziomow kanalizacyjnych,

f) = sprawdzenie jakosci materiatdw uszczelniajgcych,

g) * prawidtowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych.
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1.5.6.2.3. Wentylacja

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

a) = sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

b) * sprawdzenie prawidtowosci wykonania montazu poszczegdlnych elementéw wentylacji,
c) * wykonanie préb i pomiaréw.

1.5.6.2.4. Instalacja technologiczna

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

a) - sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z Dokumentacjg Projektowg,
b) * sprawdzenie jakosci wykonania,

c) = sprawdzenie szczelnosci instalacji,

d) = sprawdzenie spadkéw przewoddw,

e) * sprawdzenie i kontrola potaczen,

f) = sprawdzenie i kontrola przej$¢ przez sciany zbiornikow,

g) * sprawdzenie i kontrola podpdr i mocowac.

1.5.7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w podano w ST 00.00 ,,Wymagania Ogdlne".

Roboty zwigzanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o0., wentylacji i instalacji technologicznej
realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy nie sg rozliczane na podstawie obmiaru.

Zadna z czeéci Robot zwigzanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.0., wentylacji i instalacji
technologicznej nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym $wietle cena wykonania Robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o.,

wentylacji i instalacji technologicznej bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych i kompletach
wg Wykazu Cen.

Dla Robot zwigzanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji i instalacji technologicznej

nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;j.

1.5.8. QDBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robot podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnos$ci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi/umownymi,
w tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru Robot (ST czes¢ opisowa).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajac
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robdét.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania Robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu/Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiorom Robot podlegajg wszystkie operacje zwigzane z Robotami zwigzanymi wykonaniem instalacji
wod.-kan., c.o. i wentylacji. Odbioru dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy.

Odbidér Robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiardw, jak rowniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera/Inspektora
Nadzoru a takze odpowiednimi normami i przepisami.

Odbiér Robot powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Przedmiotem odbioréw i badan jest:

¢ zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektows,

¢ zastosowany materiat,

* potgczenie przewodow,

e szczelnosé przewodow.
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Odbiory Robot nalezy przeprowadza¢ w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje
i zalecenia producentéw dotyczgce préb i odbioréow oraz wytyczne eksploatacyjne.

1.5.9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.5.9.1. Opis sposobu rozliczenia Robét podstawowych

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania Ogdlne".

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za Roboty zwigzane wykonaniem instalacji wod.-
kan., c.o. i wentylacji. Cena wykonania tych Robét ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong
pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukornczenia Robodt
zwigzanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji i instalacji technologicznej oraz

innych Robdt zwigzanych z nimi.

Pfatnos¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw

i jakos$ci wykonania Robot, na podstawie wynikdw pomiardw i badan.

1.5.9.2. Cena sktadowa wykonania Robét

Cena sktadowa wykonania Robot zwigzanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o0., wentylacji i

instalacji technologicznej w Kontrakcie obejmuje:

* prace przygotowawcze,

¢ badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

¢ koszt wbudowania, zakupu, dostawy oraz sktadowania rur, ksztattek i materiatébw pomocniczych,

e koszt ptukania i dezynfekcji oraz koszt odczynnikow.

 koszt przeprowadzenia préb szczelnosci,

¢ koszt wykonania zabezpieczenia przed korozjg wraz z dwukrotnym malowaniem,

e koszt zakupu, dostawy i zamontowania uszczelek oraz innych materiatéw uszczelniajgcych.

¢ koszt oznakowania rurociagu,

¢ wykonanie okreSlonych w postanowieniach Kontraktu/Umowy badan, pomiaréw i sprawdzen
Robat,

¢ uporzadkowanie terenu budowy po Robotach.

1.5.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej normy europejskiej i miedzynarodowej

Tytut normy

PN-B 01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu lub réwnowazna.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny lub
réwnowazna.

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczgce elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej lub rGwnowazna.

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu lub réwnowazna.

PN-EN ISO 13255:2017-12

Systemy przewodow rurowych z tworzyw termoplastycznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw
wewnatrz budynkdow. Metoda badania szczelnosci potgczen powietrzem lub réwnowazna.

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych lub rownowazna.

PN-B 10700:1959 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania lub réwnowazna.

PN-H 02650:1989 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury lub réwnowazna.

ISO 3633:1991

Rury i ksztattki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnatrz budynku. Wymagania lub
réwnowazna.

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z PVC stosowane w systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych
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podziemnych. Wymagania lub réwnowazna.

PN-B 02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze lub réwnowazna.

PN-EN 1SO 12241:2010 Izolacja cieplna wyposazenia budynkéw i instalacji przemystowych. Zasady
obliczania lub réwnowazna.

PN-EN 1011-1:2009 Spawanie. Wytyczne dotyczace spawania metali. Cze$¢ 1: Ogdlne wytyczne
dotyczace spawania tukowego

PN-EN 1011-3:2002

Spawanie. Wytyczne dotyczace spawania metali. Cze$¢ 1: Spawanie tukowe stali nierdzewnych lub
rownowazna.

PN-EN ISO 14175:2009 Materiaty dodatkowe do spawania. Gazy i mieszaniny gazéw do spawania i
proceséw pokrewnych lub rownowazna.

PN-EN ISO 17637:2017-02

Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania wizualne ztgczy spawanych lub réwnowazna.

PN-EN 547-1+A1:2010

Bezpieczenstwo maszyn. Wymiary ciafa ludzkiego. Czes¢ 1: Zasady okreslania wymiaréw otwordéw
umozliwiajgcych dostep catym ciatem do maszyny lub réwnowazna.

PN-EN 12050-1:2015-05 Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu. Czes¢ 1:
Przepompownie Sciekdw zawierajacych fekalia lub réwnowazna.

PN-EN 12050-2:2015-04

Przepompownie sciekdw w budynkach i ich otoczeniu. Cze$¢ 2: Przepompownie sciekdow bez fekaliow
lub réwnowazna.

PN-EN 12050-4:2015-05 Przepompownie sciekdw w budynkach i ich otoczeniu. Czes¢ 4:

Zawory zwrotne do przepompowni Sciekow bez fekalidw i z fekaliami lub réwnowazna.

PN-EN 16767:2016-08 Armatura Przemystowa. Armatura zwrotna zeliwna lub réwnowazna.

PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne. Zarzgdzanie systemem
kanalizacyjnym lub réwnowazna.

PN-1SO 161-1:1996

Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania ptynéw. Nominalne $rednice zewnetrzne i
nominalne ci$nienia (uktad metryczny) lub réwnowazna.

PN-EN 12201-1:2012

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne lub réwnowazna.
PN-EN 12201-2+A1:2013-12

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury lub réwnowazna.

PN-EN 12201-3+A1:2013- 05

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki lub réwnowazna.

PN-ISO 11922-1:2013-12 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptyndw. Wymiary i
tolerancja. Czesc1: Szeregi metryczne lub réwnowazna.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci lub réwnowazna, oraz inne obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.6. ST 02.05: ROZRUCH
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1.6.1.1. Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot w
zakresie rozruchu obiektéw ,Budowa oczyszczalni sciekdw dla sotectw Droszkéw, Przytok i taz w gminie
Zabér w m. Droszkow”.

1.6.1.2.  Zakres stosowania ST
Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czesciag SWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do
wykonania Robdt wymienionych projekcie budowlanym i technicznym.

1.6.1.3.  Zakres Robét objetych Kontraktem/Umowa

Ustalenia zawarte w niniejszym ST dotyczg przeprowadzenia rozruchu przebudowywanej oczyszczalni
Sciekéw, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszym ST. Ponizej przedstawiono zarys Robot
zwigzanych z wykonaniem rozruchu oczyszczalni sciekdw Wykonawca, wykorzystujgc swojg wiedze i
doswiadczenie sam wyspecyfikuje niezbedne prace do realizacji niniejszego Kontraktu/Umowy wg
obowigzujgcych wymogow okreslonych w ST w niniejszych warunkach. Dokumentacji projektowej oraz
zgodnie z obowigzujgcym prawem.

1.6.1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszych wymaganiach sg zgodne z ST 00.00 ,Wymagania Ogdlne" i
postanowieniami Kontraktu/Umowy.

1.6.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy

Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogdlne".

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST i poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robdt budowlanych, zabezpieczenia interesdw osdb trzecich, ochrony $rodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczgcych organizacji
ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni; zostaty umieszczone w ST 00.00 ,Wymagania
Ogélne".

1.6.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogdlne".

1.6.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogdlne".

1.6.5. WYKONANIE ROBOT

1.6.5.1.  Ogdlne warunki wykonania Robét

Ogdlne warunki wykonania podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogodlne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robdt,
projekt organizacji i harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem rozruchu. Zarys metodologii Robét powinien byc
sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawieraé¢ wszystkie niezbedne
elementy Robdt zwigzane z wykonaniem zakresu Robét zawartych w niniejszych wymaganiach.
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i przeprowadzenia kompleksowego rozruchu
modernizowanych/budowanych obiektéw/urzadzen oczyszczalni Sciekow.

Przed rozpoczeciem rozruchu nalezy opracowaé¢ Dokumentacje Rozruchowg uzgodniong z
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Inzynierem/Inspektorem Nadzoru. W ramach rozruchu Wykonawca zapewni osiggniecie wtasciwych,
zatozonych w projekcie technologicznym parametréw pracy wszystkich urzadzen technologicznych
oczyszczalni Sciekéw, w przypadku braku osiggniecia efektu koricowego.

Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢ niezbedne zmiany.

Podstawowymi warunkami przystgpienia do rozruchu sa:

o catkowite zakoriczenie Robdt budowlano-montazowych,

¢ zakoniczenie préb montazowych zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg maszyn i urzadzen oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych, a w szczegdlnosci
dotrzymanie zatozonych warunkow pracy:

- napeddw mechanicznych,

- napeddéw i sitownikéw hydraulicznych, szczelnosci uktaddw i instalacji,

- zabezpieczen, sygnalizacji, ogranicznikdw, itp.,

- oznakowania urzadzen wodnych i kanalizacyjnych,

e usuniecie usterek budowlano-montazowych ujawnionych w okresie przeprowadzania préb
montazowych,

¢ zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktadéw elektrycznych, a w szczegélnosci:

- sprawdzenie z dokumentacjg poprawnosci wykonania obwoddéw sitowych i dziatania obwoddéw
sterowania,

- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,

- wykonanie pomiaréw skutecznosci uziemienia ochronnego lub szybkie wytgczenie, w razie
koniecznosci suszenia maszyn elektrycznych,

e sprawdzenie i wstepna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej i
automatyki, a w szczegdlnosci:

- sprawdzenie i uruchomienie cztondw wykonawczych automatyki,

- cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzadzen, w ograniczonym zakresie umozliwiajgcym
mierzenie wielkosci przewidzianych projektem,

* zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzagdzen w niezbedne czynniki energetyczne:

- energie elektryczng,

- wode,

¢ sprawdzenie protokotéw odbioréw czesciowych i inspektorskich, protokotéw z prac regulacyjnych,
protokotéw z prac regulacyjno-pomiarowych, atestéw i Swiadectw technicznych, itp.

® zaznajomienie sie z dokumentacjg w zakresie:

- dziatania urzadzen mechanicznych i ich smarowania,

- schematow potaczen elektrycznych, AKPiA,

- dziatania urzadzen hydraulicznych,

- instrukcji obstugi i konserwacji,

- instrukcja rozruchu (ujetej w DT-R urzadzen firmowych),

- sposobu sterowania,

- 0goblnych wytycznych i przepisdw BHP i przeciwpozarowych,

¢ sprawdzenie zgtoszenia inwestycji we wtadzach wodnych,

® zaznajomienie sie z obowigzujgcym przepisami w zakresie eksploatacji obiektow i urzadzen.

W koncowych pracach budowlano-montazowych i technicznych odbiorach powinna uczestniczy¢ grupa
rozruchowa.

Rozruch przeprowadzi¢ nalezy z uwzglednieniem jego podziatu na:

- rozruch mechaniczny.

- rozruch hydrauliczny.

- rozruch technologiczny.

- rozruch AKPiA.

- rozruch urzadzen i sieci energetycznych.
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1.6.5.2. Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie czystosci, szczelnosci obiektéw, droznosci przewododw,
prawidtowosci zamocowan i dziatania urzadzen, uruchomienie maszyn i mechanizméw (zgodnie z
instrukcjg rozruchu branzy mechanicznej i DT-R poszczegélnych urzgdzen), dokonanie préb ruchowych
i prébnych przejazdéw na biegu luzem, itp. Proby te przeprowadzi¢ nalezy oddzielnie dla elementow i
wyposazenia obiektéw oraz odcinkéw przewodéw przynaleznych do poszczegdlnych weztéw
ruchowych.

Rozruch mechaniczny obiektéw i urzadzen przeprowadza sie NA SUCHO, kolejno poszczegdlnymi
weztami technologicznymi. Ta faza rozruchu ma na celu doktadne sprawdzenie wszystkich obiektow,
maszyn i urzgdzen wchodzacych w sktad danego wezta i powinna by¢ poprzedzona rozruchem urzadzen
energetycznych i zasilajgcych. Podczas rozruchu mechanicznego nalezy sprawdzié:

¢ pofaczenia przewoddéw technologicznych,

¢ dziatanie armatury,

e prawidtowo$é montazu maszyn i urzadzen, a w szczegdlnosci ustawienia ich na ptytach
fundamentowych, zamocowaniu oraz wspétosiowosci ustawienia maszyny i napedu,

¢ czystosc obiektéw takich jak: pompowni, komér technologicznych, studzienek itd.

Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie doktadnie z DTR poszczegdlnych maszyn i urzadzen. Po uzyskaniu
pozytywnych rezultatéw ze sprawdzania wizualnego mozna przystgpi¢ do rozruchu mechanicznego
maszyn i urzadzen wyposazonych w napedy. Dotyczy to pomp, zgarniaczy, przelewdw i armatury z
napedem elektromechanicznym. Przed uruchomieniem agregatu z napedem elektrycznym nalezy
sprawdzic:

¢ funkcjonalnos¢, sterowanie blokady, sygnalizacje, zabezpieczenia i urzgdzenia pomiarowe,

¢ instalacjg do smarowania i chtodzenia wraz z ewentualna regulacja,

* przeprowadzi¢ regulacje pod wzgledem mechanicznym.

Zakonczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyny lub
agregatu na luzie, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DTR
danej maszyny i napedu.

Zakonczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno by¢ zamkniete protokotem
przekazujgcym czes¢ lub catosé obiektdw i urzadzen do rozruchu hydraulicznego.

1.6.5.3.  Rozruch hydrauliczny

Do rozruchu hydraulicznego nalezy przystapi¢ po zakonczeniu rozruchu mechanicznego. Rozruch
hydrauliczny polega na przeprowadzeniu préb rozruchowych pod obcigzeniem wodg oraz kontroli
poziomodw przelewdw, spadkdéw, szczelnosci i wzajemnego usytuowania wysokosciowego obiektow i
elementéw bez prowadzenia proceséw technologicznych. Dotyczy to w szczegdlnos$ci obiektdw i
urzadzen przeznaczonych bezposrednio do transportu i przerébki mediéw. Wykonanie préb
hydraulicznych jest sprawdzajgcym testem jakosci prac montazowych, realizowanym w ramach prac
wykonawczych. W czasie przeprowadzania rozruchu nalezy sprawdzi¢ szczelnos$é i prawidtowosé
hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektéw i urzadzen. Celem rozruchu jest m. in.:

e sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektow i urzadzen, w tym
przewodow grawitacyjnych i ciSnieniowych,

* sprawdzenie wzajemnego usytuowania wysokosciowego poszczegdlnych obiektow i elementéw oraz
wielkosci spadkow koniecznych dla przeptywu medidw,

® oczyszczenie przewodow i przemycie ich czystg woda,

¢ sprawdzenie dziatania poszczegdlnych elementdw oraz ich regulacja za pomocg przepuszczenia przez
urzadzenia wody, aby zauwazone usterki mogty by¢ usuniete w bezpiecznych warunkach sanitarnych,
¢ regulacja poziomow przelewowych,

¢ sprawdzenie parametréw pracy zamontowanych urzadzen

* regulacja elementéw AKPIA,

* regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie,

* stopniowe obcigzanie urzgdzen, az do osiggniecia petnego przeptywu obliczeniowego oraz ostateczne
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uregulowanie i sprawdzenie dziatania uruchamianych obiektéw, jak réwniez ustalenie parametréw ich
pracy.

1.6.5.4. Rozruch technologiczny

Ostatnig fazg rozruchu obiektéw jest jej rozruch technologiczny. Zadaniem prowadzonego rozruchu
technologicznego jest przede wszystkim:

e sprawdzenie dziatania mechanizmdéw w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia mediami i
zahieczyszczeniami,

¢ doprowadzenie do prawidtowego procesu oczyszczania Sciekéw.

Rozruch nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie rozruchu. Zakoriczenie
czynnosci rozruchowych moze nastgpi¢ po osiggnieciu prawidtowych parametréw proceséw
technologicznych oraz wiasciwej pracy obiektéw i urzadzen.

Niezbednymi warunkami rozpoczecia rozruchu technologicznego jest:

¢ zakonczenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,

¢ zapewnienie doptywu do obiektéw mediéw w odpowiedniej ilosci i o sktadzie nieodbiegajgcym
zbytnio od przyjetego w dokumentacji technicznej projektowe;j.

1.6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogélne".

1.6.7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogdlne".

Roboty zwigzane z wykonaniem rozruchu oczyszczalni Sciekéw realizowane w ramach niniejszego
Kontraktu/Umowy nie s3g rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci Robot zwigzanych
wykonaniem rozruchu oczyszczalni sciekdw nie bedzie ptatna stosownie do iloSci wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczattu.

W tym sSwietle cena wykonania Robot zwigzanych z wykonaniem rozruchu oczyszczalni Sciekdw bedzie
zawarta w scalonych cenach ryczattowych i kompletach wg Wykazu Cen.

Dla Robot zwigzanych wykonaniem rozruchu oczyszczalni sciekdw nie wprowadzono w kontrakcie

odrebnej jednostki obmiarowe;j.

1.6.8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robot podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogdlne".

Odbioru Robdt montazowych i rozruchowych, w celu sporzadzenia protokotu zdawczo-odbiorczego,
dokonuje wspdlna komisja powotana przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w sktad ktérej wchodza
przedstawiciele:

e Zamawiajgcego,

¢ Wykonawcy,

¢ Projektanta,

¢ Instytucji i Organizacji Technicznych,

¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

* montazu dostarczonego wyposazenia,

Do obowigzkéw komisji odbioru koricowego nalezy: sprawdzenie zgodnosci wymagan projektowych,
przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do dziennika
budowy, notatek roboczych oraz innych dokumentéw dotyczgcych: jakosci materiatow i pétwyrobdw
uzytych w montazu, kwalifikacji zawodowych i technicznych wykonawcy, wynikéw pomiaréw i badan,
sprawdzenie naniesienia przez wtasciwego projektanta zmian projektowych do powykonawczego
egzemplarza projektu danego obiektu, sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpiséw
dotyczgcych wynikow funkcyjnej kontroli biezgcej oraz stwierdzenie o dokonaniu odbioru czesciowego,
sprawdzenie wpisow w dzienniku budowy dotyczgcych przeprowadzonych kontroli jakosci i odbioréw
w celu ustalenia liczby pomiaréw sprawdzajagcych w ramach odbioru, dokonanie szczegétowych
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ogledzin zmontowanej konstrukcji lub urzadzenia i stwierdzenie prawidtowosci wykonania zgodnie z
projektem obiektu, projektem technologii i organizacji montazu oraz wymaganiami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Kazdy uczestnik komisji odbioru koricowego ma prawo zazgdac w zakresie swych kompetencji podjecia
dodatkowych dziatan w celu sprawdzenia jakosci wykonania wtgcznie z powotaniem rzeczoznawcéw
lub komisji ekspertow.

Komisja odbioru kofcowego sporzgdza obowigzkowo protokét odbioru koricowego, ktéry nie moze
zawierac klauzuli odbioru warunkowego. W tym przypadku, jak réwniez w przypadku oceny negatywnej
z odbioru, do protokotu zatgcza sie spis wadliwych robot oraz sposoby i terminy ich poprawienia.

1.6.9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.6.9.1. Opis sposobu rozliczenia Robé6t podstawowych.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogdlne".

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za Roboty zwigzane wykonaniem rozruchu
oczyszczalni sciekéw. Cena wykonania tych Robot ma byé na zasadach ogdélnych wliczona w scalong
pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia Robodt
zwigzanych z wykonaniem oraz innych Robét zwigzanych z nimi.

Pfatno$¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i
jakosci wykonania Robot, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

1.6.9.2. Cena sktadowa wykonania Robét

Cena sktadowa wykonania Robdt zwigzanych wykonaniem rozruchu w Kontrakcie obejmuje:
* prace przygotowawcze,

¢ rozruch mechaniczny,

e rozruch hydrauliczny,

¢ rozruch technologiczny,

* rozruch w zakresie AKPiA,

e rozruch energetyczny,

¢ osiggniecie wtasciwych parametréw pracy oczyszczalni Sciekdw,

¢ szkolenie przysztej zatogi w obstudze obiektéw i urzadzen,

¢ koszty szkolenia w zakresie p. poz. i BHP,

¢ koszt pracy komisji rozruchowej, ekspertéw, przedstawicieli Instytucji,

* koszty niezbednej obstugi serwisowej,

¢ koszty narzedzi i materiatéw eksploatacyjnych do rozruchu,

¢ koszty zuzycia wody, reagentéw,

* wyposazenie w narzedzia pracy, sprzet ochrony osobistej i odziez ochronng,
¢ wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw.

1.6.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nazwa dokumentu

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.
Nr 96, poz. 437)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i tere
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