



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków

w m. Droszków w gminie Zabór”

Edycja8/2023/616/PolskiŁad

Zabór, 25 czerwca 2024 r.

GKN.271.8.2024

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pod nazwą: ***Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Droszków w gminie Zabór***

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia - Rozbicie ceny oferty (RCO) – załącznik nr 1a, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą tj.:

- a) nowy termin składania ofert: 02.07.2024 r., godzina: 9:00;
- b) nowy termin otwarcia ofert: 02.07.2024. r., godzina: 9:15;
- c) nowy termin związania ofertą: 31.07.2024 r.

Wszystkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i muszą zostać uwzględnione przy przygotowywaniu oferty.

Załącznik:

- NOWY - Rozbicie ceny oferty (RCO) – załącznik nr 1a

ZASTĘPCA WÓJTA
Piotr Kulikowski

ROZBICIE CENY OFERTY (RCO)

l.p	BRANŻA	WARTOŚĆ NETTO W ZŁ
I	BRANŻA SANITARNO - TECHNOLOGICZNA	
1.	obiekt 1 stacja zlewczna ścieków dowożonych - instalacje	
2.	obiekt 2 – przepompownia główna ścieków z kratą koszową - instalacje	
3.	obiekt 3 - zbiornik retencyjno-uśredniający z sitopiaskownikiem - instalacje	
4.	obiekty 4a, 4b - reaktory	
5.	obiekt 5 - stacja dmuchaw, rurociągi sprężonego powietrza - instalacje	
6.	obiekt 6 - komora tlenowej stabilizacji osadu - instalacje	
7.	obiekt nr 7 budynek socjalno-techniczny - instalacje i technologia	
8.	obiekt 8 - komora zasuw dn 1500	
9.	obiekt 8a - komora pomiarowa ścieków oczyszczonych dn 1500 mm	
10.	obiekt 9- pompownia ścieków oczyszczonych	
11.	obiekt 10 - stacja dozowania koagulantu pix	
12.	ciąg 1 – zewnętrzna inst kanalizacji sanitarnej grawitacyjne - ścieki surowe oznaczone	
13.	ciąg 2 – zewnętrzna inst kanalizacji sanitarnej tłocznej – ścieki po mechanicznym oczyszczeniu po piaskowniku oznaczone 2	
14.	ciąg 3 – zewnętrzna inst kanalizacji sanitarnej grawitacyjne - ścieki oczyszczone ciąg z sbr -pompownia nr 9 - oznaczone	
15.	ciąg 3* - zewnętrzna inst kanalizacji sanitarnej grawitacyjne - ścieki oczyszczone pierwszy rzut ciąg	
16.	ciąg 4 – zewnętrzna inst kanalizacji sanitarnej tłocznej – ścieki oczyszczone oznaczone	
17.	1ciąg 8 – zewnętrzna inst osadu nadmiernego po ktso oznaczone	
18.	ciąg nr 9 sprężone powietrze – pomiędzy obiektami	
19.	ciąg 11 zewnętrzna instalacja pix	
20.	ciąg 12 - sieć wodociągowa na terenie oczyszczalni - oznaczenie	
21.	ciąg 13 – zewnętrzna inst kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - odcieki oznaczone	
22.	zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej	
23.	dostawa wyposażenia bhp, ppoż	
24.	koszty dodatkowe, obsługa geodezyjna, rozruch	
	Razem I (1-24)	
II	BRANŻA ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNA	
II.A	ZBIORNIKI SBR I TSO	
1.	roboty ziemne	
2.	roboty zbrojarskie	
3.	płyty	
4.	ściany	
5.	izolacje	
6.	elewacja	
7.	konstrukcja stalowa	
8.	schody na nasypie	
	Razem II.A (1-8)	
II.B	BUDYNEK TECHNICZNO - SOCJALNY	
1.	roboty ziemne	
2.	fundamenty	
3.	ściany fundamentowe	
4.	podłoża i posadzki	
5.	ściany	
6.	konstrukcja	
7.	konstrukcja stalowa	

8.	konstrukcja drewniana	
9.	dach	
10.	strop	
11.	stolarka okienna i drzwiowa	
12.	roboty tynkarskie	
13.	okładziny z płytek	
14.	roboty malarskie	
15.	elewacja	
16.	opaska wokół budynku	
17.	podesty wejściowe	
		Razem II.B (1-17)
II.C	PŁYTA FUNDAMENTOWA STACJI ZLEWCZEJ ŚCIEKÓW	
1.	roboty ziemne	
2.	roboty zbrojarskie	
3.	roboty betonowe	
4.	roboty izolacyjne	
		Razem II.C (1-4)
II.D	WIATA NAD STACJĄ DMUCHAW	
1.	roboty ziemne	
2.	fundamenty	
3.	izolacja fundamentów	
4.	posadzka	
5.	konstrukcja stalowa	
6.	dach	
7.	ogrodzenie panelowe	
		Razem II.D (1-7)
II.E	ZBIORNIK RETENCYJNY - UŚREDNIAJĄCY	
1.	roboty ziemne	
2.	roboty zbrojarskie	
3.	płyta 50 cm	
4.	ściany	
5.	płyta 22 cm	
6.	izolacje	
		Razem II.E (1-6)
II.F	PŁYTA FUNDAMENTOWA POD AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	
1.	roboty ziemne	
2.	roboty zbrojarskie	
3.	roboty betonowe	
4.	roboty izolacyjne	
		Razem II.F (1-4)
II.G	PŁYTA FUNDAMENTOWA POD STACJĘ MAGAZYNOWANIA I DOZOWANIA PIX-U	
1.	roboty ziemne	
2.	roboty zbrojarskie	
3.	roboty betonowe	
4.	roboty izolacyjne	
		Razem II.G (1-4)
		Razem II (II.A-II.G)
III	BRANŻA ELEKTRYCZNA	
1.	1 węzeł zasilania obiektu i agregat	
2.	2 trasy kablowe i instalacja uziemiająca obiektu	
3.	3 obiekty technologiczne	
4.	3.1 stacja zlewna ścieków dowożonych	
5.	3.2 przepompownia główna ścieków surowych z kratą koszową - obiekt nr 2.	
6.	3.3 zbiornik retencyjno – uśredniający z sitopiaskownikiem ob. nr 3.	
7.	3.4 reaktory biologiczne sekwencyjne	

8.	3.5 stacja dmuchaw	
9.	3.6 komora tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego (ktso)	
10.	3.7 studzienka pomiarowa + komora zasuwo	
11.	3.8 pompownia ścieków oczyszczonych ob. 9	
12.	3.9 stacja magazynowania i dozowania pix	
13.	4 oświetlenie zewnętrzne terenu oczyszczalni	
14.	5 budynek socjalno - techniczny	
15.	5.1 rozdzielnice	
16.	5.2 instalacje wewnętrzne i obwody oświetleniowe	
17.	5.3 instalacja odgromowa budynku	
18.	5.4 instalacja cctv dla obiektu 8	
19.	6 stacja dyspozytorska – system gprs/scada	
20.	7 instalacja fotowoltaiczna 10kwp ob. nr 15.	
21.	7.1 montaż paneli fotowoltaicznych oraz konstrukcji wsporczych, inwertera i okablowania	
22.	8 rozruch oczyszczalni	
Razem III (1-22)		
IV	BRANŻA DROGOWA	
1.	roboty przygotowawcze	
2.	roboty ziemne	
3.	podbudowa, nawierzchnia, elementy ulic	
4.	roboty wykończeniowe	
5.	profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31,5 wraz z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem grysem i emulsją asfaltową	
Razem IV (1-5)		
V	BUDOWA PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO DO OS	
1.	stacja transformatorowa na terenie oczyszczalni ścieków	
2.	włączenie kabla na słupie SN w linii nr L-248 Kisielin	
3.	montaż linii kablowych	
Razem V (1-3)		
VI	WYCINKA DRZEW	
1.	usunięcie drzew	
2.	wywożenie drzewa	
3.	prace porządkowe	
Razem VI (1-3)		
RAZEM I-VI NETTO		
PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG		
WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ		

*wypełniony i podpisany elektronicznie załącznik - dołączyć do oferty