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 Niniejsze opracowanie zostało sporz�dzone w oparciu o Ustaw� z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo Zamówie� Publicznych (Dz.U. Nr 19 art. 31) oraz Rozporz�dzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – u�ytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072). 
Zgodnie z postanowieniem Rozporz�dzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 
2003 r. oraz polskim Prawem Zamówie� Publicznych zastosowano kody CPV do okre�lenia 
przedmiotu zamówienia przez zamawiaj�cych z Pa�stw Członkowskich UE. 
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1. WST�P 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót zwi�zanych z budow� kotłowni gazowej w pomieszczeniu technicznym obok istniej�cego pom. 
w�zła cieplnego w budynku Urz�du Gminy w miejscowo�ci Zabór. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Niniejsza Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowi�zuj�c� podstaw� do opracowania 
szczegółowych specyfikacji technicznych, stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót sanitarnych opisanych w  pkt. 1.1. 
Sporz�dzona została na podstawie projektu bran�y sanitarnej i opisuje zasady rozwi�za� techniczno – 
materiałowych tam zawartych. 

1.3. Zakres i charakterystyka robót obj�tych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ogólnej obejmuj� wymagania wspólne dla robót obj�tych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót w bran�y sanitarnej. 
Specyfikacj� nale�y rozpatrywa� ł�cznie z projektem technicznym bran�owym. 

 Odst�pstwa od wymaga� podanych w niniejszej specyfikacji mog� mie� miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robot i konstrukcji drugorz�dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno��, �e 
podstawowe wymagania b�d� spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do�wiadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych obj�tych specyfikacjami szczegółowymi. 

W ramach przebudowy:istn. w�zła cieplnego na kotłowni� gazow� projektuje si�: 

– Instalacj� gazow� od proj. szafki do kotła, 
– Przygotowanie pomieszczenia na cele budowlane kotłowni, 
– Instalacj� detekcji gazu, 
– Instalacj� wentylacji grawitacyjnej wywiewnej, 
– Komin proj. kotła, 
– Zamkni�cie układu otwartego instalacji centralnego ogrzewania. 
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1.4. Okre�lenia podstawowe 

 U�yte w OST wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku nast�puj�co: 

1.4.1. Przedsi�wzi�cie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub całkowita modernizacja 
istniej�cej - np. nowego poł�czenia drogowego lub całkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametrów 
geometrycznych trasy w planie i przekroju podłu�nym) istniej�cego poł�czenia wraz z udziałem wszystkich 
niezb�dnych bran� budowlanych. 

1.4.2. Zadanie budowlane - cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� cało�� konstrukcyjn� lub 
technologiczn�, zdoln� do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-u�ytkowych. Zadanie mo�e polega� na 
wykonywaniu robót zwi�zanych z budow�, modernizacj� / przebudow�, utrzymaniem oraz ochron� budowli 
drogowej lub jej elementu. 

1.4.3. Normy europejskie – oznaczaj� normy przyj�te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.4. Wspólny Słownik Zamówie� – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówie� publicznych. Składa si� ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniaj�cego. Obowi�zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporz�dzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do okre�lania przedmiotu zamówienia przez zamawiaj�cych 
z ówczesnych Pa�stw Członkowskich UE stało si� obowi�zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówie� publicznych przewidziało obowi�zek stosowania klasyfikacji CPV pocz�wszy od dnia 
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.5. Prawo do dysponowania nieruchomo�ci� na cele budowlane – nale�y przez to rozumie� tytuł prawny 
wynikaj�cy z prawa własno�ci, u�ytkowania wieczystego, zarz�du, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowi�zaniowego, przewiduj�cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.6. Wła�ciwy organ – nale�y przez to rozumie� organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wła�ciwo�ci okre�lonych w rozdziale 8. 

1.4.7. Opłata – kwota nale�no�ci wnoszona przez zobowi�zanego za okre�lone ustaw� obowi�zkowe kontrole 
dokonywane przez wła�ciwy organ. 

1.4.8. Pozwolenie na budow� – nale�y przez to rozumie� decyzj� administracyjn� zezwalaj�c� na rozpocz�cie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych ni� budowa obiektu budowlanego. 

1.4.9. Budowa – nale�y przez to rozumie� wykonanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a tak�e 
odbudow�, rozbudow�, nadbudow� obiektu budowlanego. 

1.4.10. Teren budowy - teren udost�pniony przez Zamawiaj�cego dla wykonania na nim robót budowlanych 
wraz z przestrzeni� zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie 
jako tworz�ce cz��� terenu budowy. 

1.4.11. Roboty budowlane – nale�y przez to rozumie� budow�, a tak�e prace polegaj�ce na przebudowie, 
monta�u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.12. Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu s� mo�liwe do odebrania pod 
wzgl�dem ilo�ci i wymogów jako�ciowych oraz uwzgl�dniaj� przyj�ty stopie� scalenia robót. 

1.4.13. Remont – nale�y przez to rozumie� wykonywanie w istniej�cym obiekcie budowlanym robot 
budowlanych, polegaj�cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi�cych bie��cej konserwacji. 

1.4.14. Urz�dzenia budowlane – nale�y przez to rozumie� urz�dzenia techniczne zwi�zane z obiektem 
budowlanym, zapewniaj�ce mo�liwo�� u�ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przył�cza 
i urz�dzenia instalacyjne, w tym słu��ce oczyszczaniu lub gromadzeniu �cieków, a tak�e przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod �mietniki. 
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1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz��� dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj�, 
charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem robót. 

1.4.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.17. Zarz�dzaj�cym realizacj� umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna okre�lona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarz�dzaj�cym, wyznaczona przez zamawiaj�cego, upowa�niona do 
nadzorowania realizacji robot i administrowania umow� w zakresie okre�lonym w udzielonym pełnomocnictwie 
(zarz�dzaj�cy realizacj� nie jest obecnie prawnie okre�lony w przepisach). 

1.4.18. In�ynier / Kierownik projektu – przedstawiciel Zamawiaj�cego: osoba wymieniona w danych 
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiaj�cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.19. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadaj�ca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktyk�
zawodow� oraz uprawnienia budowlane, wykonuj�ca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
Inwestor powierza nadzór nad budow� obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie 
i wykonuje bie��c� kontrol� jako�ci i ilo�ci wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikaj�cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz�dze� technicznych, jak równie� przy odbiorze 
gotowego obiektu. 

1.4.20. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc� robót, upowa�niona do kierowania robotami 
i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz�ca ustawow� odpowiedzialno�� za 
prowadzon� budow�. 

1.4.21. Polecenie In�yniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
In�yniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw 
zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.22. Poleceniu Inspektora nadzoru – nale�y przez to rozumie� wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz�ce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwi�zanych 
z prowadzeniem budowy. 

1.4.23. Ustalenia techniczne – nale�y przez to rozumie� ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.24. Dokumentacja budowy – nale�y przez to rozumie� pozwolenie na budow� wraz z zał�czonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cz��ciowych i ko�cowych, w miar� potrzeby, rysunki 
i opisy słu��ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi��k� obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metod� monta�u – tak�e dziennik monta�u. 

1.4.25. Dokumentacja powykonawcza – nale�y przez to rozumie� dokumentacj� budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.26. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz�ci� organu wydaj�cego, wydany 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót budowlanych, słu��cy 
do notowania zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania polece� i innej korespondencji technicznej pomi�dzy In�ynierem / Kierownikiem 
projektu, Wykonawc� i Projektantem. 

1.4.27. Przedmiar robot (�lepy kosztorys)– to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejno�ci technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj�cych 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo�ci jednostek przedmiarowych dla robot podstawowych.

1.4.28. Ksi��ka (rejestr) obmiarów - akceptowany przez In�yniera/Kierownika projektu, Inspektora nadzoru 
zeszyt z ponumerowanymi stronami, słu��cy do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonywanych robót 
w formie wylicze�, szkiców i ewentualnie dodatkowych zał�czników. Wpisy w ksi��ce obmiarów podlegaj�
potwierdzeniu przez In�yniera/Kierownika projektu, Inspektora nadzoru budowlanego. 
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1.4.29. Istotne wymagania – oznaczaj� wymagania dotycz�ce bezpiecze�stwa i zdrowia oraz innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie maja spełnia� roboty budowlane. 

1.4.30. Rekultywacja - roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31. Przeszkoda naturalna - element �rodowiska naturalnego, stanowi�cy utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak w�drówek dzikich zwierz�t itp. 

1.4.32. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowi�ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, ruroci�g, kanał, ci�g pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.33. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b�d�cy budynkiem, stanowi�cy cało�� techniczno-u�ytkow�
(droga) albo jego cz��� stanowi�c� odr�bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, w�zeł). 

1.4.34. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 
i zwi�zanych z ni� urz�dze� oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo�e równie� obejmowa� teren przewidziany 
do rozbudowy drogi i budowy urz�dze� chroni�cych ludzi i �rodowisko przed uci��liwo�ciami powodowanymi 
przez ruch na drodze. 

1.4.35. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz��� wykopu, która jest ograniczona koron� drogi i skarpami rowów. 

1.4.36. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju 
i pasami dziel�cymi jezdnie. 

1.4.37. Pobocze - cz��� korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz�dze�
organizacji i bezpiecze�stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słu��ca jednocze�nie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 

1.4.38. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 
z wszelkimi urz�dzeniami technicznymi zwi�zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.39. Droga tymczasowa (monta�owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługuj�cych zadanie i roboty budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni�cia po jego 
zako�czeniu. 

1.4.40. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.41. Tymczasowy obiekt budowlany – nale�y przez to rozumie� obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego u�ytkowania w okresie krótszym od jego trwało�ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 
miejsce lub rozbiórki, a tak�e obiekt budowlany nie poł�czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzeda�y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urz�dzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.42. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni�ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 

1.4.43. Jezdnia - cz��� korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.44. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uło�enia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.45. Podło�e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le��cy pod nawierzchni� do gł�boko�ci 
przemarzania. 

1.4.46. Niweleta - wysoko�ciowe i geometryczne rozwini�cie na płaszczy�nie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu mostowego. 

1.4.47. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł�czenia. 
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1.4.48. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słu��cych do przejmowania i rozkładania obci��e� od ruchu 
na podło�e gruntowe i zapewniaj�cych dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa �cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo�rednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 

b) Warstwa wi���ca - warstwa znajduj�ca si� mi�dzy warstw� �cieraln� a podbudow�, zapewniaj�ca lepsze 
rozło�enie napr��e� w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow�. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słu��ca do wyrównania nierówno�ci podbudowy lub profilu istniej�cej 
nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna cz��� nawierzchni słu��ca do przenoszenia obci��e� od ruchu na podło�e. Podbudowa 
mo�e składa� si� z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna cz��� podbudowy spełniaj�ca funkcje no�ne w konstrukcji nawierzchni. Mo�e 
ona składa� si� z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz��� podbudowy spełniaj�ca, obok funkcji no�nych, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cz�stek podło�a. Mo�e zawiera� warstw�
mrozoochronn�, ods�czaj�c� lub odcinaj�c�. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 

h) Warstwa odcinaj�ca - warstwa stosowana w celu uniemo�liwienia przenikania cz�stek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni le��cej powy�ej. 

i) Warstwa ods�czaj�ca - warstwa słu��ca do odprowadzenia wody przedostaj�cej si� do nawierzchni. 

1.4.49. System kanalizacyjny – sie� ruroci�gów i urz�dze� lub obiektów pomocniczych, które słu�� do 
odprowadzania �cieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików, do oczyszczalni lub innego miejsca 
zrzutu lub utylizacji. 

1.4.50. System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa si� dzi�ki sile ci��ko�ci, 
a przewody s� projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cz��ciowego napełnienia. 

1.4.51. Kanalizacja ogólnospławna – sie� przeznaczona do odprowadzania �cieków bytowo-gospodarczych, 
przemysłowych i opadowych. 

1.4.52. Kanalizacja �ciekowa (sanitarna) – sie� przeznaczona do odprowadzania �cieków bytowo-gospodarczych 
i przemysłowych. 

1.4.53. Kanalizacja deszczowa – sie� przeznaczona do odprowadzania atmosferycznych �cieków opadowych. 

1.4.54.  Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania �cieków. 

1.4.55.  Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania �cieków z kanałów bocznych i odprowadzenia ich do 
odbiornika. 

1.4.56.  Przykanalik – kanał przeznaczony do poł�czenia studzienki �ciekowej z sieci� kanalizacji deszczowej. 

1.4.57.  Korytka odpływowe do liniowego odwodnienia – �cieki rynnowe osłoni�te rusztem, ukształtowane ze 
spadkiem podłu�nym umo�liwiaj�cym odpływ wód opadowych. 

1.4.58.  Rura ochronna – dodatkowa rura o �rednicy wi�kszej od rury przewodowej, słu��ca do przenoszenia 
obci��e� zewn�trznych i do zabezpieczenia kanału przy przej�ciu pod przeszkod� terenow�. 

1.4.59.  Wylot kanału – element na ko�cu kanału odprowadzaj�cego �cieki do odbiornika. 
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1.4.60.  Separator – urz�dzenie przeznaczone do zredukowania zwi�zków ropopochodnych w �ciekach 
opadowych. 

1.4.61.  Osadnik wód opadowych – obiekt, w którym nast�puje cz��ciowe osadzenie zawiesin znajduj�cych si�
w �ciekach opadowych. 

1.4.62.  Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli 
i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.63.  – Studzienka monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana 
w konstrukcji monolitycznej. 

1.4.64.  – Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza cz��� komory roboczej 
i komin włazowy s� wykonane z prefabrykatów. 

1.4.65.  – Studzienka murowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza cz��� komory roboczej wykonana 
jest z cegły. 

1.4.66.  – Studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonania 
czynno�ci eksploatacyjnych w kanale. 

1.4.67.  – Studzienka inspekcyjna (przegl�dowa) – studzienka niewłazowa przystosowana do wykonywania 
czynno�ci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoc� urz�dze� hydraulicznych (czyszczenie 
kanałów) oraz techniki video do przegl�dów kanałów. 

1.4.68.  Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.69.  Studzienka poł�czeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do ł�czenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.70.  Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna maj�ca dodatkowy przewód pionowy 
umo�liwiaj�cy wytr�cenie nadmiaru energii �cieków, spływaj�cych z wy�ej poło�onego kanału dopływowego do 
ni�ej poło�onego kanału odpływowego. 

1.4.71. Komora robocza - zasadnicza cz��� studzienki przeznaczona do czynno�ci eksploatacyjnych. Wysoko��
komory roboczej jest to odległo�� pomi�dzy rz�dn� dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia 
studzienki lub komory, a rz�dn� spocznika. 

1.4.72. Komin włazowy - szyb poł�czeniowy komory roboczej z powierzchni� ziemi, przeznaczony do zej�cia 
obsługi do komory roboczej. 

1.4.73. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywaj�ca komor� robocz�. 

1.4.74. Właz kanałowy - element �eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 
komór kanalizacyjnych, umo�liwiaj�cy dost�p do urz�dze� kanalizacyjnych. 

1.4.75. Kineta – wyprofilowane koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do 
przepływu �cieków. 

1.4.76. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi�dzy kinet� a �cian� komory roboczej. 

1.4.77. Dren - s�czek podłu�ny z rurkami na dnie, ułatwiaj�cymi przepływ wody w kierunku studzienki 
zbiorczej. 

1.4.78. Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metod� zgrzeblania i igłowania 
z nieci�głych, wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: 
polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzuj�cy si� m.in. du��
wytrzymało�ci� oraz wodoprzepuszczalno�ci�. 
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1.4.79. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawc� urz�dze�
technicznych i maszyn, okre�laj�ca rodzaje i kolejno�� lub współzale�no�� czynno�ci obsługi, przegl�dów 
i zabiegów konserwacyjnych, warunkuj�cych ich efektywne i bezpieczne u�ytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest równie� składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.80. Wyroby budowlane – nale�y przez to rozumie� wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno�ci, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym poł�czeniu stanowi�cym integraln� cało�� u�ytkow�. 

1.4.81. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzaj�ca jego przydatno�� do 
stosowania w budownictwie. 

1.4.82. Materiały –  wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak rownie� ró�ne tworzywa i wyroby niezb�dne 
do wykonania robot, zgodnie z dokumentacj� projektow� i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru (In�yniera/ Kierownika projektu). 

1.4.83. Laboratorium – nale�y przez to rozumie� laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj�cego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, konieczne do przeprowadzania 
niezb�dnych bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robot. 

1.4.84. Odpowiednia (bliska) zgodno�� - zgodno�� wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je�li 
przedział tolerancji nie został okre�lony – z przeci�tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 

Kotłownia – zespół urz�dze�, w których, dzi�ki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej 
temperaturze i ci�nieniu, znajduj�cych si� w odr�bnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego cz��ci. W 
skład zespołu wchodz� tak�e urz�dzenia do pomiaru i regulacji parametrów czynnika grzejnego i ewentualnej ich 
rejestracji oraz urz�dzenia zabezpieczaj�ce proces spalania i wytwarzania czynnika grzejnego. 

Ci�g kominowy – podci�nienie (ci�nienie o warto�ci ujemnej w stosunku do ci�nienia atmosferycznego) 
mierzone w wybranym punkcie przewodu spalinowego, wywołane ró�nica miedzy g�sto�ci� danego gazu (spalin) 
a g�sto�ci� otaczaj�cego powietrza atmosferycznego i proporcjonalnie do wysoko�ci poło�enia wylotu spalin nad 
punktem pomiarowym. 

Ciepło wła�ciwe - ilo�� ciepła pobierana (lub oddawana) przez 1kg (m3) danej substancji przy zmianie 
temperatury o 1K. 

Ciepło spalania paliwa – ilo�� ciepła wyra�ona w kJ/m3 lub kJ/kg wydzielona przy zupełnym i całkowitym 
spaleniu 1m3 paliwa gazowego lub 1kg paliwa ciekłego, je�li po zako�czeniu spalania woda w produktach 
spalania wyst�puje w postaci cieczy, a warto�� liczbowa ciepła spalania odnosi sie do t=25oC i p= 0,1MPa. 

Ciepło skraplania – ciepło odprowadzane do 1 kg substancji przy przej�ciu z fazy gazowej (pary nasyconej) 
w faz� ciekła pod stałym ci�nieniem i w stałej temperaturze w J/kg. 

Ciepła woda u�ytkowa – woda u�ytkowa podgrzana do temperatury, co najmniej 45oC, lecz nie wi�cej ni�
65oC, przeznaczona do u�ytku w gospodarstwach domowych i do celów higieniczno – sanitarnych. 
Ci�nienie próbne – ci�nienie próby hydraulicznej, jakiemu poddaje sie ruroci�gi, armatur� i urz�dzenia w celu 
sprawdzenia szczelno�ci. 

Dopuszczalne ci�nienie robocze – najwy�sze ci�nienie wody na kró�cach wylotowych z kotła (kotłów) 
w okre�lonej temperaturze roboczej, na która kocioł został dopuszczony do racy poprzez wła�ciwy organ dozoru 
technicznego. 

Ci�nienie nominalne – umownie przyj�ta (do znakowania armatury, ruroci�gów i urz�dze�) warto�� ci�nienia 
charakteryzuj�ca wymiar i wytrzymało�� elementu ci�nieniowego w temperaturze odniesienia; ci�nienie 
nominalne jest liczbowo równe warto�ci dopuszczalnego ci�nienia roboczego. 
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Ci�nienie robocze czynnika grzewczego – najwy�sza warto�� ci�nienia statycznego czynnika grzewczego 
w instalacji podczas kr��enia. 

Czynnik grzewczy – płyn (woda, para wodna, lub powietrze) przenosz�ca ciepło. Pod poj�ciem „woda” jako 
czynnik grzewczy rozumiany jest równie� roztwór substancji zapobiegaj�cych korozji lub obni�aj�cych 
temperatur� zamarzania wody (np. glikol). 

Ci�nienie robocze gazu – jest to ci�nienie, które mo�e panowa� w instalacji lub sieci gazowej i musi spełnia�
warunek Pmin ≤ Pr ≤ Pmax. Dla sieci gazowych niskiego ci�nienia Pmin i Pmax w zale�no�ci od rodzaju gazu 
okre�la norma PN-87/C-96001. dla instalacji gazowej ci�nienie Pmin i Pmax sa zale�ne od wymaga�
podł�czonych aparatów gazowych, podanych w ich dokumentacji techniczno – ruchowej (DTR). 

Czujnik obecno�ci gazu – (detektor gazu) jest to urz�dzenie maj�ce za zadanie wykrycie obecno�ci gazu 
w pomieszczeniu, w którym został zainstalowany. 

Czujnik zaniku ci�gu kominowego – przetwornik pomiarowy ci�gu kominowego, powoduj�cy odci�cie 
dopływu gazu do palnika w przypadku zaniku ci�gu. 

Dokumentacja eksploatacyjna – dokument zawieraj�cy niezb�dne dane techniczne i informacje o czynno�ciach 
koniecznych do wykonania podczas u�ytkowania urz�dzenia oraz o sposobie prowadzenia prac zwi�zanych z 
konserwacja urz�dzenia. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w toku wykonywania robót. 
Dokumentacja wykonawcza – projekt lub jego cz��� z naniesionymi poprawkami, uwzgl�dniaj�cymi zalecenia 
jednostki zatwierdzaj�cej. 

Dopuszczalna emisja – ilo�� substancji zanieczyszczaj�cych emitowanych do powietrza atmosferycznego 
w danej jednostce czasu, okre�lona zgodnie z obowi�zuj�cym ustawodawstwem. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót, bezpiecze�stwo wszelkich czynno�ci na 
terenie budowy, metody u�yte przy budowie oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, SST 
i poleceniami In�yniera / Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w dokumentach kontraktowych przeka�e Wykonawcy teren 
budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj�
i współrz�dne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz 
dokumentacji projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa b�dzie zawiera� rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzgl�dniaj�cym podział na dokumentacj� projektow�: 
− Zamawiaj�cego; wykaz pozycji, które stanowi� przetargow� dokumentacj� projektow� oraz projektow�

dokumentacj� wykonawcz� (techniczn�) i zostan� przekazane Wykonawcy, 
− Wykonawcy; wykaz zawieraj�cy spis dokumentacji projektowej, któr� Wykonawca opracuje w ramach ceny 

kontraktowej. 
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1.5.3. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i Specyfikacjami Technicznymi 

 Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez In�yniera / Kierownika projektu stanowi� cz��� umowy, a wymagania okre�lone w cho�by 
jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno�� ich 
wa�no�ci wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
 Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi� In�yniera / Kierownika projektu, który podejmie decyzj�
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbie�no�ci, wymiary podane na pi�mie s� wa�niejsze od wymiarów okre�lonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z dokumentacj� projektow� i SST. 
 Dane okre�lone w dokumentacji projektowej i w SST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od których 
dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
musz� wykazywa� zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza�
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z dokumentacj� projektow� lub SST 
i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały zostan� zast�pione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w sposób 
uzgodniony z In�ynierem / Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych 
przez In�yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre�� b�dzie zatwierdzona przez 
In�yniera/  Kierownika projektu. Tablice informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony 
w cen� kontraktow�. 
 Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, 
w tym: ogrodzenia, por�cze, o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne �rodki niezb�dne do 
ochrony robót, wygody społeczno�ci i innych. 
 W miejscach przylegaj�cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra�nie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z In�ynierem / Kierownikiem projektu. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj�cych przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In�ynierem / Kierownikiem projektu. 

1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce 
ochrony �rodowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wyka�czania robót Wykonawca b�dzie: 
a) utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 
b) podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm dotycz�cych 

ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci dla 
osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj�cych z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 
innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 

Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 
1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) mo�liwo�ci� powstania po�aru. 



 Budowa kotłowni na potrzeby ogrzewania budynku 

Urz�du Gminy w miejscowo�ci Zabór 

– specyfikacje techniczne – 

– 14 –

1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa 

 Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej. 
 Wykonawca b�dzie utrzymywa�, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprz�t 
przeciwpo�arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dost�pem osób trzecich. 
 Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia. 
 Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu wi�kszym od 
dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe u�yte do robót b�d� miały aprobat� techniczn� wydan� przez uprawnion�
jednostk�, jednoznacznie okre�laj�c� brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na �rodowisko. 
 Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót ich 
szkodliwo�� zanika (np. materiały pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania wymaga�
technologicznych wbudowania. Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma�
zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych organów administracji pa�stwowej. 
 Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u�ycie 
spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj�cy. 

1.5.8. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, takie jak 
ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych wła�cicielami tych urz�dze� potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wła�ciwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla wszelkiego 
rodzaju robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze� podziemnych na terenie 
budowy i powiadomi� In�yniera / Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpocz�cia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi In�yniera / Kierownika 
projektu i zainteresowane władze oraz b�dzie z nimi współpracował dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiaj�cego. 

 Je�eli teren budowy przylega do terenów z zabudow� mieszkaniow�, Wykonawca b�dzie realizowa�
roboty w sposób powoduj�cy minimalne niedogodno�ci dla mieszka�ców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s�siedztwie budowy, spowodowane jego działalno�ci�. 

 In�ynier / Kierownik projektu b�dzie na bie��co informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomi�dzy Wykonawc� a wła�cicielami nieruchomo�ci i dotycz�cych korzystania z własno�ci i dróg 
wewn�trznych. Jednak�e, ani In�ynier / Kierownik projektu ani Zamawiaj�cy nie b�dzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie b�d� one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów 

 Wykonawca b�dzie stosowa� si� do ustawowych ogranicze� nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposa�enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezb�dne zezwolenia 
i uzgodnienia od wła�ciwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) 
i o ka�dym takim przewozie b�dzie powiadamiał In�yniera / Kierownika projektu. In�ynier / Kierownik projektu 
mo�e poleci�, aby pojazdy nie spełniaj�ce tych warunków zostały usuni�te z terenu budowy. Pojazdy 
powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie b�d� dopuszczone na �wie�o uko�czony fragment budowy 
w obr�bie terenu budowy i Wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In�yniera / Kierownika projektu. 
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1.5.10. Bezpiecze�stwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa 
i higieny pracy. 
 W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t 
i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa publicznego. 
 Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj�
odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca b�dzie odpowiadał za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane do robót 
od daty rozpocz�cia do daty wydania potwierdzenia zako�czenia robót przez In�yniera / Kierownika projektu. 
 Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by�
prowadzone w taki sposób, aby sie� kanalizacyjna lub jej elementy były w zadowalaj�cym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru ostatecznego. 
 Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In�yniera / Kierownika 
projektu powinien rozpocz�� roboty utrzymaniowe nie pó�niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie zarz�dzenia wydane przez organa administracji 
pa�stwowej i samorz�dowej oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane 
z wykonywanymi robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie� podczas 
prowadzenia robót. 
 Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymaga� prawnych odno�nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu 
do sprz�tu, materiałów lub urz�dze� u�ytych lub zwi�zanych z wykonywaniem robót i w sposób ci�gły b�dzie 
informowa� In�yniera / Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne 
odno�ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post�powania, obci��enia i wydatki wynikłe z lub zwi�zane 
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj�tkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez In�yniera / Kierownika projektu. 

1.5.13. Równowa�no�� norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s� konkretne normy i przepisy, które spełnia�
maj� materiały, sprz�t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b�d� obowi�zywa� postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy s� pa�stwowe lub odnosz� si� do 
konkretnego kraju lub regionu, mog� by� równie� stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj�ce równy lub 
wy�szy poziom wykonania ni� powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez In�yniera / Kierownika projektu. Ró�nice pomi�dzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami musz� by� dokładnie opisane przez Wykonawc� i przedło�one In�ynie-
rowi / Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

2. MATERIAŁY 

2.1. �ródła uzyskania materiałów 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi In�ynierowi / Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotycz�ce proponowanego �ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak równie� odpowiednie �wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego �ródła nie oznacza automatycznie, �e wszelkie materiały 
z danego �ródła uzyskaj� zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu wykazania, �e materiały uzyskane 
z dopuszczonego �ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania SST w czasie realizacji robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na pozyskanie 
materiałów ze �ródeł miejscowych wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany 
dostarczy� In�ynierowi / Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji �ródła. 
 Wykonawca przedstawi In�ynierowi / Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj�
zawieraj�c� raporty z bada� terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan� przez siebie metod� wydobycia 
i selekcji, uwzgl�dniaj�c aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji pa�stwowej i samorz�dowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych materiałów 
pochodz�cych ze �ródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzier�awy i inne jakie oka�� si�
potrzebne w zwi�zku z dostarczeniem materiałów do robót. 

 Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych b�d� formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko�czeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymaga� umowy lub wskaza� In�yniera / Kierownika projektu. 

 Wykonawca nie b�dzie prowadzi� �adnych wykopów w obr�bie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, �e uzyska na to pisemn� zgod� In�yniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi na 
danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu budowy 
i zło�one w miejscu wskazanym przez In�yniera / Kierownika projektu. Je�li In�ynier / Kierownik projektu 
zezwoli Wykonawcy na u�ycie tych materiałów do innych robót, ni� te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie odpowiednio przewarto�ciowany (skorygowany) przez In�yniera / Kierownika projektu. 
 Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nieprzyj�ciem, usuni�ciem i niezapłaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Je�li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze 
co najmniej 3 tygodnie przed u�yciem tego materiału, albo w okresie dłu�szym, je�li b�dzie to potrzebne z uwagi 
na wykonanie bada� wymaganych przez In�yniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez zgody In�yniera/Kierownika projektu. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one u�yte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�ci i były dost�pne do kontroli 
przez In�yniera / Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z In�ynierem / Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawc� i zaakceptowanych przez In�yniera / Kierownika projektu. 

3. SPRZ�T 

 Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy 
i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez In�yniera / Kierownika projektu; w przypadku braku ustale�
w wymienionych wy�ej dokumentach, sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez In�y-
niera / Kierownika projektu. 
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 Liczba i wydajno�� sprz�tu powinny gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In�yniera / Kierownika projektu. 
 Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. Powinien by� zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami 
dotycz�cymi jego u�ytkowania. 
 Wykonawca dostarczy In�ynierowi / Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzaj�cych 
dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania i bada� okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
 Wykonawca b�dzie konserwowa� sprz�t jak równie� naprawia� lub wymienia� sprz�t niesprawny. 
 Je�eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera / Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji In�yniera / Kierownika projektu, 
nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków umowy, 
zostan� przez In�yniera / Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn�
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 

 Liczba �rodków transportu powinna zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In�yniera / Kierownika projektu, w terminie przewidzianym 
umow�. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o� i innych parametrów technicznych. 	rodki 
transportu nie spełniaj�ce tych warunków mog� by� dopuszczone przez In�yniera / Kierownika projektu, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpocz�ciem robót wykonawca opracuje: 

– projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składa� si� z cz��ci opisowej i graficznej, 
– plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
– projekt organizacji budowy, 
– projekt technologii i organizacji monta�u. 

5.2. Odpowiedzialno�	 Wykonawcy 

5.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako��
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, wymaganiami 
SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawc� oraz poleceniami In�yniera / 
Kierownika projektu. 

5.2.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

5.2.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na pi�mie przez In�yniera / Kierownika projektu. 

5.2.4. Bł�dy popełnione przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan�, usuni�te przez 
Wykonawc� na własny koszt, z wyj�tkiem, kiedy dany bł�d oka�e si� skutkiem bł�du zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na pi�mie przez In�yniera / Kierownika projektu. 

5.2.5. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In�yniera / Kierownika projektu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 
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5.2.6. Decyzje In�yniera / Kierownika projektu dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót b�d� oparte na wymaganiach okre�lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 
a tak�e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In�ynier / Kierownik projektu uwzgl�dni wyniki 
bada� materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�. 

5.2.7. Polecenia In�yniera / Kierownika projektu powinny by� wykonywane przez Wykonawc� w czasie 
okre�lonym przez In�yniera / Kierownika projektu, pod gro�b� zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 

5.2.8. Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpocz�cia robót do wszystkich wła�cicieli i u�ytkowników 
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalaj�c warunki wykonywania robót 
w strefie tych urz�dze�. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako�ci  

 Wykonawca jest zobowi�zany opracowa� i przedstawi� do akceptacji In�yniera / Kierownika projektu 
program zapewnienia jako�ci (PZJ). W programie zapewnienia jako�ci Wykonawca powinien okre�li�, 
zamierzony sposób wykonywania robót, mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj�cy 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST oraz ustaleniami. 

 Program zapewnienia jako�ci powinien zawiera�: 
a) cz��� ogóln� opisuj�c�: 

− organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (bioz), 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
− system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót, 
− wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub labora-

torium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�), 
− sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów steruj�cych, a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji In�ynie-
rowi / Kierownikowi projektu; 

b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-
�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie transportu, 
− sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urz�dze�, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót 

 Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�� zało�on�
jako�� robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia 
niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz robót. 
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 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In�ynier / Kierownik projektu mo�e za��da� od Wykonawcy 
przeprowadzenia bada� w celu zademonstrowania, �e poziom ich wykonywania jest zadowalaj�cy. 
 Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci� zapewnia-
j�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�� s� okre�lone w SST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, In�ynier / Kierownik projektu ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. 
 Wykonawca dostarczy In�ynierowi / Kierownikowi projektu �wiadectwa, �e wszystkie stosowane 
urz�dzenia i sprz�t badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj�
wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�. 
 In�ynier / Kierownik projektu b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. 
 In�ynier / Kierownik projektu b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie na wyniki bada�, 
In�ynier / Kierownik projektu natychmiast wstrzyma u�ycie do robót badanych materiałów i dopu�ci je do u�ycia 
dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jako�� tych materiałów. 
 Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym prawdopodobie�stwem 
wytypowane do bada�. 
 In�ynier / Kierownik projektu b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez 
In�yniera / Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� wykonywanych przez 
In�yniera / Kierownik projektu b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
In�yniera / Kierownika projektu. 

 Na zlecenie In�yniera / Kierownika projektu Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania 
tych materiałów, które budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez 
Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 

 Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� b�d� odpowiednio opisane i oznakowane w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa� mo�na wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez In�yniera / Kierownika projektu. 
 Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi In�yniera /Kierownika projektu 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na pi�mie ich wyniki do akceptacji In�yniera / Kierownika projektu. 

6.5. Raporty z bada


 Wykonawca b�dzie przekazywa� In�ynierowi / Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami 
bada� jak najszybciej, nie pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 
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 Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane In�ynierowi / Kierownikowi projektu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez In�yniera / Kierownika projektu 

 In�ynier / Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzieli�
mu niezb�dnej pomocy. 

 In�ynier / Kierownik projektu, dokonuj�c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawc�, poprzez mi�dzy innymi swoje badania, b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami 
SST na podstawie wyników własnych bada� kontrolnych jak i wyników bada� dostarczonych przez Wykonawc�. 
 In�ynier / Kierownik projektu powinien pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to 
In�ynier / Kierownik projektu oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów 
i robót z dokumentacj� projektow� i SST. Mo�e równie� zleci�, sam lub poprzez Wykonawc�, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych bada� niezale�nemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 In�ynier / Kierownik projektu mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�: 
1. certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznymi 

okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

2. deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 
− Polsk� Norm� lub 
− aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli nie 

s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt 1 i które spełniaj� wymogi SST. 
 W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty s� wymagane przez SST, ka�da partia 
dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe musz� posiada� w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami bada� wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada� b�d� dostarczone przez 
Wykonawc� In�ynierowi / Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego 
i Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialno�� za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami [2] spoczywa na 
Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu 
bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Ka�dy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy b�d� czytelne, 
dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem 
zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i In�yniera / Kierownika projektu. 

 Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 
− dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
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− dat� uzgodnienia przez In�yniera / Kierownika projektu programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów 
robót, 

− terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia In�yniera / Kierownika projektu, 
− daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 
− wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
− dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z podaniem, kto 

je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one 
In�ynierowi / Kierownikowi projektu do ustosunkowania si�. 
 Decyzje In�yniera / Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In�yniera / Kierownika projektu do ustosunkowania si�. 
Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 

(2) Ksi��ka obmiarów 

 Ksi��ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach przyj�tych 
w kosztorysie i wpisuje do ksi��ki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, orzeczenia 
o jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. Winny by�
udost�pnione na ka�de �yczenie In�yniera / Kierownika projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast�puj�ce 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustale�, 
f) korespondencj� na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
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 Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla In�yniera / Kierownika projektu i przedsta-
wiane do wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj�
projektow� i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In�yniera / Kierownika projektu 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów. 
 Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane zostan�
poprawione wg instrukcji In�yniera / Kierownika projektu na pi�mie. 
 Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu okresowej płatno�ci na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc�
i In�yniera / Kierownika projektu. 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów 

 Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone poziomo 
wzdłu� linii osiowej. 
 Je�li SST wła�ciwe dla danych robót nie wymagaj� tego inaczej, obj�to�ci b�d� wyliczone w [m3] jako 
długo�� pomno�ona przez �redni przekrój. 
 Ilo�ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b�d� wa�one w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami SST. 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 

 Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane przez 
In�yniera / Kierownika projektu. 
 Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub sprz�t 
wymagaj� bada� atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wa�enia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym wymaganiom SST 
B�dzie utrzymywa� to wyposa�enie zapewniaj�c w sposób ci�gły zachowanie dokładno�ci wg norm 
zatwierdzonych przez In�yniera / Kierownika projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak�e 
w przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 

 Wymiary powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
ksi��ki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog� by� doł�czone w formie oddzielnego zał�cznika do 
ksi��ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In�ynierem / Kierownikiem projektu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zale�no�ci od ustale� odpowiednich SST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz��ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci wykony-
wanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. 
 Odbioru robót dokonuje In�ynier / Kierownik projektu. 
 Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem In�yniera / Kierownika projektu. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
In�yniera / Kierownika projektu. 
 Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia In�ynier / Kierownik projektu na podstawie 
dokumentów zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacj� projektow�, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz��ciowy 

 Odbiór  cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego 
robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje In�ynier / Kierownik 
projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót (ko
cowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo�ci, 
jako�ci i warto�ci. 
 Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez 
Wykonawc� wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie 
In�yniera / Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia 
potwierdzenia przez In�yniera / Kierownika projektu zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci 
In�yniera / Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na 
podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania 
robót z dokumentacj� projektow� i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie 
odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych 
i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych 
w warstwie �cieralnej lub robotach wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i SST z uwzgl�dnieniem tolerancji 
i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo ruchu, komisja dokona potr�ce�, 
oceniaj�c pomniejszon� warto�� wykonywanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w dokumentach 
umowy. 



 Budowa kotłowni na potrzeby ogrzewania budynku 

Urz�du Gminy w miejscowo�ci Zabór 

– specyfikacje techniczne – 

– 24 –

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecz-
nego robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 
1. dokumentacj� projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�li została sporz�dzona 

w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniaj�ce lub 

zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7. opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada� i pomiarów zał�czonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła�cicielom 
urz�dze�, 

9. geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d�
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� obmiarow�
ustalon� dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) podana 
przez Wykonawc� w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 
czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w SST 
i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa� w szczególno�ci: 
− robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
− warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT. 
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

 Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych zawartych w S-00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki okre�lone w w/wym. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z In�ynierem / Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu In�ynierowi / Kierownikowi 
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie� wynikaj�cych z post�pu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze�stwa ruchu, 
(c) opłaty / dzier�awy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier, oznakowa� i drena�u, 
(f) tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa� pionowych, poziomych, barier 

i �wiateł, 
(b) utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego. 

 Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Ustawy i rozporz�dzenia 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó�niejszymi zmianami). 
2. Zarz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta�u 

i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó�niejszymi zmianami). 

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpo�arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 

poz. 1229). 
7. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó�n. zm.). 
8. Ustawa z dnia 27kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó�n. zm.). 

9. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodno�ci 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

10. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie okre�lenia polskich jednostek 
organizacyjnych upowa�nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

11. Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

12. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

13. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotycz�cej 
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

14. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - u�ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

15. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
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16. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie 
dziennika budowy, monta�u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiaj�cego dane dotycz�ce 
bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

17. Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z 10.11.2006r. w sprawie wymaga�, jakim powinny odpowiada� pod 
wzgl�dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz�dzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213 poz. 
1568),

18. Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa 
i higieny pracy  (Dz. U. Nr 169 poz. 1650),

19. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinni 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690).

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

20. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-monta�owych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
22. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O�rodek Badawczo - Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 
WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH 

S - 00.01.00 

KOTŁOWNA  GAZOWA 
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1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania szczegółowe dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót budowlanych zwi�zanych z budow� kotłowni gazowej w pomieszczeniu technicznym obok 
istniej�cego pom. w�zła cieplnego w budynku Urz�du Gminy w miejscowo�ci Zabór. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi�zuj�c� cz��� jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 

 Odst�pstwa od wymaga� podanych w niniejszej specyfikacji mog� mie� miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robot i konstrukcji drugorz�dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno��, �e 
podstawowe wymagania b�d� spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do�wiadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres i charakterystyka robót obj�tych SST 

1.3.1. – Stan istniej�cy 

 Budynek gminy jest budynkiem dwu kondygnacyjnym z poddaszem zaadaptowanym na pomieszczenia 
biurowe. 
Budynek murowany, stropy �elbetowe,  
	ciany działowe murowane. 

 Obiekt jest zasilany jest obecnie w ciepło z centralnej kotłowni zlokalizowanej przy szkole w Zaborze. 
Ze wzgl�du na zły stan techniczny sieci cieplnej i wyeksploatowanej kotłowni osiedlowej na biomas� sie� cieplna 
zostanie wył�czona z u�ytku, kotłownia za� pracowa� b�dzie do jej przebudowy na kotłowni� gazow�. 

1.3.2. – Stan projektowany 

W ramach przebudowy istniej�cego w�zła cieplnego na kotłowni� gazow� projektuje si�: 
– Instalacj� gazow� od proj. szafki do kotła, 
– Przygotowanie pomieszczenia na cele budowlane kotłowni, 
– Instalacj� detekcji gazu, 
– Instalacj� wentylacji grawitacyjnej wywiewnej, 
– Komin proj. kotła, 
– Zamkni�cie układu otwartego instalacji centralnego ogrzewania. 

 Uwaga: 

 Je�eli w tek�cie specyfikacji technicznej zostan� u�yte nazwy własne, konkretne marki lub nazwy 
handlowe materiałów i urz�dze�, - nie oznacza to bezwzgl�dnego obowi�zku u�ycia konkretnej marki lub 
producenta, a jedynie wskazuje przykładowy, porównawczy standard jako�ciowy i techniczny, przyj�ty do 
oblicze� i zestawie�. 
 W zwi�zku z  powy�szym dopuszcza si� stosowanie innych - zast�pczych materiałów i urz�dze�, pod 
warunkiem utrzymania przez nie, podstawowych parametrów technicznych i estetycznych nie gorszych ni�
materiały i urz�dzenia wskazane w dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz SST, - przy jednoczesnej 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY  

 Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST: S-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 Materiały, elementy i urz�dzenia do wykonania robót instalacyjnych powinny by� zgodne z projektem 
oraz odpowiada� Polskim Normom Bran�owym, a w razie ich braku powinny mie� przynajmniej decyzje 
dopuszczaj�ce je do stosowania w budownictwie. 
 Materiały stosowane do wykonania robót instalacyjnych powinny mie�: 
– oznakowanie znakiem CE oznaczaj�ce, �e dokonano oceny ich zgodno�ci ze zharmonizowan� norm�

europejsk�, wprowadzon� do zbioru Polskich Norm, z europejsk� aprobat� techniczn� lub krajow�
specyfikacj� techniczn� pa�stwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznan� przez Komisj� Europejsk� za zgodn� z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklaracj� zgodno�ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydan� przez producenta, je�eli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj�cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze�stwa 
okre�lonym przez Komisj� Europejsk�, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczaj�ce, �e s� to wyroby nie podlegaj�ce obowi�zkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno�ci z Polsk� Norm� lub aprobat� techniczn�, b�d�
uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

Dodatkowo oznakowanie powinno umo�liwia� identyfikacj� producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty 
produkcji. 

 Dopuszcza si� mo�liwo�� zastosowania materiałów równowa�nych projektowanym pod warunkiem 
zagwarantowania utrzymania poziomu parametrów technicznych i funkcjonalnych u�ytych zamienników oraz za 
zgod� Inspektora nadzoru. 
 Wszystkie materiały u�yte do wykonania instalacji musza posiada� aktualne polskie aprobaty techniczne 
lub odpowiada� Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien by� dokonany według wymaga� i w sposób okre�lony 
aktualnymi normami. 
 Zestawienia materiałów i sprz�tu według. tabel zestawczych w projekcie bran�owym oraz pozycji 
przedmiarów ofertowych. 

3. SPRZ�T 

 Warunki ogólne stosowania sprz�tu podano w SST: S-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jako�� wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te� przy wykonywaniu czynno�ci 
pomocniczych, oraz w czasie transportu, załadunku i rozładunku materiałów. 
 Sprz�t powinien by� sprawny, dobrej jako�ci, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany 
przez Inspektora. 
Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponowa� sprz�tem sprawnym technicznie, 
przewidzianym do wykonania tego typu robót. 
Roboty instalacyjno – budowlane prowadzone b�d� przy u�yciu nast�puj�cego sprz�tu mechanicznego: 
- elektronarz�dzia - wiertarki wkr�tarki, wyrzynarki  
- wiertarko - młot do 10 kg  
- drabiny o dł. 3 m 
- narz�dzia monta�owe specjalistyczne 
- przyrz�dy pomiarowe 

4. TRANSPORT 

Warunki ogólne dla transportu i składowania materiałów podano w SST: S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Przewóz materiałów powinien odbywa� si� dostosowanymi do tego celu �rodkami transportu, które 
powinny zabezpiecza� przewo�one materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 
opakowania i zanieczyszczeniem, z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich nale�y 
stosowa� przyczepy dłu�ycowe a materiały wysokie nale�y zabezpieczy� w czasie transportu przed 
przewróceniem oraz przesuwaniem. 
 Wykonawca powinien dysponowa� sprawnym technicznie sprz�tem wymienionym w kosztorysie. 
 Materiały powinny by� przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkni�tych, ale suchych 
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
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 Dostawa materiałów przeznaczonych do robót instalacyjnych powinna nast�pi� dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszcze� magazynowych i składowisk na placu budowy. Je�li jest to konieczne 
ze wzgl�du na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny by� zamykane, powinny tak�e 
zabezpiecza� materiały od zewn�trznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umo�liwia� utrzymanie 
wewn�trz odpowiedniej temperatury i wilgotno�ci. Place i magazyny zamkni�te do składowania materiałów, 
urz�dze� i maszyn (sprz�tu zmechanizowanego) stosowanych do robót powinny by� wyznaczone na terenie 
odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiaj�cy 
rozładunek, załadunek i ewentualnie monta� wymienionych przedmiotów. 
 W czasie transportu i składowania ko�ce wszystkich rodzajów materiałów powinny by� zabezpieczone 
przed zawilgoceniem i innymi wpływami �rodowiska. Materiały, wyroby i urz�dzenia, dla których wymaga si�
�wiadectw jako�ci, np. urz�dzenia itp., - nale�y dostarcza� wraz ze �wiadectwami jako�ci, kartami 
gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów nale�y zwróci� uwag� na 
zgodno�� stanu faktycznego z dowodami dostawy. 

Wykonawca powinien dysponowa� sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. 
Zaleca si� transport w opakowaniach fabrycznych. 
Transport powinien by� wykonany pojazdami o odpowiedniej długo�ci, tak, aby wolne kró�ce wystaj�ce poza 
skrzynie ładunkowa nie były dłu�sze ni� l m. 
Rury w kr�gach powinny w cało�ci le�e� na płasko na powierzchni ładunkowej. 
Materiały przewo�one powinny by� zabezpieczone przed przypadkowym przesuni�ciem i uszkodzeniem w czasie 
transportu 

4.1. Rury. 
Rury w wi�zkach musza byc transportowane na samochodach o odpowiedniej długo�ci. 
Kształtki nale�y przewozi� w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur 
i kształtek nale�y unika� ich zanieczyszczenia. 
Rury stalowe nale�y przechowywa� w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 
Rury luzem układa� nale�y na gładkim i czystym podło�u na podkładkach i przekładkach 
drewnianych w stosach o wysoko�ci do 0,5 m. 
Rury o ró�nych �rednicach i grubo�ciach powinny by� tak składowane, aby rury o grubszej �ciance i wi�kszej 
�rednicy znajdowały si� na spodzie. 
Nie nale�y wsuwa� rur o niniejszych �rednicach do rur o wi�kszych �rednicach. 
Kształtki, zł�czki i armatura powinny by� składowane tak długo jak to mo�liwe w opakowaniach fabrycznych. 
Nie dopuszcza� do zrzucania elementów. Niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podło�u. 

4.2. Elementy wyposa�enia. 
Elementy wyposa�enia nale�y przechowywa� w magazynach lub pomieszczeniach zamkni�tych, suchych, 
czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów w opakowaniu fabrycznym. 
Nie dopuszcza� do składowania w sposób, przy którym mogłoby wyst�pi� odkształcenie lub inne uszkodzenie. 
Kształtki i zł�czki powinny by� składowane w sposób uporz�dkowany, tak długo jak to mo�liwe 
w opakowaniach fabrycznych. 

4.3. Armatura. 
Dostarczona na budow� armatur� nale�y uprzednio sprawdzi� na szczelno��. Armatur� nale�y składowa�
w magazynach zamkni�tych. Armatura specjalna, jak baterie, powinna by� dostarczana w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Armatur�, ł�czniki i materiały pomocnicze nale�y przechowywa� w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkni�tych w pojemnikach. 

4.2. Izolacja termiczna. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by� przewo�one krytymi �rodkami 
transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych nale9y przechowywa� w pomieszczeniach 
krytych i suchych. Nale�y unika� dłu�szego działania promieni słonecznych na otuliny izolacyjne, poniewa�
materiał z których s� wykonane nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny mie� płaszczyzny i kraw�dzie nie 
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych 
powinny zawiera� si� w granicach tolerancji okre�lonych w odpowiednich normach przedmiotowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. - Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST: S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót. 
Przed rozpocz�ciem monta�u Kierownik robót powinien stwierdzi�, �e: 

– obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze�stwa pracy do prowadzenia robót 
instalacyjnych, 

– elementy budowlano-konstrukcyjne maj�ce wpływ na monta� instalacji odpowiadaj� zało�eniom 
projektowym. 

5.2. – Opis projektowanych robót 

5.2.1. Informacje ogólne 

 W istniej�cym budynku Urz�du Gminy w Zaborze ogrzewanie budynku oparte jest na cieple 
z osiedlowej kotłowni na biomas�. W budynku gminy zlokalizowany jest w�zeł ciepła rozdzielaj�cy ciepło na 
poszczególne obiegi w budynku za pomoc� dwóch rozdzielaczy. 
Woda grzejna wykorzystywana jest do celów ogrzewania wodnego budynków socjalno-biurowych, 
 W ramach niniejszego opracowania projektuje si� adaptacj� pomieszczenia technicznego na kotłowni�
gazow� z jednym kotłem gazowym kondensacyjnym wisz�cym z zamkni�t� komor� spalania o mocy 
maksymalnej Qmax=100kW wraz z podł�czeniem istniej�cych rozdzielaczy w istniej�cym pomieszczeniu w�zła. 

5.2.2. Kocioł 

 Zgodnie z obliczeniami bilansu zapotrzebowania ciepła projekt przewiduje monta� w kotłowni kotła 
gazowego kondensacyjnego 20-100kW z modulowanym palnikiem. 
Parametry kotła wg projektu bran�owego. 

5.2.3. Komin 

 Projektuje si� przewód kominowy koncentryczny DN110/160. 
Komin wyprowadzi� z kotłowni poprzez �cian� na zewn�trz budynku. 
Komin do momentu przej�cia przez �cian� wykona� jako koncentryczny spalinowo - powietrznym. Po przej�ciu 
przez �cian� zewn�trzn� powietrze b�dzie zasysane bezpo�rednio z za �ciany, natomiast spaliny odprowadzone 
trójwarstwowym kanałem do atmosfery.  
Zako�czenie komina sytuowa� zgodnie z norm� PN-89 B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne 
murowane z cegły. 
Elementy komina b�d� zamocowane za pomoc� specjalnych zamocowa� ze stali szlachetnej do konstrukcji 
wsporczej. 
Cz��� wewn�trzna system koncentryczny DN110/160 z przej�ciem przez �cian� z rozdzieleniem systemu 
koncentrycznego wspólnego na rozdzielne systemy. 
Komin wykonany z systemu przeznaczonego do pracy w trybie mokrym. 

System zewn�trzny posiada budow� trójwarstwow�: 
– przewód wewn�trzny spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej gat. mat. 1.4404, 
– izolacja cieplna wykonana z wełny mineralnej o grubo�ci 32,5 mm o g�sto�ci 120 kg/m3, 
– płaszcz zewn�trzny wykonany ze stali nierdzewnej gat. mat. 1.4301. 

Komin nale�y wykona� tak aby umo�liwi� odpływ skroplin poprzez kocioł do neutralizatora. Zneutralizowany 
kondensat odprowadzi� do kanalizacji sanitarnej. 

 Neutralizator kondensatu 
Kotłowni� wyposa�y� w neutralizator kondensatu o wydajno�ci 70 dm3/h. Kondensat poł�czy�
z odprowadzeniem kondensatu z kotła, mi�dzy spustem do kanalizacji a neutralizatorem pozostawi� pustk�
powietrzn� w celu nie przedostawanie si� ewentualnych oparów z kanalizacji sanitarnej. 
UWAGA 
W przypadku doboru odpowiedniego kotła przekrój i wysoko�� kanału spalinowego nale�y ustali� w sposób 
obliczeniowy  z uwzgl�dnieniem wymaga� producenta kotła. 
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5.2.4 Wentylacja kotłowni 

 Dla rozpatrywanej kotłowni zaprojektowano grawitacyjn� wentylacj� wywiewn�. 
Ilo�ci powietrza nawiewanego i wywiewanego przyj�to w oparciu o „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
kotłowni na paliwo gazowe i olejowe”. 
Ilo�� powietrza nawiewanego niezb�dnego dla wentylacji pomieszczenia dostarczane b�dzie z komunikacji za 
pomoc� kanału wentylacyjnego i wyniesie 0,5 m3/h na 1 kW zainstalowanej mocy kotła. 
Powietrze do spalania pobierane jest z zewn�trz budynku poprzez komin koncentryczny dwururowy. 

 Nawiew - powietrze czerpane z pomieszczenia za pomoc� kanału Ø160 zlokalizowanego 30cm nad 
posadzk� – kanał prowadzony poprzez s�siednie pomieszczenie. Na kanale w kotłowni zamontowa� klap�
p.po�. EI60. 

 Wywiew - z uwagi na brak istn. kanału wentylacji wywiewnej projektuje si� kanał �rednicy 180mm 
kanał prowadzi� analogicznie równolegle do kanału spalinowego. Kanał wentylacyjny izolowa� w pom. 20mm 
wełn� mineralna, na zewn�trz 50 mm wełn� mineraln� i obi� blach� aluminiow� lub ze stali nierdzewnej. 

5.2.5 Woda grzejna 

 Wisz�cy kondensacyjny kocioł gazowy o mocy 100 kW wytwarza� b�d� ciepło dla potrzeb, wentylacji, 
ogrzewania budynków. 
Projektowany kocioł zabezpieczono membranowym zaworem bezpiecze�stwa typ 1915 (decyzja Urz�du Dozoru 
Technicznego nr EC-12/1-94 z dnia 28.03.1994.) o �rednicy przył�cza 1", podlega obowi�zkowi rejestracji w 
Inspektoracie Dozoru Technicznego. 
Ci�nienie zadziałania zaworu 0,3MPa (3 bary). 
Zabezpieczenie instalacji naczyniem wzbiorczym przeponowymi o pojemno�ci 200 dm3 wg  PN-99/B-02414. 
Przejmowanie zmian obj�to�ci wody przez przeponowe naczynia wzbiorcze zamkni�te ograniczy szkody 
korozyjne w wyniku wyeliminowania zjawiska napowietrzania wody. 
Projektowany kocioł posiada własn� pomp� wg parametrów w projekcie. 
Do sterowania prac� kotła proponuje si� elektroniczne regulatory obiegu kotła do eksploatacji pogodowej 
 W celu zabezpieczenia kotła i pompy przed niesionymi przez wod� instalacyjn� zanieczyszczeniami na 
powrocie przed sprz�głem hydraulicznym oraz przed pomp� projektuje si� filtr siatkowy. 
Centralnie przygotowana w kotle woda instalacyjna zasila� b�dzie istniej�ca instalacj� – podł�czenie istniej�cych 
rozdzielaczy DN100 w pomieszczeniu istniej�cego w�zła cieplnego. 
Kr��enie wody instalacyjnej w istniej�cej instalacji wymusza pompa o parametrach wg projektu bran�owego. 
 Układ sterowania dostosowuje nat��enie przepływu wody do ci�gle zmieniaj�cego si� obci��enia 
utrzymuj�c na stałym zadanym poziomie wymagane ci�nienie dyspozycyjne, zmieniaj�c w sposób bezstopniowy 
pr�dko�� obrotow� pompy. 
Do prawidłowego działania pompy nale�y dodatkowo zamontowa� sterowanie pomp� cyrkulacyjn� wody 
grzewczej. 

5.2.6 Uzupełnia nie wody instalacyjnej 

 Przewiduje si� stacj� uzdatniania wody dla uzupełniania strat w instalacji grzewczej ogrzewania 
niskotemperaturowego do 100oC. 
Woda słu��ca do napełniania i uzupełniania ubytków powinna spełnia� wymogi: 

 – rmy PN-93/C-04607 okre�laj�cej warunki, jakim powinna odpowiada� woda zasilaj�ca instalacje c.o. 
 – tycznych Technicznej Organizacji Nadzoru w Niemczech odno�nie jako�ci wody w kotłach grzewczych 

instalacji ciepłowniczych do temperatury 100oC: 
W celu uzupełnienia strat w układzie wody grzejnej projektuje si� stacj� uzdatniania wody - dane techniczne 
stacji uzdatniania wody dla potrzeb kotłowni wg projektu bran�owego. 
 Po napełnieniu instalacji nale�y rozł�czy� poł�czenie: instalacja wodoci�gowa -zawór do napełniania, 
wykonane z w��a gi�tkiego.  
W kotłowni przewiduje si� monta� zlewu. 

5.2.7 Przewody i armatura 
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 Przewody technologiczne wody instalacyjnej w kotłowni wykona� z rur stalowych ze szwem wg PN-
74/H-74200, montuj�c jako armatur� zaporow� zawory kulowe z ko�cówkami gwintowanymi oraz przepustnice 
na ci�nienie PN 1,0 MPa i temp. 100°C. 
Przewody wody zimnej wykona� z rur stalowych ocynkowanych ł�czonych na gwint oraz stosowa� jako armatur�
odcinaj�c� zawory kulowe z ko�cówkami gwintowanymi na ci�nienie PN 1,0MPa i temp. do 100°C. 

5.2.8 Zamkni�cie układu otwartego 

 Wraz z budowa kotłowni gazowej nale�y wykona� zamkni�cie układu otwartego instalacji centralnego 
ogrzewania. W tym celu nale�y szczelnie zamkn�� otwarte naczynie wzbiorcze zlokalizowane w najwy�szym 
punkcie instalacji C.O. 
Na górze naczynia projektuje si� odpowietrznik automatyczny DN15 z zaworem stopowym oraz dodatkowo 
zawór spustowy DN20 do szybkiego odpowietrzenia. 

5.2.9 Izolacje termiczne 

Izolacj� termiczn� ruroci�gów wody sieciowej, instalacyjnej oraz ciepłej wody u�ytkowej proponuje si� wykona�
z otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej w płaszczu z PCV.  
Ustala si� nast�puj�ce grubo�ci izolacji: 
  DN150 100mm 
  DN125 100mm 
  DN100 100mm 
  DN80  80mm 
  DN65  60mm 
  DN50  50mm 
  DN40  40mm 
  DN32  30mm 
  DN25  30mm 
  DN20  20mm 

5.2.10 Wytyczne monta�owe 

Monta� kotła nale�y zleci� autoryzowanej przez producenta firmie instalacyjnej. 
Układ ruroci�gów w kotłowni powinien zapewni� przej�cia i minimalne prze�wity, a ponadto zapewni�
mo�liwo�� odwodnie� i odpowietrze� poszczególnych odcinków. 
Przewody poziome prowadzone przy �cianach powinny spoczywa� na odpowiednich podporach ruchomych 
umieszczonych w odst�pach, jak w projekcie bran�owym. 
 Jako podpory ruchome s� stosowane: haki, uchwyty, zawieszenia i podparcia ruchome �lizgowe. 
Zasadnicze wymagania i wymiary uchwytów do rur podano w normie BN-76/8860-01/01. 
Podparcia lub zawieszenia ruroci�gów musz� zapewni�: 

– swobodn� rozszerzalno�� termiczn� ruroci�gu, 
– takie zamocowanie, aby ci��ar odcinków ruroci�gu nie oddziaływał na armatur� i urz�dzenia (np. na pompy), 
– mo�liwo�� wymontowania armatury lub odcinka ruroci�gu bez wykonywania dodatkowych podpór, 
– wykonanie wła�ciwej izolacji cieplnej, 

Czujnik temperatury zewn�trznej zamontowa� na elewacji północnej budynku (w oddaleniu od otworów 
okiennych i wywiewnych wentylacji). 
Optymalizacji nastaw regulatorów nale�y dokona� do�wiadczalnie badaj�c dynamiczne wła�ciwo�ci kotła. 
Najwy�sze punkty instalacji technologicznej kotłowni nale�y odpowietrzy� a najni�sze odwodni�. 
 Po zako�czeniu prac monta�owych wykona� prób� hydrauliczn� na ci�nienie 0.6MPa (po odł�czeniu 
naczynia przeponowego i kotła).
Po wykonaniu prac monta�owych i próbie hydraulicznej przewody nale�y oczy�ci� i pomalowa� farb� odporn�
na temperatur� 150°C. 
Cało�� robót nale�y wykona� zgodnie z projektem i warunkami technicznymi w tym zakresie. 

5.2.11 Odwodnienie posadzki kotłowni 

 W pomieszczeniu kotłowni odwodnienie posadzki przewidziano do proj. 2 �eliwnych lub z blachy 
nierdzewnej wpustów posadzkowych DN100. 
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Odwodnienie instalacji C.O. wykona� do projektowanej studni schładzaj�cej Ø600 H=1,0m. 
Schłodzone �cieki z instalacji odcinkiem tłocznym PE Ø40 wprowadzi� do istniej�cej kanalizacji sanitarnej. 
W kotłowni projektuje si� równie� zlew z odpływem do kanalizacji. 
Studni� schładzaj�c� wyposa�y� w pomp� zatapialn� z pływakiem. 
Parametry pompy wg projektu bran�owego. 

5.2.12 Warunki ochrony p.po� i bhp 

W pomieszczeniu kotłowni, mo�liwie najbli�ej wej�cia, nale�y umie�ci� sprz�t ga�niczy: 
– ga�nica proszkowa 6kg 
– koc ga�niczy 

Proj. kotłownia zabezpieczona jest aktywnym systemem bezpiecze�stwa. Proj. skrzynka gazowa zlokalizowana 
przy wej�ciu do budynku (wyposa�ona w zawór MAG DN40 i zawór odcinaj�cy). 
Kotłowni� obsługiwa� mog� wył�cznie osoby przeszkolone w zakresie przepisów ppo�. i bhp. Kotły wodne 
niskoparametrowe sterowane s� automatycznie i nie wymagaj� stałej obsług. 
Na wykonawcy spoczywa obowi�zek dostarczenie instrukcji eksploatacji kotłowni gazowej. 
 Uwaga: Przy przej�ciach rur i kabli z tworzyw sztucznych oraz rur stalowych przez �ciany kotłowni 
przyległe do s�siednich pomieszcze� nale�y stosowa� ognioochronn� mas� uszczelniaj�c� (p�czniej�c�) CP611A 
produkcji HILTI – odporno�� ogniowa EI120. 

5.2.13 Wytyczne budowlane i instalacyjne 

– podłog� wyło�y� płytkami gresowymi, 
– �ciany do wysoko�ci 2 m wyło�y� glazur�, 
– sufit i �ciany powy�ej 2 m wygładzi� i pomalowa�, 
– wykona� podlewk� betonow� h=10cm pod stacj�  uzdatniania wody, 
– wykona� instalacj� zimnej wody u�ytkowej do stacji uzdatniania wody, 
– zamontowa� zlew stalowy emaliowany z zaworem zimnej wody i ko�cówk� do w��a, 
– wykona� w kotłowni gniazdo na napi�cie 24V i uziemienie instalacji, 
– podł�czy� automatyk� kotłowni zgodnie ze schematem technologii kotłowni, 
– kotłowni� wyposa�y� w o�wietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65, 
– odwodni� posadzk� do wpustów z odpływem grawitacyjnym do studzienki schładzaj�cej. 
– ruroci�g tłoczny ze studzienki wł�czy� do istniej�cej kanalizacji sanitarnej, 
– wykona� nawiew z komunikacji poprzez s�siednie pomieszczenie pod schodami, zamontowa� klap� p.po�

DN160, 
– wymiana drzwi w kotłowni na drzwi o odporno�ci ogniowej EI30 – drzwi o jednoskrzydłowe 90x200 cm, 

drzwi otwierane na zewn�trz. Od wewn�trz zamkni�cie bezklamkowe, otwieraj�ce drzwi kotłowni pod 
naciskiem. 

– wymiana uszczelnie� przepustów instalacyjnych dla �rednic i ich ilo�ci na uszczelnienie o odporno�ci 
ogniowej przegrody EI60: 

5.2.14 Wewn�trzna instalacja gazowa 

Gaz w budynku u�ywany b�dzie do celów grzewczych do odbiornika - kocioł gazowy – 100 kW 
Maksymalny pobór paliwa gazowego: 9,3 m3n/h 
Odbiorniki gazu zasilane b�d� gazem E (Gz – 50) o warto�ci opałowej nie mniejszej ni� 39,5 MJ/m3 – zgodnie z 
ustalon� przez dostawc� gazu taryf� dla paliw gazowych z dnia 30 maja 2014r.  
Instalacj� gazow� wykona� od projektowanej szafki gazowej wolnostoj�cej, z punktem red.-pom., 
zlokalizowanej na �cianie budynku. W szafce zamontowany b�dzie układ redukcyjno – pomiarowy, gazomierz 
miechowy G10/280mm i zawór gazowy odcinaj�cy gwintowany a tak�e szybkoodcinaj�cy zawór klapowy DN40. 
Punkt redukcyjno - pomiarowy oraz przył�cze po stronie �redniego ci�nienia nie jest przedmiotem niniejszego 
opracowania. Opracowanie obejmuje poszczególne elementy wyposa�enia szafki, zgodnie z rysunkiem szafki 
gazu.  
Z szafki gazowej nale�y bezpo�rednio wej�� do budynku. Podej�cie do szafki gazowej z kurkiem głównym 
wykona� z rur stalowych DN 40, ruroci�gi bez szwu wg PN-80/H-74219 ł�czone przez spawanie lub 
kołnierzowe przy armaturze. Przewody stalowe zabezpieczy� antykorozyjnie. Monta� rur wykona� zgodnie 
z Instrukcj� monta�ow� producenta rur. 
Cała instalacja prowadzona jest po terenie Inwestora.  
Prób� szczelno�ci oraz zasady monta�u wykona� jak dla instalacji wewn�trznej. 
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 Do przył�czenia gazu do proj. kotła zastosowa� rury stalowe wykonane zgodnie z PN-EN 10208-2 + 
AC "Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymaga� B" . 
Rury maj� by� wykonane ze stali L290NB  i posiada� �rednice podane w projekcie bran�owym 

 Poziome przewody instalacji gazowej nale�y prowadzi�  powy�ej przewodów elektrycznych – 
w odległo�ci co najmniej 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej musz� by� oddalone od urz�dze�
elektrycznych iskrz�cych o co najmniej 60 cm.  
Przewody gazowe nale�y prowadzi� na zewn�trznych powierzchniach �cian budynku z zastosowaniem 
specjalnych uchwytów mocuj�cych. Stosowane uchwyty w cało�ci musz� by� niepalne zapewniaj�ce nie 
przemieszczenie si� ruroci�gu podczas po�aru. Przewody montowa� na powierzchni �cian. Wszystkie przej�cia 
przez przegrody budowlane wykona� w rurach ochronnych stalowych z wypełnieniem elastycznym.  
Do mocowania przewodów gazowych mo�na stosowa� podpory i uchwyty systemu na przykład Simotec firmy 
Sikla Sp. z o.o z Jeleniej Góry. 
Zaleca si� mocowanie ruroci�gu do �cian, słupów czy konstrukcji dachu uchwytami w odległo�ci: 

– rury poziome: 1,5 m dla rur do 40 mm, 2 m dla rur powy�ej 40 mm; 
– rury pionowe: 2,5 m dla rur do 40 mm, 3 m dla rur powy�ej 40 mm; 

Ostatni uchwyt na podł�czeniu powinien znajdowa� si� nie dalej ni� 0,5 m od odbiornika gazu. 
Je�li przewody instalacji gazowej krzy�uj� si� z innymi przewodami, musz� by� oddalone od nich o co najmniej 
2 cm.  
Przy przej�ciach przez �ciany i sufity budynku  rury gazowe  musz� by� osadzone w specjalnych tulejach 
ochronnych - s� to najcz��ciej przewody ze stali lub PCV. 
Tuleja musi wystawa� ze �ciany lub stropu po około 2cm z ka�dej ze stron a jej �rednica wewn�trzna musi by�
wi�ksza od �rednicy zewn�trznej prowadzonej rury o przynajmniej 20mm. W przestrzeni pomi�dzy rur� gazow�
a rur� ochronn� nale�y zastosowa� wypełnienie elastyczne. 
Przed kotłem zamontowa� zawór odcinaj�cy i filtr gazowy. 	cie�ki gazowe z filtrami gazu, stabilizatorami 
ci�nienia, elektrozaworami regulacyjnymi podwójnymi i elektrozaworami bezpiecze�stwa dostarczone s� razem z 
palnikami. 
Doprowadzony gaz do kotłowni b�dzie miał ci�nienie 1,8 ÷ 2,5kPa.  

 Próba szczelno�ci 
Instalacj� gazow� nale�y  podda� głównej próbie szczelno�ci przed pomalowaniem lub ewentualnym 
przykryciem przewodów.  
Przed przyst�pieniem do wykonywania próby Inwestor powołuje komisj� do przeprowadzenia próby. Komisja 
sprawuje nadzór nad przebiegiem próby i sporz�dza protokół.  
Komisja dopuszcza instalacj� do próby po otrzymaniu pisemnego o�wiadczenia wykonawcy instalacji 
i inspektora nadzoru inwestycji, stwierdzaj�cego zgodno�� wykonania z projektem oraz przygotowania instalacji 
do prób.  
Komisja sporz�dza protokół z przeprowadzenia próby ci�nieniowej, który zawiera� powinien dat� sporz�dzenia 
protokołu, nazw� wykonawcy instalacji, nazw� obiektu, do którego nale�y badana instalacja, nazw� firmy 
wykonuj�cej prób�, urz�dzenia u�yte do próby, nazw� Inwestora, parametry próby, wynik próby i klauzul�
dopuszczaj�c� do odbioru ko�cowego z okre�leniem dopuszczalnego ci�nienia roboczego.     
Prób� szczelno�ci instalacji ruroci�gu nadziemnego nale�y przeprowadzi� po uło�eniu i zamocowaniu go na 
podporach.  
Ujawnione nieszczelno�ci powinny by� usuni�te a zł�cza ponownie zbadane. 
Przed rozpocz�ciem prób ruroci�g nale�y od wewn�trz oczy�ci� z zanieczyszcze�.  
Główna  próba szczelno�ci polega na napełnieniu przewodów powietrzem pod ci�nieniem 0,1MPa.   
Przy próbie głównej pomiar spadku ci�nienia manometrem nale�y rozpocz�� po upływie 15-30minut od chwili 
napełnienia przewodów powietrzem. Je�eli w ci�gu 30 minut nie zaobserwuje si� spadku ci�nienia na 
manometrze, instalacj� mo�na uzna� za szczeln�. 
Po zako�czeniu prób szczelno�ci, wykonawca powinien wykaza�, �e gazoci�g jest wewn�trz oczyszczony, 
osuszony i dro�ny.    
Manometry u�yte do próby powinny spełnia� nast�puj�ce wymagania: 

– klasa manometru 0,6 oraz �wiadectwo legalizacji,  
– zakres pomiarowy manometru 0-0,16MPa 
– manometr powinien by� dobrze widoczny ze stanowiska osoby kontroluj�cej ci�nienie przez cały czas 

prowadzenia próby. 
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Próba szczelno�ci powinna by� przeprowadzona w warunkach zapewniaj�cych pełne bezpiecze�stwo 
pracuj�cego przy pracach zwi�zanych z prób� a tak�e innych osób mog�cych znale�� si� przypadkowo w rejonie 
próby. 
Instalacja nie przekazana do eksploatacji w ci�gu 6 miesi�cy po zako�czeniu prób ci�nieniowych powinna by�
ponownie poddana próbie ci�nieniowej. 
Po wykonaniu próby ruroci�gi nale�y oczy�ci� i pomalowa� farb� antykorozyjn� i nawierzchniow� w kolorze 
�ółtym. 

5.2.15 Zintegrowany system detekcji kotłowni 

Zintegrowany system bezpiecze�stwa 
 Kotłownia w której zamontowano urz�dzenie gazowe jest wyposa�one w aktywny system 
bezpiecze�stwa. Czujniki sygnalizuj�ce niedopuszczalny poziom st��enia gazu zlokalizowane s� nad 
zainstalowanym urz�dzeniem gazowym w projektowanej kotłowni. 
Przekroczenie dopuszczalnej granicy st��enia gazu w mieszaninie z powietrzem nad urz�dzeniem (palnikiem) 
powoduje zamkni�cie głowicy typu MAG zainstalowanej w szafce gazowej na zewn�trz obiektu. 

 W skład systemu detekcji wchodz� nast�puj�ce elementy: 
– MAG-3  - automatyczny zawór odcinaj�cy DN40 
– MD-2.ZA  - moduł alarmowy 
– DEX-12/N  - detektor metanu (montowa� na suficie) 
– PS-3   - zasilacz systemowy 
– SL-32  - sygnalizator optyczno – akustyczny 

 Progi alarmowe: 
– ALARM 1 – warto�� st��enia progowego nale�y ustali� na 10% DWG (dolnej granicy wybuchowo�ci) 
– ALARM 2 – warto�� st��enia progowego nale�y ustali� na 20% DWG (dolnej granicy wybuchowo�ci) 

 Moduł alarmowy montowa� w kotłowni. Sygnalizator optyczno – akustyczny montowa� na zewn�trz 
budynku w widocznym miejscu. 

5.2.16 Uwagi ko
cowe 

– Wskazania marki lub nazwy handlowej materiałów i urz�dze� nie ma na celu okre�lenia konkretnej marki lub 
producenta a jedynie standard jako�ci. W zwi�zku z tym nie ma ogranicze� w stosowaniu innych materiałów 
i urz�dze�, pod warunkiem utrzymania przez nie podanych parametrów technicznych nie gorszych ni�
materiały i urz�dzenia zastosowane w projekcie.  

– Przy przej�ciach rur z tworzyw sztucznych oraz rur stalowych lub miedzianych przez �ciany pomi�dzy 
wyznaczonymi strefami po�arowymi nale�y stosowa� osłony lub masy uszczelniaj�ce o odpowiedniej 
odporno�ci ogniowej przegrody. 

– Cało�� wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Sanitarnych. 

– W kwestiach niewskazanych w projekcie stosowa� norm� PN-B-02431-1 „Kotłownie wbudowane na paliwa 
gazowe o g�sto�ci mniejszej ni� 1” 

– Przy realizacji nale�y stosowa� wszystkie przepisy i zasady BHP oraz ppo�. dotycz�ce wykonania robót 
monta�owych a w szczególno�ci barier ochronnych i zabezpieczenia otworów technologicznych. 

– Wszystkie prace nale�y wykona� zgodnie z projektem.  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� jako�ci robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c w to personel, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia 
niezb�dne do bada� materiałów oraz robót. 
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 Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci�
zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 
i SST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�ci s� okre�lone w SST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam okre�lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni�
wykonanie robót zgodnie z umow�. 
 Inspektor nadzoru b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze�, sprz�tu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod pracy. Je�eli 
niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie na wyniki robót, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma u�ycie do robót badanych materiałów i dopu�ci je do u�ytku dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia 
w pracy Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�� tych materiałów. 
Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 Jako�� materiałów musi by� potwierdzona wła�ciwymi dokumentami dopuszczaj�cymi materiały do 
obrotu i stosowania w budownictwie, którymi s�: 
1) certyfikat na znak bezpiecze�stwa, 
2) certyfikat zgodno�ci lub deklaracja zgodno�ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). 
 Jako�� wykonania instalacji powinna by� potwierdzona przez Wykonawc� w trakcie odbiorów 
cz��ciowych poszczególnych robót. 
 Jako�� robót powinna by� zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
monta�owych” , wyd. Arkady 
Kontroli podlegaj� nast�puj�ce czynno�ci: 

- zgodno�� z dokumentacj� i przepisami 
- poprawno�� monta�u sprz�tu i wyposa�enia 
- kompletno�� wyposa�enia 

Po uko�czeniu układania instalacji i osprz�tu nale�y przeprowadzi� próby ci�nieniowe i sporz�dza� stosowne 
protokoły techniczne.: 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

 Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1). Posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznymi 

okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2). Posiadaj� deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 
3). Polsk� Norm� lub 
4). Aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli nie s�

obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt. 1 i które spełniaj� wymogi SST. 
5). znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 98/99). 

7. OBMIAR 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Warunki dokonywania obmiaru 

 Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj�
projektow� i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów. 
 Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane zostan�
poprawione wg ustale� Inspektora nadzoru na pi�mie. Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony 
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z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym 
w umowie. 

 W kalkulacji uwzgl�dni� dostaw� materiałów i wykonanie robót ł�cznie z dostaw�, monta�em, i po 
zako�czeniu robót, demonta�em potrzebnych zabezpiecze�. 
 Obowi�zuj� jednostki obmiarowe stosowane w kosztorysie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór materiałów 

 Odbiór materiałów powinien by� dokonany bezpo�rednio po ich dostarczeniu na budow�. Odbiór ten 
powinien obejmowa� sprawdzenie ich wła�ciwo�ci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. 
 Materiały dostarczone na budow� musz� by� wła�ciwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpiecze�stwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno�ci z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach 
musz� znajdowa� si� inne informacje, w tym instrukcja okre�laj�ca zakres stosowania i sposób stosowania. 

8.2. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST: S-00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
Odbioru robót, polegaj�cych na wykonaniu instalacji , nale�y dokona� zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci i instalacji. 
Odbiór robót instalacji rurowych powinien nast�powa� w ró�nych fazach wykonywania robót. 

8.2.1. Odbiór mi�dzyoperacyjny 
 Odbiory mi�dzyoperacyjne s� elementem kontroli jako�ci robót poprzedzaj�cych wykonanie instalacji 
i w szczególno�ci powinny im podlega� prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej 
instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
Odbiory mi�dzyoperacyjne nale�y dokonywa� szczególnie, je�eli dalsze roboty b�d� wykonywane przez innych 
pracowników. 

Odbiory mi�dzyoperacyjne nale�y przeprowadza�, przykładowo w stosunku do nast�puj�cych rodzajów robót: 
- wykonanie przej�� dla przewodów przez �ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 
- wykonanie bruzd w �cianach - wymiary bruzdy; czysto�� bruzdy; - zgodno�� bruzdy z pionem; - zgodno��

kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem, 
- wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów cz��ci wewn�trznej instalacji. 
 Po dokonaniu odbioru mi�dzyoperacyjnego nale�y sporz�dzi� protokół stwierdzaj�cy jako��
wykonania robót oraz potwierdzaj�cy ich przydatno�� do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole 
nale�y jednoznacznie identyfikowa� miejsca i zakres robót obj�tych odbiorem. 

 W przypadku negatywnej oceny jako�ci wykonania robót albo ich przydatno�ci do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokole nale�y okre�li� zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniaj�cych. Po wykonaniu tych prac nale�y ponownie dokona� odbioru mi�dzyoperacyjnego. 

8.2.2. Odbiór techniczny cz��ciowy 
 Odbiór techniczny cz��ciowy powinien by� przeprowadzany dla tych elementów lub cz��ci instalacji , 
do których zanika dost�p w wyniku post�pu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów uło�onych 
i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach 
budowlanych podłogi, uszczelnie� przej�� w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie b�dzie 
niemo�liwe lub utrudnione w fazie odbioru ko�owego (technicznego). 
Odbiór cz��ciowy przeprowadza si� w trybie przewidzianym dla odbioru ko�cowego (technicznego) jednak bez 
oceny prawidłowo�ci pracy instalacji. 

W ramach odbioru cz��ciowego nale�y: 
a) sprawdzi� czy odbierany element instalacji lub jej cz��� jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz 

z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz�cymi zmian w tym projekcie, 
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b) sprawdzi� zgodno�� wykonania odbieranej cz��ci instalacji z wymaganiami okre�lonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO, a w przypadku odst�pstw, sprawdzi� uzasadnienie konieczno�ci odst�pstwa wprowadzone 
do dziennika budowy, 

c) przeprowadzi� niezb�dne badania odbiorcze. 

 Po dokonaniu odbioru cz��ciowego nale�y sporz�dzi� protokół potwierdzaj�cy prawidłowe wykonanie 
robót, zgodno�� wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezb�dnych badan 
odbiorczych. W protokole nale�y jednoznacznie zidentyfikowa� miejsce zainstalowania elementów lub 
lokalizacje cz��ci instalacji, które były obj�te odbiorem cz��ciowym. 
Do protokołu odbioru nale�y zał�czy� protokoły niezb�dnych badan odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru cz��ciowego, w protokole nale�y okre�li� zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniaj�cych. Po wykonaniu tych prac nale�y ponownie dokona� odbioru cz��ciowego. 

8.2.3. Odbiór techniczny ko�cowy 
Instalacja powinna by� przedstawiona do odbioru technicznego ko�cowego po spełnieniu nast�puj�cych 
warunków: 
a) zako�czono wszystkie roboty monta�owe przy instalacji, ł�cznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
b) instalacje wypłukano, napełniono wod� i odpowietrzono, 
c) dokonano badan odbiorczych, z których wszystkie zako�czyły si� wynikiem pozytywnym, 
d) zako�czono uruchamianie instalacji obejmuj�ce regulacje monta�owa oraz badanie szczelno�ci, 
e) zako�czono roboty budowlano-konstrukcyjne, wyko�czeniowe i inne. 

Przy odbiorze ko�cowym instalacji nale�y przedstawi� nast�puj�ce dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy), 
b) dziennik budowy, 
c) potwierdzenie zgodno�ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
pozwolenia na budow� i przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokoły odbiorów mi�dzyoperacyjnych, 
f) protokoły odbiorów technicznych cz��ciowych, 
g) protokoły wykonanych badan odbiorczych, 
h) protokóły przeprowadzonych prób szczelno�ci całej instalacji. 
i) wynik badania wody. 
j) dokumenty dopuszczaj�ce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalacje, 
k) dokumenty wymagane dla urz�dze� podlegaj�cych odbiorom technicznym, 
l) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
m) instrukcje obsługi instalacji. 

W ramach odbioru ko�cowego nale�y: 
a) sprawdzi� czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 
b) sprawdzi� zgodno�� wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre�lonymi w odpowiednich punktach 

WTWiO, a w przypadku odst�pstw, sprawdzi� w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno�ci wprowadzenia 
odst�pstw, 

c) sprawdzi� protokoły odbiorów mi�dzyoperacyjnych, 
d) sprawdzi� protokoły odbiorów technicznych cz��ciowych, 
e) sprawdzi� protokoły zawieraj�ce wyniki badan odbiorczych, 
f) sprawdzi� protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji instalacji oraz wyników badan 

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płyn�cej w odbieranym przewodzie, uruchomi� instalacje, 
sprawdzi� osi�ganie zakładanych parametrów 

 Odbiór ko�cowy ko�czy si� protokolarnym przej�ciem instalacji do u�ytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u�ytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
 Protokół odbioru ko�cowego nie powinien zawiera� postanowie� warunkowych. W przypadku 
zako�czenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u�ytkowania, po usuni�ciu 
przyczyn takiego stwierdzenia nale�y przeprowadzi� ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego 
nale�y ponadto stwierdzi� czy w czasie pomi�dzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji 
spowodowanej korozja, zamarzni�ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostk� obmiarow�, ustalon� dla danej 
pozycji kosztorysu, zgodnie z ocen� jako�ci u�ytych materiałów i jako�ci wykonania robót, na podstawie 
wyników pomiarów i bada�. 
Warunki płatno�ci okre�la Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostk� obmiarow�, ustalon� dla danej 
pozycji kosztorysu, zgodnie z ocen� jako�ci u�ytych materiałów i jako�ci wykonania robót, na podstawie 
wyników pomiarów i bada�. 
Warunki płatno�ci okre�la Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) podana przez Wykonawc�
i przyj�ta przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych (ofercie). 
 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 
czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w SST 
i w dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 
– robocizn� bezpo�redni� wraz z narzutami, 
– warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 
– warto�� pracy sprz�tu wraz z narzutami, 
– koszty po�rednie i zysk kalkulacyjny, 
– podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, ale z wył�czeniem podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. - Warunki i rozporz�dzenia 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Monta�owych, tom II – „Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych. Rozporz�dzenie MGPiB z dnia 
14.12.1994. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6 - wyd. COBRTI INSTAL, maj 2003 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 - wyd. COBRTI INSTAL, sierpie�

2003 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych,  - wyd. COBRTI INSTAL, 2003 

- Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1226 – Prawo budowlane, 
- Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie, 
- Dz.U. 02.08.70 – Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury – w sprawie okre�lenia przeci�tnych norm zu�ycia 

wody. 
- Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpiecze�stwa i higieny pracy 
- Dz.U. 01.72.747 – Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym odprowadzeniu 
�cieków. 

Dz.U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93 – Sprawa bezpiecze�stwa  i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlano - 
monta�owych i rozbiórkowych. 

- Zabezpieczenia wody przed wtórnym zanieczyszczeniem, zeszyt l - wyd. COBRTI INSTAL, czerwiec 2001r. 
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodoci�gowych, zeszyt 7 – wyd. COBRITI INSTAL, lipiec 
2003 r. 

- Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem, zeszyt 1– wyd. COBRITI INSTAL, czerwiec 2001 r.

10.2. – Normy bran�owe 

- PN-92/B-01707 Instalacja kanalizacyjna 
- PN-EN 814-1 Klimatyzatory i pompy ciepła o nap�dzie elektrycznym  
- PN-92/B-01706 Instalacje wodoci�gowe. Wymagania w projektowaniu. 
- PN-B01706/Az1 Instalacja wodoci�gowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1) 
- PN-83/B-10700/00/01/02/04 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowo kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
- PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
- PN-76/H-74392 Ł�czniki z �eliwa ci�gliwego 
- PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodoci�gowej. Wymagania i badania. 
- PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wypływowe i baterie mieszaj�ce (wielko�� nominalna 

½”), minimalne ci�nienie przepływu 0,5 bar. Ogólne wymagania techniczne. 
- PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Mieszacze natryskowe. 
- PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Zawory wypływowe ze zł�czk� do w��a. 
- PN-EN 671-1 Stałe urz�dzenia ga�nicze. Hydranty wewn�trzne z w��em półsztywnym. 
- PN-69/B-02859 Hydranty wewn�trzne 25. 
- PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpo�arowa budynków – Przeciwpo�arowe zaopatrzenie wodne – 

Instalacja wodoci�gowa przeciwpo�arowa, 
- PN-B-02865:1997/Ap1:1999 Ochrona przeciwpo�arowa budynków- Przeciwpo�arowe zaopatrzenie wodne 

– Instalacja wodoci�gowa przeciwpo�arowa (poprawka Ap1) 
- PN-97/B-02865 Przeciwpo�arowe zaopatrzenie wodne. Instalacja przeciwpo�arowa, 
- PN-88/M-75179 Armatura wypływowa instalacji wodoci�gowej – Zawory spłukuj�ce ci�nieniowe. 

- PN-77/B-75700-00 Urz�dzenia spłukuj�ce do misek ust�powych i pisuarów. – Wspólne wymagania 
i badania. 

- PN-77/B-75700-01 Urz�dzenia spłukuj�ce do misek ust�powych i pisuarów. – Zbiorniki spłukuj�ce 
ci�nieniowe. - Wspólne wymagania i badania. 

- PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodoci�gowa – Wymagania u�ytkowe i badania sprawdzaj�ce – Czesc 1: 
Wymagania ogólne, 

- PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodoci�gowa – Wymagania u�ytkowe i badania sprawdzaj�ce – Czesc 2: 
Armatura zaporowa, 

- PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodoci�gowa – Wymagania u�ytkowe i badania sprawdzaj�ce – Czesc 3: 
Armatura zwrotna, 

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne – Wymagania i badania przy 
odbiorze – Wspólne wymagania i badania, 

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne – Wymagania i badania przy 
odbiorze – Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych, 

- PN-81/B-10700.04 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne – Wymagania i badania przy 
odbiorze – Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu, 

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
- PN-83/B-10700/00/01/02/04 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowo kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
- PN-EN-1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 
- PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, 
- PN-81/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, 
- PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
- PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary. 
- PN-81/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 
- PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ust�powe 
- PN-91/M-77561 Brodziki 
- PN-91/M-77570 Sprz�t gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane. 
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- PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
- PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalek. 
- PN-89/M-75178.02 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do zlewów i zlewozmywaków. 
- PN-89/M-75178.03 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do pisuarów. 
- PN-89/M-75178.06 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do brodzika. 

- PN-64/B-10400 „Urz�dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 
badania przy technicznym odbiorze. 

- PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewa� wodnych 
systemu zamkni�tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 

- PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia wodnych zamkni�tych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania”, 

- PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewa� wodnych. Wymagania”. 
- PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 
- PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania 

i badania”. 
- PM-90/M-75011 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Termostatyczne zawory grzejnikowe na 

ci�nienie 1 MPa – Wymiary przył�czeniowe” 
- PN-82/B-02402 „Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszcze� w budynkach” 
- PN-82/B-02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewn�trzne” 
- PN-90/B-01430 „Ogrzewnictwo – Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia” 
- PN-EN215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz��� 1: Wymagania i badania”. 
- PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”. 
- PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz�dze�. 

Wymagania i badania odbiorcze”. 
- PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycz�ce jako�ci wody”. 

- PN-83/M-52020 Urz�dzenia techniki powietrza. Terminologia. 
- PN-EN 1505 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne o przekroju 

prostok�tnym. Wymiary 
- PN-EN 1506 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

kołowym. Wymiary. 
- PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego. 
- PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badan i metody pomiarowe dotycz�ce odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
- PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego. 
- PN-EN 12220 Wentylacja budynków. Sieci przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do 

wentylacji ogólnej. 
- PN-89/B-10425 „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze”. 
- PN-B-76001 Przewody wentylacyjne. Szczelno��. Wymagania i badania. 
- PN-B-76002` Poł�czenia urz�dze�, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 
- PN-EN 1822-5 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA) 
- PN-EN-1886:2001 Wentylacja budynków – Urz�dzenia wentylacyjne ko�cowe- Badania aerodynamiczne 

przepustnic regulacyjnych i zamykaj�cych, 
- PN-EN 779+AC 1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej; wymagania, badania, 

oznaczenia. 
- PN-ISO 5221 Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w przewodzie. 
- PN-EN 779+AC 1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej; wymagania, badania, 

oznaczenia. 
- PN-EN 1822-5 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA) 

  PN-EN 814-1 Klimatyzatory i pompy ciepła ze spr��arkami o nap�dzie elektrycznym. Funkcja 
zi�bienia, Terminy, definicje i oznaczenia 

- PN-EN 814-2 Klimatyzatory i pompy ciepła ze spr��arkami o nap�dzie elektrycznym. Funkcja 
zi�bienia, Badanie i wymagania dotycz�ce oznakowania. 
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  PN-EN 814-3 Klimatyzatory i pompy ciepła ze spr��arkami o nap�dzie elektrycznym. Funkcja 
zi�bienia. Wymagania 

- PN-EN 255-1 Klimatyzatory, zi�biarki cieczy i pompy ciepła ze spr��arkami o nap�dzie 
elektrycznym. Funkcja grzania. Terminy, definicje i oznaczenia 

- PN-EN 255-2 Klimatyzatory, zi�biarki cieczy i pompy ciepła ze spr��arkami o nap�dzie 
elektrycznym. Funkcja grzania. Badania i wymagania dotycz�ce oznakowania 
zespołów do ogrzewania pomieszcze�. 

- PN-89/ B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia 
- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i u�yteczno�ci 

publicznej. Wymagania 
- PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. 
- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze 
- PN-EN 255-1 Klimatyzatory, zi�biarki cieczy i pompy ciepła ze spr��arkami o nap�dzie 

elektrycznym. Funkcja grzania. 
- PN-ISO 5221 Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w przewodzie. 


