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1.Podstawa opracowania.
           

Podstawę opracowania stanowi umowa nr 16/12/2016 z dnia 06.11.2016r.
zawarta pomiędzy Urzędem Gminy w Zaborze a Przedsiębiorstwem Inżynierii
Biochemicznej BIOSYSTEM  we Wrocławiu

2.Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
– opis prac remontowych,  które należy wykonać w oczyszczalni ścieków w

celu  zapewnienia    jej  ciągłości  ruchu  i  osiągania  efektów  pracy
wymaganych obowiązującym pozwoleniem wodno – prawnym.

– wytyczne  prowadzenia  oczyszczania  ścieków  w  trakcie  trwania  prac
remontowych.

– wytyczne prowadzenia budowy i odbiorów

3.Opis ogólny istniejącej oczyszczalni ścieków dla m. Zabór
          
Istniejąca oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w granicach działki

362/1. Została wybudowana w latach 1990-1991.
Obiekt uruchomiono i oddano do eksploatacji w roku 1993.
Główny  blok  oczyszczania  biologicznego  tworzy  zespół  stalowych

urządzeń  oczyszczalni  typu  BOS-200,  wykonanych  w  konstrukcji  stalowej.
Został on zainstalowany w niepodpiwniczonym budynku konstrukcji mieszanej :
żelbetowej i tradycyjnej z posadowieniem niezagłębionym.

Przykrycie  budynku  wykonane  z  płyt  falistych  azbestowo  –
cementowych,  oparte na  konstrukcji  drewnianej.

Wewnętrzne  pomosty  operacyjne  drewniane  oparte  na  konstrukcji
stalowej.

Zblokowany zespół oczyszczalni BOS 200 tworzą:
- komora napowietrzania o pojemności Vcz=226 m3                               
- osadnik wtórny o pojemności Vcz=53,9 m3

- komora okresowej dezynfekcji ścieków o pojemności Vcz=25,2 m3

- komora stabilizacji osadu o pojemności Vcz=30,5 m3

Obliczeniowa przepustowość hydrauliczna oczyszczalni BOS-200 wynosi;

średnio na dobę;                                Qśrd       =  188 m3/d
maksymalnie na dobę;                       Qmax     =  248 m3/d
średnio na godzinę;                            q śrh      =    7,8 m3/h
maksymalnie na godzinę;                   q maxh  =  10,3 m3/h
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Budynek  wielofunkcyjny,  w  którym  zainstalowana  jest  oczyszczalnia
BOS-200 w drugiej  jego części,  mieści  dyspozytornię  z  węzłem sanitarnym,
stację  mechanicznego  odwadniania  osadów  oraz  wydzielone  pomieszczenie
gospodarcze  wraz  z  rozdzielnią  zasilania  energetycznego,  szafą  sterowniczą
oraz przetwornikiem sondy tlenowej.

W skład kompleksu urządzeń oczyszczalni ponad to wchodzą ;
– nowo wybudowany w 2014 r moduł funkcjonalny oczyszczalni ścieków
– stacja zlewcza ścieków dowożonych
– przepompownia główna ścieków surowych
– wiata z kontenerem do gromadzenia osadów odwodnionych

Obliczeniowa przepustowość hydrauliczna nowo wybudowanego modułu
oczyszczalni wynosi;

średnio na dobę                          Qśrd  =  70 m3/d
maksymalnie na dobę             Qmaxd  =  80 m3/d
średnio na godzinę                      qśrh  =  2,9 m3/h
maksymalnie na godzinę             qśrh  =  4,3 m3/h
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4.Opis zakresu przebudowy i remontu oczyszczalni BOS-200

4.1.Komora napowietrzania konstrukcja stalowa wykonana z kształtowników
stalowych  gorącowalcowanych  i  blach  poszyciowych  w  kształcie
prostokątnego zbiornika otwartego o pojemności Vcz = 226 m3           

4.2.Osadnik  wtórny konstrukcja  stalowa  wykonana  z  kształtowników
stalowych  gorącowalcowanych  oraz  blachy  poszyciowych  w  kształcie
kwadratowego  zbiornika  otwartego  o  podstawie  w  kształcie  odwróconego
stożka ściętego o  pojemności Vcz=53,9 m3

4.3.Komora  stabilizacji  osadu konstrukcja  stalowa  wykonana  z
kształtowników  stalowych  gorącowalcowanych  oraz  blach  poszyciowych  w
kształcie  kwadratowego  zbiornika  otwartego  o  podstawie  w  kształcie
odwróconego stożka ściętego o pojemności Vcz=30,5 m3

4.4.Komora okresowej dezynfekcji ścieków konstrukcja stalowa wykonana z
kształtowników  gorącowalcowanych  oraz  blach  poszyciowych  w  kształcie
prostokątnego zbiornika otwartego o pojemności Vcz=25,2 m3

4.5.Podnośniki  wodno-powietrzne  typ  „MAMUT” przeznaczone  do
przepompowywania osadu nadmiernego i osadów pływających

4.6.Rurociągi technologiczne wykonane z rur stalowych czarnych DN 100 do
transportu  ścieków, osadów nadmiernych, osadów pływających

4.7.Pomosty  obsługowe  konstrukcja  stalowa  wykonana  z  kształtowników
gorącowalcowanych wypełnione deskami

4.8.Armatura zaporowa i regulacyjna

4.9 Rurociągi prowadzące powietrze do rusztów napowietrzających

4.10 Ruszt napowietrzający zainstalowany w komorach osadu czynnego

4.11.Stacja dmuchaw wyposażona w dwie dmuchawy typ ROOTSA

4.12.Budynek wykonany w technologii mieszanej;
– fundament i ściany do wysokości 2 m w technologii żelbetowej, ściany z

pustaków z betonu komórkowego.
– dach konstrukcja stalowa z przykryciem płytami azbesto-cementowymi.
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5.Przyjęte  rozwiązania  oraz  zakres  przebudowy  i  renowacji  elementów
pozostających w użytkowaniu.

5.1.Komora  napowietrzania,  osadnik  wtórny,  komora  stabilizacji  osadu,
komora kontaktowa,

Podlegają całościowej przebudowie układu technologicznego i renowacji
konstrukcji, ścian zbiorników oraz pomostów obsługowych  poprzez wymianę
powłok malarskich i antykorozyjnych.

Istniejące konstrukcje  stalowe należy oczyścić  metoda strumieniową,  z
użyciem  np.  korundu,  i  po  osuszeniu  wykonać  powłoki  malarskie  farbami
epoksydowymi np. wg katalogu  Hempla C-4; wg PN-EN ISO 12944-2 warstwa
powłok  malarskich,  które  mają  bezpośredni  kontakt  ze  ściekami,  oparami
całkowita GWS 280µ m, ściany zewnętrzne warstwa powłok malarskich  C-3
całkowita GWS 200 µm. Elementy drewniane pomostów poddać konserwacji,
uszkodzone wymienić na nowe.

5.2.Elementy wyposażenia oczyszczalni ścieków BOS-200;
– podnośniki  wodno-powietrzne  typ.”Mamut”  podlegają  przebudowie  i

wymianie w całości na wykonanie ze stali 1.430,
– rurociągi  technologiczne  prowadzące  powietrze,  osady  nadmierne,

podlegają w całości wymianie na rurociągi i kształtki wykonane ze stali
1.4301.

5.3.  Armatura zaporowa i regulacyjna
Podlega w całości wymianie na;

– do powietrza na zawory nierdzewne lub mosiężne chromowane,
– do  ścieków  i  osadów  na  zasuwy  i  zawory  wykonane  z  żeliwa

sferoidalnego powlekanego z uszczelnieniem miękkim.

5.4. Ruszt napowietrzający w komorze napowietrzania, komorze stabilizacji
osadu, komorze kontaktowej do dezynfekcji

Podlegają  w  całości  przebudowie  na  ruszt  drobnopęcherzykowy  z
dyfuzorami  talerzowymi  typu  AKWATECH AT 370  o  zakresie  pracy  1,5-7
m3/h  zabudowane  na  rurociągach  z  PP   lub  PCV  na  stalowej   konstrukcji
utrzymującej  dyfuzory na dnie komór.  Tak wykonane ruszty będą zasilane z
kolektora sprężonego powietrza DN 100 , zbrojonymi wężami DN 32mm.

Ruszty na;eży wykonać jako samonośne  opuszczane na nie korodujących
zawiesiach.

5.5. Stacja dmuchaw
Dmuchawy ROOTSA podlegają   wymianie  na nowe w ilości 3 szt. w

tym 1 szt. rezerwowa. Dobrano dmuchawy Typ DR 101T , Q= 3,43 m3/min , Ps
4kW.
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5.6. Budynek technologiczny oczyszczalni ścieków BOS-200
Wymaga   renowacji   stolarki  okiennej  i  naprawy powłok tynkarskich,

ralizowanych  poprzez  uzupełnienie  ubytków  i  wykonanie  nowych  powłok
malarskich.

5.7.  Dach budynku technologicznego 
Podlega przebudowie w zakresie prac pokryciowych.
Poszycie dachu wykonane z płyt azbesto-cementowych należy wymienić

na poszycie  z blach trapezowych  zabezpieczonych antykorozyjnie  odpornym
na oddziaływanie oparów ze ścieków gospodarczo bytowych lub na poszycie z
poliwęglanu.

Konstrukcja  dachu  podlega  renowacji  polegającej  na  oczyszczeniu
konstrukcji  drewnianej  szczotkami  stalowymi  z  kurzu  i  wykonaniu
zabezpieczenia drewnochronem i powłokami malarskimi chemoodpornymi

6. Automatyka i sterowanie 

Oczyszczalnia ścieków w Zaborze   posiada rozproszony układ sterowania
pracą urządzeń oczyszczalni w następującym zakresie;

– automatyczne  sterowanie  pracą  sita  pionowego  na  dopływie  do
pompowni  głównej,  realizowane  z  automatycznego  zespołu  sita  z
możliwością  manualnego  rozłączania  ze  skrzynki  przyłączeniowej
zainstalowanej bezpośrednio przy urządzeniu,

– automatyczne  sterowanie  pracą  stacji  zlewczej,  realizowane  z
autonomicznego  zespołu  stacji  zlewczej  z  możliwością  manualnego
rozłączania ze skrzynki przyłączeniowej  zainstalowanej bezpośrednio na
urządzeniu,

– automatyczne  sterowanie  pracą  zespołu  pomp  pompowni  głównej,
realizowane z autonomicznych zestawów poszczególnych zespołów pomp
z możliwością  manualnego rozłączenia   ze  skrzynek przyłączeniowych
zainstalowanych bezpośredni  przy pompowni,

– automatyczne  sterowanie  pracą  pomp,  dmuchaw,  mieszadeł,  zbiornika
osadu oraz pomp podających osad do komory stabilizacji i na instalację
odwadniania osadów.

6.1. Przebudowa automatyki i sterowania BOS 200
Przebudowa  obejmuje  prace  związane  z  zasilaniem  energetycznym

nowoprojektowanych  dmuchaw oraz sterowaniem ich pracą .
W  chwili  obecnej  sterowanie  procesem  oczyszczania  w  części

biologicznej oparte jest  na pomiarze tlenu a w nowo wybudowanym module
steruje pracą dmuchaw.

W  cele  ujednolicenia  procesów  usuwania  zanieczyszczeń  w  procesie
tlenowym należy wykonać przebudowę sterowania BOS 200 i uzależnić  ilość
pracujących dmuchaw od zapotrzebowania na tlen.
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7. Wymagania ogólne dla sposobu i trybu prowadzenia robót

7.1.  Pozwolenia,  zgody  oraz  warunki  techniczne  związane  z
odprowadzaniem ścieków oraz przyłączeniem obiektu do istniejących sieci:
wodociągowej i energetycznej

Zamawiający  dysponuje  aktualnym  pozwoleniem  wodnoprawnym  na
odprowadzenie ścieków oczyszczonych.

Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  skutecznego  zgłoszenia  robót
remontowych w Starostwie  Powiatowym a w razie  konieczności  również do
uzyskania pozwolenie na budowę. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do
przeprowadzenia  wymienionych wyżej  czynności  stanowić  będzie  obowiązek
Wykonawcy.

Jeśli  w  wyniku  przebudowy  oczyszczalni  zwiększane  zostanie
zapotrzebowanie na energię elektryczną lub wodę wymagane będzie uzyskanie
przez Wykonawcę technicznych warunków przyłączenia do sieci energetycznej
oraz uzyskanie pisemnego określenia przez Zamawiającego warunków poboru
wody z istniejącej na terenie obiektu sieci wodociągowej.

7.2.  Wytyczne  oczyszczania  ścieków  w  trakcie  przebudowy  oczyszczalni
ścieków BOS 200 

Prace związane z przebudową oczyszczalni będą prowadzone podczas jej
normalnej  pracy.  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zachowania  ciągłości
pracy obiektu.

W  czasie  wykonywania  prac  związanych  z  przebudowa  oczyszczalni
ścieków BOS 200 należy wyłączyć z pracy:

– komorę napowietrzania,
– komorę tlenowej stabilizacji osadu,
– komorę okresowej dezynfekcji ścieków oczyszczonych,
– osadnik wtórny,
– stację dmuchaw,
– zamknąć zasuwę na dopływie do BOS 200,
– zamknąć zasuwę na odpływie BOS 200,
– przebudować rurociąg ssawny osadu z nowego modułu,
– ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi oraz nadmiar ścieków ponad

możliwości  oczyszczania  przez  nowy   moduł  tj  max  80  m3/d
przekierować  taborem  asenizacyjnym  na  oczyszczalnię  ścieków
Zielona Góra „ Łącza „ w Łężycy .

7.3. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zapewnienia  i  utrzymania
bezpieczeństwa  terenu  budowy  oraz  robót  poza  terenem  budowy  w  okresie
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trwania  budowy  aż  do  zakończenia  i  odbioru  końcowego  robót,  a  w
szczególności: 

– Utrzymania  warunków bezpiecznej  pracy i  pobytu osób wykonujących
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do
pracy  a  także  zabezpieczenia  terenu  budowy  przed  dostępem  osób
nieupoważnionych.

– Zorganizowania zaplecza budowy.
– Wykonania wszystkich prac wstępnych potrzebnych do zorganizowania

zaplecza, doprowadzenia instalacji niezbędnych do jego funkcjonowania
oraz wyposażenia w odpowiednie obiekty i drogi montażowe.

– Wykonania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów
energetycznych do zaplecza i placu budowy i zabezpieczenia korzystania
z w/w czynników i mediów energetycznych.

– Wykonania tablic informacyjnych.
– Uprzątnięcia  plac  budowy  po  zakończeniu  każdego  elementu  robót  i

doprowadzenia  go  do  stanu  pierwotnego  po  zakończeniu  robót  i
likwidacji placu budowy.

7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie:
– utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
– podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół
placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających ze skażenia,  hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki
ostrożności i zabezpieczenia przed: 

– zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,

– zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
– możliwością powstania pożaru.

7.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia,  nie będą
dopuszczone do użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
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Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  świadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające
brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,  a po
zakończeniu  robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli  wymagają  tego odpowiednie  przepisy  Wykonawca  powinien  otrzymać
zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów  administracji
państwowej. 

Obowiązkiem  wykonawcy  będzie  zapewnienie  demontażu  płyt
azbestowo  –  cementowych  w  sposób  minimalizujący  oddziaływanie  tych
prac na ludzi i środowisko oraz zapewnienie ich utylizacji w sposób zgodny
z  obowiązującymi  przepisami,  przez  jednostkę  posiadająca  stosowne
zezwolenia.

7.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,

wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane
pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel
Wykonawcy.

7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca  odpowiadać  będzie  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni
ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie  jak rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca
zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany będzie
umieścić  w swoim harmonogramie  rezerwę  czasową  dla  wszelkiego  rodzaju
robót,  które mają być wykonane w zakresie przełożenia  instalacji  i  urządzeń
podziemnych  na  placu  budowy i  powiadomić  Inspektora  nadzoru   i  władze
lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót,  o  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia
tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać
za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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7.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma
obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w
Cenie Kontraktowej.

7.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie
materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania
potwierdzenia zakończenia przez Inspektora nadzoru .

Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  końcowego  odbioru.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby elementy obiektów
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na
polecenie  Inspektora  nadzoru   powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

7.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca robót będzie zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania
Prawa Polskiego w trakcie prowadzenia robót.

Wykonawca zobowiązany będzie znać wszystkie przepisy wydane przez
władze  centralne  i  miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w
jakikolwiek sposób związane z robotami i  będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować  Inspektora  nadzoru   o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
7.11. Zezwolenia
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Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien
uzyskać od odpowiednich władz na swój koszt. Razem z harmonogramem robót
w ciągu 28 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien przedłożyć wykaz
wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie
z harmonogramem.

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien
w pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót.
Ponadto,  winien  pozwolić  władzom  na  udział  w  badaniach  i  procedurach
sprawdzających,  co  nie  powinno  zwolnić  Wykonawcy  z  jakichkolwiek  jego
obowiązków kontraktowych.

7.12. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych

Ochrona  robót  przed  opadami  atmosferycznymi  należeć  będzie  do
Wykonawcy. 

7.13. Odbiory
Wykonawca  w  ramach  zobowiązany  będzie  do  zawiadomienia  o

odbiorach  technicznych,  o  odbiorze  i  przekazaniu  do  eksploatacji  Instytucji,
których  obecność  jest  wymagana  przepisami  i  poniesie  opłaty  za  udział
przedstawicieli  tych  instytucji  w  odbiorach.  Wszystkie  formalności  z  tym
związane Wykonawca zobowiązany będzie wykonać własnym staraniem. 

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych w tym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny zostać
uwzględnione w cenie ofertowej.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie

ilości  i  jakości  wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji
ulegają  zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie
dokonywany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i
poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbiór  robót  dokonuje
Inspektor  Nadzoru.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i  jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem  o  tym  fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót
ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacja  projektową,
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy
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Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części
robót.  Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  wg zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym.

Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem
do  dziennika  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie
Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  końcowy robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w
dokumentach  kontraktowych,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inwestora
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej
pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”.

Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez
Zamawiającego  w  obecności  Inwestora  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi.  W  toku  odbioru
końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie
wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadku
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających,
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W
przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robot  w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  w
dokumentacji  projektowej  i  specyfikacjach  technicznych  z  uwzględnieniem
tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i
bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszona
wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w
dokumentach kontraktowych. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego robót
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować

następujące dokumenty:
– rysunki z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),
– uwagi  i  zalecenia  inspektora  nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót

zanikających i ulegających zakryciu, 
– dzienniki budowy / robót (w zależności od przyjętego trybu realizowacji

przebudowy),
– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
– atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
– sprawozdanie z rozruchu oczyszczalni
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– powykonawczą  dokumentację  geodezyjną  obiektu  (jeśli  w  tok  toku
realizacji wprowadzone nął zmiany w zakresie usytuowania obiektów i
uzbrojenia podziemnego)

– inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie z rozruchu powinno zawierać:
– zakres wykonywanych robót,
– wykaz parametrów technologicznych pracy oczyszczalni,
– podstawowe zalecenia eksploatacyjne,
– analizy laboratoryjne ścieków i osadów wykonane w trakcie rozruchu,
– datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania

dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  Komisja  w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające
będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Inspektora nadzoru .

Odbiór ostateczny
Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z

usunięciem  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  i  zaistniałych  w
okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

        

opracował
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8. Część graficzna

8.1.  Plan sytuacyjny obiektów oczyszczalni ścieków
8.2.  Schemat technologiczny istniejących układów technologicznych
8.3. Rzuty i przekroje technologia BOS 200
8.4.  Rzuty i przekroje konstrukcja BOS 200
8.5. Architektura i konstrukcje rys. Nr 5
8.6. Architektura i konstrukcja rys. Nr 6
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9.1. Załączniki

9.1. Dokumentacja zdjęciowa
9.2  Kopia  pozwolenia  wodnoprawnego  –  Decyzja  zn.  OŚ.6341.48.2013
Starosty Zielonogórskiego z dnia 05.06.2013.

              

                                                    

BIOSYSTEM Wrocław, grudzień 2016


	7.12. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych
	7.13. Odbiory

