PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Rozbudowa oczyszczalni sciekoéw BOS 200
w miejscowosci Zabor gm. Zabér

MIEJSCE REALIZACJI:
Zabor, dz. nr ewidencyjny 362/1 obreb Zabdér woj. Lubuskie

NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA:

71.32.00.00-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
45.25.21.27-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni $ciekdw
45.25.22.00-0 Wyposazenie oczyszczalni sciekow

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO:
Gmina Zaboér
ul. Lipowa15 , 66-003 Zabor

JEDNOSTKA AUTORSKA;
Przedsiebiorstwo Inzynierii Biochemicznej ,, BIOSYSTEM ,,
ul. Mitostowska 33/2
51-315 Wroctaw

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr. Inz. Ltukasz Koziarski

BIOSYSTEM Wroctaw, grudzien 2016



ZawartoS$¢:

1. Podstawa opracowania .

2. Zakres opracowania.

3. Opis ogolny istniejacej oczyszczalni §ciekdéw dla m. Zabor.

4. Opis zakresu przebudowy i remontu oczyszczalni BOS 200.
4.1. Komora napowietrzania.

4.2. Osadnik wtorny.

4.3. Komora stabilizacji osadow.

4.4. Komora okresowej dezynfekcji Sciekow.

4.5. Podnosnik wodno-powietrzny typu MAMUT.
4.6 Rurociagi technologiczne.

4.7. Pomosty obstugowe.

4.8. Armatura zaporowa 1 regulacyjna.

4.9 Stacja dmuchaw.

4.10. Budynek.

5. Przyjete rozwigzania oraz zakres przebudowy i renowacji elementow
pozostajacych w uzytkowaniu.

5.1. Komora napowietrzania , osadnik wtorny, komora stabilizacji osadu,
komora kontaktowa.

5.2. Elementy wyposazenia oczyszczalni Sciekow BOS 200.

5.3. Armatura zaporowa 1 regulacyjna.

5.4. Ruszty napowietrzajgce w komorze napowietrzania ,komorze stabilizacji

osadu, komorze kontaktowej do dezynfekc;ji.

5.5. Stacja dmuchaw.

5.6. Budynek technologiczny.

5.7. Dach budynku.

6. Automatyka i sterowanie.

6.1. Przebudowa automatyki i sterowania BOS 200

7. Wymagania og6lne dla sposobu 1 trybu prowadzenia robot

7.1. Pozwolenia, zgody oraz warunki techniczne zwigzane z odprowadzaniem
sciekoéw oraz przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci: wodociggowej 1
energetycznej

7.2. Wytyczne oczyszczania $ciekéw w trakcie przebudowy oczyszczalni
sciekow BOS 200

7.3. Przygotowanie terenu budowy

7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

7.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

7.6. Ochrona przeciwpozarowa

BIOSYSTEM Wroctaw, grudzien 2016



3

7.7. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne;j
7.8. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

7.9. Ochrona 1 utrzymanie robot

7.10. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow
7.11. Zezwolenia

7.12. Ochrona robot przed wplywem warunkow atmosferycznych
7.13. Odbiory

8. Czes¢ graficzna.

8.1. Plan sytuacyjny obiektow oczyszczalni §ciekow.

8.2. Schemat technologiczny istniejgcych uktadow technologicznych.
8.3. Rzut 1 przekroje technologia BOS 200.

8.4. Rzut 1 przekroje konstrukcja BOS 200.

8.5. Architektura 1 konstrukcje rys, Nr 5.

8.6. Architektura i konstrukcje rys. Nr 6.

8.7. Dokumentacja zdj¢ciowa.

9.1. Zalaczniki

9.1. Dokumentacja zdjeciowa

9.2 Kopia pozwolenia wodnoprawnego — Decyzja zn. 0S.6341.48.2013 Starosty
Zielonogorskiego z dnia 05.06.2013.

BIOSYSTEM Wroctaw, grudzien 2016



1.Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 16/12/2016 z dnia 06.11.2016r.
zawarta pomiedzy Urzedem Gminy w Zaborze a Przedsigbiorstwem Inzynierii
Biochemicznej BIOSYSTEM we Wroclawiu

2.Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:

— opis prac remontowych, ktore nalezy wykona¢ w oczyszczalni Sciekdw w
celu zapewnienia jej cigglosci ruchu 1 osiggania efektow pracy
wymaganych obowigzujagcym pozwoleniem wodno — prawnym.

- wytyczne prowadzenia oczyszczania $ciekOw w trakcie trwania prac
remontowych.

- wytyczne prowadzenia budowy 1 odbiorow

3.0pis ogolny istniejacej oczyszczalni Sciekow dla m. Zabor

Istniejgca oczyszczalnia §ciekoOw zlokalizowana jest w granicach dziatki
362/1. Zostata wybudowana w latach 1990-1991.

Obiekt uruchomiono i oddano do eksploatacji w roku 1993.

Glowny blok oczyszczania biologicznego tworzy zespdt stalowych
urzadzen oczyszczalni typu BOS-200, wykonanych w konstrukcji stalowe;.
Zostat on zainstalowany w niepodpiwniczonym budynku konstrukcji mieszane; :
zelbetowej 1 tradycyjnej z posadowieniem niezagtebionym.

Przykrycie budynku wykonane 2z ptyt falistych azbestowo —
cementowych, oparte na konstrukcji drewniane;.

Wewnetrzne pomosty operacyjne drewniane oparte na konstrukcji
stalowe;.

Zblokowany zesp6t oczyszczalni BOS 200 tworza:
- komora napowietrzania o pojemnos$ci Vcz=226 m’
- osadnik wtorny o pojemnosci Vez=53,9 m’
- komora okresowej dezynfekcji $ciekdw o pojemnosci Vez=25,2 m’
- komora stabilizacji osadu o pojemnosci Vcz=30,5 m’

Obliczeniowa przepustowos¢ hydrauliczna oczyszczalni BOS-200 wynosi;

$rednio na dobe; Qsrd = 188 m’/d

maksymalnie na dobeg; Qmax = 248 m’/d
srednio na godzing; qsth = 7.8m’h
maksymalnie na godzing; g maxh = 10,3 m’/h
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Budynek wielofunkcyjny, w ktérym zainstalowana jest oczyszczalnia
BOS-200 w drugiej jego czgsci, miesci dyspozytorni¢ z weztem sanitarnym,
stacje mechanicznego odwadniania osadéow oraz wydzielone pomieszczenie
gospodarcze wraz z rozdzielnig zasilania energetycznego, szafg sterownicza
oraz przetwornikiem sondy tlenowe;.

W sktad kompleksu urzadzen oczyszczalni ponad to wchodzg ;
- nowo wybudowany w 2014 r modut funkcjonalny oczyszczalni $ciekéw
- stacja zlewcza $ciekow dowozonych
— przepompownia gtowna $ciekow surowych
- wiata z kontenerem do gromadzenia osadéw odwodnionych
Obliczeniowa przepustowos¢ hydrauliczna nowo wybudowanego modutu
oczyszczalni wynosi;

$rednio na dobe Qérd = 70 m’/d

maksymalnie na dobe Qmaxd = 80 m’/d
srednio na godzing qsth = 2,9 m’/h
maksymalnie na godzing qsth = 4,3 m’/h
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4.0pis zakresu przebudowy i remontu oczyszczalni BOS-200

4.1.Komora napowietrzania konstrukcja stalowa wykonana z ksztattownikéw
stalowych  goragcowalcowanych 1 blach poszyciowych w  ksztalcie
prostokgtnego zbiornika otwartego o pojemnosci Vez = 226 m’

4.2.0sadnik wtorny konstrukcja stalowa wykonana z ksztaltownikow
stalowych gorgcowalcowanych oraz blachy poszyciowych w ksztalcie
kwadratowego zbiornika otwartego o podstawie w ksztalcie odwroconego
stozka $cietego o pojemno$ci Vez=53,9 m’

4.3.Komora stabilizacji osadu konstrukcja stalowa wykonana z
ksztattownikéw stalowych gorgcowalcowanych oraz blach poszyciowych w
ksztatcie kwadratowego zbiornika otwartego o podstawie w ksztalcie
odwroconego stozka $cietego o pojemno$ci Vez=30,5 m’

4.4.Komora okresowej dezynfekcji sciekow konstrukcja stalowa wykonana z
ksztattownikow gorgcowalcowanych oraz blach poszyciowych w ksztalcie
prostokgtnego zbiornika otwartego o pojemnosci Vcz=25,2 m’

4.5.Podnosniki wodno-powietrzne typ ,MAMUT” przeznaczone do
przepompowywania osadu nadmiernego i osadow ptywajacych

4.6.Rurociagi technologiczne wykonane z rur stalowych czarnych DN 100 do
transportu $ciekow, osadéw nadmiernych, osadow ptywajacych

4.7.Pomosty obstugowe konstrukcja stalowa wykonana z ksztaltownikow
gorgcowalcowanych wypetnione deskami

4.8.Armatura zaporowa i regulacyjna

4.9 Rurociagi prowadzace powietrze do rusztow napowietrzajacych

4.10 Ruszt napowietrzajacy zainstalowany w komorach osadu czynnego
4.11.Stacja dmuchaw wyposazona w dwie dmuchawy typ ROOTSA

4.12.Budynek wykonany w technologii mieszanej;
— fundament 1 $ciany do wysokosci 2 m w technologii zelbetowej, §ciany z
pustakéw z betonu komdrkowego.
- dach konstrukcja stalowa z przykryciem plytami azbesto-cementowymi.
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S5.Przyjete rozwiazania oraz zakres przebudowy i renowacji elementow
pozostajacych w uzytkowaniu.

5.1.Komora napowietrzania, osadnik wtorny, komora stabilizacji osadu,
komora kontaktowa,

Podlegaja catosciowej przebudowie uktadu technologicznego i renowacji
konstrukcji, $cian zbiornikoéw oraz pomostow obstlugowych poprzez wymiang
powtok malarskich 1 antykorozyjnych.

Istniejgce konstrukcje stalowe nalezy oczys$ci¢ metoda strumieniowa, z
uzyciem np. korundu, i po osuszeniu wykona¢ powloki malarskie farbami
epoksydowymi np. wg katalogu Hempla C-4; wg PN-EN ISO 12944-2 warstwa
powlok malarskich, ktore majg bezposredni kontakt ze Sciekami, oparami
catkowita GWS 280u m, $ciany zewngetrzne warstwa powtok malarskich C-3
catkowita GWS 200 um. Elementy drewniane pomostéw podda¢ konserwacii,
uszkodzone wymieni¢ na nowe.

5.2.Elementy wyposazenia oczyszczalni Scieckow BOS-200;
— podnosniki wodno-powietrzne typ.”Mamut” podlegaja przebudowie i
wymianie w catosci na wykonanie ze stali 1.430,
- rurociggi technologiczne prowadzace powietrze, osady nadmierne,
podlegajag w calo$ci wymianie na rurociagi 1 ksztattki wykonane ze stali
1.4301.

5.3. Armatura zaporowa i regulacyjna
Podlega w cato$ci wymianie na;
- do powietrza na zawory nierdzewne lub mosi¢zne chromowane,
- do sciekow 1 osadow na zasuwy 1 zawory wykonane z zeliwa
sferoidalnego powlekanego z uszczelnieniem migkkim.

5.4. Ruszt napowietrzajacy w komorze napowietrzania, komorze stabilizacji
osadu, komorze kontaktowej do dezynfekcji

Podlegaja w cato$ci przebudowie na ruszt drobnopecherzykowy z
dyfuzorami talerzowymi typu AKWATECH AT 370 o zakresie pracy 1,5-7
m3/h zabudowane na rurociggach z PP lub PCV na stalowej konstrukcji
utrzymujacej dyfuzory na dnie komor. Tak wykonane ruszty beda zasilane z
kolektora sprezonego powietrza DN 100 , zbrojonymi we¢zami DN 32mm.

Ruszty na;ezy wykona¢ jako samono$ne opuszczane na nie korodujacych
zawiesiach.

5.5. Stacja dmuchaw

Dmuchawy ROOTSA podlegaja wymianie na nowe w ilosci 3 szt. w
tym 1 szt. rezerwowa. Dobrano dmuchawy Typ DR 101T , Q= 3,43 m3/min , Ps
4kW.
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5.6. Budynek technologiczny oczyszczalni sciekow BOS-200

Wymaga renowacji stolarki okiennej i naprawy powlok tynkarskich,
ralizowanych poprzez uzupelnienie ubytkow 1 wykonanie nowych powtlok
malarskich.

5.7. Dach budynku technologicznego

Podlega przebudowie w zakresie prac pokryciowych.

Poszycie dachu wykonane z ptyt azbesto-cementowych nalezy wymienic¢
na poszycie z blach trapezowych zabezpieczonych antykorozyjnie odpornym
na oddzialywanie oparéw ze $ciekoOw gospodarczo bytowych lub na poszycie z
poliweglanu.

Konstrukcja dachu podlega renowacji polegajacej na oczyszczeniu
konstrukcji  drewnianej szczotkami stalowymi z kurzu 1 wykonaniu
zabezpieczenia drewnochronem i powtokami malarskimi chemoodpornymi

6. Automatyka i sterowanie

Oczyszczalnia $cieckow w Zaborze posiada rozproszony uktad sterowania
praca urzadzen oczyszczalni w nastepujacym zakresie;

- automatyczne sterowanie pracg sita pionowego na doptywie do
pompowni gtownej, realizowane z automatycznego zespotu sita z
mozliwoscig manualnego roztgczania ze skrzynki przylaczeniowe;j
zainstalowanej bezposrednio przy urzadzeniu,

- automatyczne sterowanie pracg stacji zlewczej, realizowane z
autonomicznego zespotu stacji zlewczej z mozliwoscia manualnego
roztaczania ze skrzynki przytaczeniowej zainstalowanej bezposrednio na
urzadzeniu,

- automatyczne sterowanie pracg zespolu pomp pompowni gléwnej,
realizowane z autonomicznych zestawdw poszczegdlnych zespotow pomp
z mozliwo$cig manualnego roztagczenia ze skrzynek przylaczeniowych
zainstalowanych bezposredni przy pompowni,

- automatyczne sterowanie pracg pomp, dmuchaw, mieszadel, zbiornika
osadu oraz pomp podajacych osad do komory stabilizacji 1 na instalacje
odwadniania osadow.

6.1. Przebudowa automatyki i sterowania BOS 200

Przebudowa obejmuje prace zwigzane z zasilaniem energetycznym
nowoprojektowanych dmuchaw oraz sterowaniem ich pracg .

W chwili obecnej sterowanie procesem oczyszczania W czeSci
biologicznej oparte jest na pomiarze tlenu a w nowo wybudowanym module
steruje praca dmuchaw.

W cele ujednolicenia procesdw usuwania zanieczyszczenh w procesie
tlenowym nalezy wykona¢ przebudowe sterowania BOS 200 1 uzalezni¢ 1los¢
pracujacych dmuchaw od zapotrzebowania na tlen.
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7. Wymagania ogolne dla sposobu i trybu prowadzenia robot

7.1. Pozwolenia, zgody oraz warunki techniczne zwigzane z
odprowadzaniem SciekOw oraz przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci:
wodociagowej i energetycznej

Zamawiajacy dysponuje aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym na
odprowadzenie sciekdw oczyszczonych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do skutecznego zgloszenia robdt
remontowych w Starostwie Powiatowym a w razie koniecznosci rowniez do
uzyskania pozwolenie na budowe. Przygotowanie dokumentacji niezbednej do
przeprowadzenia wymienionych wyzej czynnos$ci stanowi¢ bedzie obowigzek
Wykonawcy.

Jesli w  wyniku przebudowy oczyszczalni zwigkszane zostanie
zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng lub wode wymagane bedzie uzyskanie
przez Wykonawce technicznych warunkow przytaczenia do sieci energetycznej
oraz uzyskanie pisemnego okreslenia przez Zamawiajacego warunkow poboru
wody z istniejacej na terenie obiektu sieci wodociggowe;.

7.2. Wytyczne oczyszczania Sciekow w trakcie przebudowy oczyszczalni
sciekow BOS 200

Prace zwigzane z przebudowa oczyszczalni beda prowadzone podczas jej
normalnej pracy. Wykonawca zobowigzany bedzie do zachowania cigglosci
pracy obiektu.

W czasie wykonywania prac zwigzanych z przebudowa oczyszczalni
scieckow BOS 200 nalezy wytaczy¢ z pracy:

— komor¢ napowietrzania,

- komorg tlenowe;j stabilizacji osadu,

- komorg okresowej dezynfekcji §ciekOw oczyszczonych,

- osadnik wtorny,

- stacje dmuchaw,

- zamkng¢ zasuwe na doptywie do BOS 200,

- zamkna¢ zasuwe na odptywie BOS 200,

- przebudowac rurocigg ssawny osadu z nowego modutu,

— Scieki dowozone wozami asenizacyjnymi oraz nadmiar Sciekow ponad
mozliwosci oczyszczania przez nowy modul tj max 80 m3/d
przekierowaé¢ taborem asenizacyjnym na oczyszczalni¢ Sciekow
Zielona Gora ,, Lacza ,, w Lezycy .

7.3. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia 1 utrzymania
bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot poza terenem budowy w okresie
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trwania budowy az do zakonczenia i1 odbioru koncowego robot, a w
szczegllnosci:

Utrzymania warunkow bezpiecznej pracy 1 pobytu oséb wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowg i1 nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do
pracy a takze zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem 0sOb
nieupowaznionych.

Zorganizowania zaplecza budowy.

Wykonania wszystkich prac wstgpnych potrzebnych do zorganizowania
zaplecza, doprowadzenia instalacji niezbednych do jego funkcjonowania
oraz wyposazenia w odpowiednie obiekty 1 drogi montazowe.

Wykonania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow 1 mediéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy 1 zabezpieczenia korzystania
z w/w czynnikow 1 mediéw energetycznych.

Wykonania tablic informacyjnych.

Uprzatniecia plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robdt i
doprowadzenia go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i
likwidacji placu budowy.

7.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania robot Wykonawca bedzie:
utrzymywac Plac Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;j
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepisoOw 1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot
placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnos$ci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na srodki

ostroznos$ci 1 zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiorkow i1 cieckow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

7.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda

dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych
szkodliwe promieniowanie o ste¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego.
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Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwe oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymacé
zgode na uzycie tych materialdw od wlasciwych organow administracji
panstwowe;j.

Obowiagzkiem wykonawcy bedzie zapewnienie demontazu plyt
azbestowo — cementowych w sposob minimalizujacy oddzialywanie tych
prac na ludzi i Srodowisko oraz zapewnienie ich utylizacji w sposob zgodny
z obowigzujacymi przepisami, przez jednostk¢ posiadajaca stosowne
zezwolenia.

7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bgda skltadowane w sposodb zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

7.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za ochrong instalacji na powierzchni
ziemi 1 za urzadzenia podziemne, takie jak rurociaggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany bedzie
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na placu budowy 1 powiadomi¢ Inspektora nadzoru 1 wiladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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7.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w
Cenie Kontraktowe;.

7.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie
materiaty 1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru .

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby elementy obiektow
byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

7.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca robot bedzie zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania
Prawa Polskiego w trakcie prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany bedzie zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wladze centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnos$ne dokumenty.

7.11. Zezwolenia
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Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien
uzyska¢ od odpowiednich wtadz na swoj koszt. Razem z harmonogramem robot
w ciggu 28 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien przedlozy¢ wykaz
wszystkich zezwolenh wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robdt zgodnie
z harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych zezwolef 1 winien
w pelni umozliwi¢ wladzom wydajacym te zezwolenia kontrol¢ 1 badanie robot.
Ponadto, winien pozwoli¢ wiladzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowiagzkoéw kontraktowych.

7.12. Ochrona robot przed wplywem warunkow atmosferycznych

Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi naleze¢ bedzie do
Wykonawcy.

7.13. Odbiory

Wykonawca w ramach zobowigzany bedzie do zawiadomienia o
odbiorach technicznych, o odbiorze i1 przekazaniu do eksploatacji Instytuci,
ktorych obecnos$¢ jest wymagana przepisami 1 poniesie oplaty za udzial
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym
zwigzane Wykonawca zobowigzany begdzie wykona¢ wlasnym staraniem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych w tym punkcie nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 powinny zostac
uwzglednione w cenie ofertowe;.

QOdbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakoSci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegajg zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbior robot dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ 1 ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy
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Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci
robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym.

Odbior koncowy robot

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robodt
w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej
pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego robot”.

Odbioru  koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajagcego w obecnosci Inwestora 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan 1 pomiard6w, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupehiajacych 1 robot poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupeiniajacych,
komisja przerwie swoje czynnos$ci 1 ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane; w
dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach technicznych z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajagc pomniejszona
warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robot
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:
— rysunki z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),
— uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— dzienniki budowy / rob6t (w zaleznosci od przyjetego trybu realizowacji
przebudowy),
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych,
— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
— sprawozdanie z rozruchu oczyszczalni
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— powykonawcza dokumentacje geodezyjng obiektu (jesli w tok toku
realizacji wprowadzone ngt zmiany w zakresie usytuowania obiektow i
uzbrojenia podziemnego)

— 1inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie z rozruchu powinno zawierac:
— zakres wykonywanych robot,
— wykaz parametrow technologicznych pracy oczyszczalni,
— podstawowe zalecenia eksploatacyjne,
— analizy laboratoryjne $ciekdéw 1 osadow wykonane w trakcie rozruchu,
— date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora nadzoru .

Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

opracowat
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8. Czes¢ graficzna

8.1. Plan sytuacyjny obiektow oczyszczalni Sciekow

8.2. Schemat technologiczny istniejacych ukladow technologicznych
8.3. Rzuty i przekroje technologia BOS 200

8.4. Rzuty i przekroje konstrukcja BOS 200

8.5. Architektura i konstrukcje rys. Nr §

8.6. Architektura i konstrukcja rys. Nr 6
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9.1. Zalaczniki
9.1. Dokumentacja zdjeciowa

9.2 Kopia pozwolenia wodnoprawnego — Decyzja zn. 0S.6341.48.2013
Starosty Zielonogorskiego z dnia 05.06.2013.
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