PRZEDMIAR ROBOT

PRZEDMIAR ROBOT

I. Roboty przygotowawcze
1. Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie rOwninnym

- ul. Parkowa — 526,00 m

- ul. Sadowa — 329,11 m

- ul. Ogrodowa — 319,19 m

RAZEM 526,00 + 329,11 +319,19=1174,3 m— 1,174 km

2. Cigcie nawierzchni bitumicznej gr. 5-8 cm pita mechaniczna: 9,6 +4,2=13,8m
3. Rozbiodrka ogrodzenia z betonowych elementéw prefabrykowanych wraz z ponownym

wbudowaniem. Elementy ogrodzenia do ponownego wykorzystania. 50,0 m
4.  Rozbidrka kraweznika betonowego 30x15 cm, wraz z wywiezieniem na sktadowisko

Wykonawcy i utylizacja. 28+4,7=7,5m

5. Rozbidrka nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej wraz z ponownym
utozeniem. 7,8 +2,0=9,8 m*
I1. Roboty ziemne
6. Wykopy reczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy
wraz z utylizacja — grunt zakwalifikowany jako niebudowlany:

(przyjeto 10% ogdlnej ilosci wykopu)

= ul. Parkowa na gt. §rednia 35 cm 502,8 x 4,7 x 0,35 =827,2 m’
= ul. Sadowa na gt. $rednia 35 cm 329,1x4,7x0,35=541,4 m’
= ul. Ogrodowa na gt. §rednia 35 cm 303,4x4,7x0,35=499,1 m’
= zjazd ul. Sosnowa na gt. §rednia 35 cm 28,4 m? x 0,35=99 m’

827,2+541,4+499,1+9,9 = 1877,6 m”
1877.6 m*x 0,10 = 187,8 m*

7. Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. II-IV z transportem urobku na
sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja — grunt zakwalifikowany jako niebudowlany:

(przyjeto 90% ogolnej ilosci wykopu poz. 3)  1877.6 m”x 0,90 = 1689,8 m’

8. Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. I-II z transportem urobku z miejsca w
wydobycia na teren budowy (dokop):

= ul. Parkowa na gt. §rednig 20 cm 502,8 x4,7x0,20=472,6 m’
= ul. Sadowa na gt. $rednia 20 cm 329,1 x 4,7 x 0,20 = 309,4 m®
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9.

= ul. Ogrodowa na gt. §rednia 20 cm 303,4x4,7x0,20=285,2 m’
= zjazd ul. Sosnowa na gt. §rednia 20 cm 28,4m’x 0,20 =57 m’

RAZEM: 472,6 + 309,4 + 2852 + 5,7 =1072,9 m’

Formowanie i1 zaggszczanie nasypu z gruntu kat. I-II (wg poz. 5): 1072,9 m®

III. Odwodnienie i urzadzenia obce

10.
Iv.

1.

12.

Regulacja pionowa zawordéw urzadzen obcych - zawory wody lub gazu: 2 szt.

Podbudowy

Oczyszczenie 1 skropienie warstw konstrukcyjnych:

oczyszczenie 1 skropienie istniejacej konstrukcji przed utozeniem warstwy $cieralne;j:

139,0 m’
V. Nawierzchnie
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm:
jezdnia ul. Parkowej 90,1 m*
jezdnia ul. Ogrodowe;j 48,9 m*

13.

14.

15.

16.

RAZEM: 90,1 + 48,9 = 139,0 m?

Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 2 - 4 cm wraz z wywozem na sktadowisko
Inwestora z pryzmowaniem:

jezdnia ul. Parkowej 90,1 m?
jezdnia ul. Ogrodowej 48,9 m*

RAZEM: 90,1 +48,9 =139,0 m’

Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm
(materiat Inwestora):

jezdnia ul. Parkowej 1777,3 m*
jezdnia ul. Ogrodowej 1061,9 m*
jezdnia ul. Sadowej 1180,8 +32,5=1213,3 m?
zjazd ul. Sosnowa 23,7 m’

RAZEM: 1777,3+1061,9 + 1213,3 + 23,7 = 4076,2 m*

VI.  Roboty wykonczeniowe

Umocnienie dna rowow i skarp betonowymi ptytami azurowymi gr. 12 cm na
podsypce cem.-piask. gr. 5 cm 16,0 m

Profilowanie pobocza gruntowego (obustronnie na szerokosci 0,5 m) 11353 m*
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VIII. Elementy ulic

17.  Ulozenie krawgznika betonowego 15x30 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i fawie
bet. 0,08 m* C12/15 (B15) z oporem: 76,8 m

18.  Utozenie kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5
cm 1 tawie bet. 0,08 m? C12/15 (B15) z oporem: 2,8+4,7=7,5m
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