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PRZEDMIAR ROBÓT  
 
I. Roboty przygotowawcze 

 
 

1.     Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym      

    - ul. Parkowa – 526,00 m 

    - ul. Sadowa – 329,11 m 

    - ul. Ogrodowa – 319,19 m  

      RAZEM       526,00 + 329,11 + 319,19 = 1174,3 m – 1,174 km  
 
2.     Cięcie nawierzchni bitumicznej gr. 5-8 cm piłą mechaniczną:        9,6 + 4,2 = 13,8 m 

3.     Rozbiórka ogrodzenia z betonowych elementów prefabrykowanych wraz z ponownym 

wbudowaniem. Elementy ogrodzenia do ponownego wykorzystania.              50,0 m 

                     
4.     Rozbiórka krawężnika betonowego 30x15 cm, wraz z wywiezieniem na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją.                                                                      2,8 + 4,7 = 7,5 m   

 
5.   Rozbiórka nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej wraz z ponownym 

ułożeniem.                                                                                          7,8 + 2,0 = 9,8 m2                         

   II. Roboty ziemne 
 
6. Wykopy ręczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy 

wraz z utylizacją – grunt zakwalifikowany jako niebudowlany:  
 

        (przyjęto 10% ogólnej ilości wykopu) 
 

 ul. Parkowa na gł. średnią 35 cm                             502,8 x 4,7 x 0,35 = 827,2 m3 

 ul. Sadowa na gł. średnia 35 cm                               329,1 x 4,7 x 0,35 = 541,4 m3 

 ul. Ogrodowa na gł. średnia 35 cm                           303,4 x 4,7 x 0,35 = 499,1 m3 

 zjazd ul. Sosnowa na gł. średnia 35 cm                             28,4 m2 x 0,35 = 9,9 m3   
 

                                          827,2+541,4+499,1+9,9 = 1877,6 m2 

 

                                        1877,6 m2 x 0,10 = 187,8 m3  
 
7. Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na 

składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją – grunt zakwalifikowany jako niebudowlany: 
 

         (przyjęto 90% ogólnej ilości wykopu poz. 3)        1877,6 m2 x 0,90 = 1689,8 m3 

 
8. Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. I-II z transportem urobku z miejsca w 

wydobycia na teren budowy (dokop):  
 

 ul. Parkowa na gł. średnią 20 cm                              502,8 x 4,7 x 0,20 = 472,6 m3 

 ul. Sadowa na gł. średnia 20 cm                               329,1 x 4,7 x 0,20 = 309,4 m3 
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 ul. Ogrodowa na gł. średnia 20 cm                           303,4 x 4,7 x 0,20 = 285,2 m3 

 zjazd ul. Sosnowa na gł. średnia 20 cm                              28,4 m2 x 0,20 = 5,7 m3   
 

       RAZEM: 472,6 + 309,4 + 285,2 + 5,7 = 1072,9 m3 

                                              
9. Formowanie i zagęszczanie nasypu z gruntu kat. I-II (wg poz. 5):              1072,9 m3 

 
III. Odwodnienie i urządzenia obce 
 
10. Regulacja pionowa zaworów urządzeń obcych - zawory wody lub gazu:           2 szt. 
 

IV. Podbudowy 
 
11. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych:  
 

− oczyszczenie i skropienie istniejącej konstrukcji przed ułożeniem warstwy ścieralnej: 
                                                                                         139,0 m2 

                            
V. Nawierzchnie 
                        
12. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm:  

  
 jezdnia ul. Parkowej                                                                  90,1 m2 
 jezdnia ul. Ogrodowej                                                               48,9 m2  

 

                                                        RAZEM:    90,1 + 48,9 = 139,0 m2 
                    

13. Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 2 - 4 cm wraz z wywozem na składowisko 
Inwestora z pryzmowaniem: 

                       
 jezdnia ul. Parkowej                                                                  90,1 m2 
 jezdnia ul. Ogrodowej                                                               48,9 m2  

 

                                                        RAZEM:    90,1 + 48,9 = 139,0 m2 

 

14. Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
(materiał Inwestora):  

 
 jezdnia ul. Parkowej                                                                          1777,3 m2 
 jezdnia ul. Ogrodowej                                                                       1061,9 m2 
 jezdnia ul. Sadowej                                                 1180,8 + 32,5 = 1213,3 m2 
 zjazd ul. Sosnowa                                                                                  23,7 m2  

 

                                    RAZEM:    1777,3 + 1061,9 + 1213,3 + 23,7 = 4076,2 m2 
 

VI. Roboty wykończeniowe 
               
15. Umocnienie dna rowów i skarp betonowymi płytami ażurowymi gr. 12 cm na 

podsypce cem.-piask. gr. 5 cm                                                                              16,0 m2                         
            

16. Profilowanie pobocza gruntowego (obustronnie na szerokości 0,5 m)             1135,3 m2 
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VIII. Elementy ulic 
 

17. Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie 
bet. 0,08 m2  C12/15 (B15) z oporem:                                                            76,8 m 
 

18. Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 
cm i ławie bet. 0,08 m2  C12/15 (B15) z oporem:                         2,8 + 4,7 = 7,5 m 
 

 

 
 
 


