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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA-WIORB (CPV-
45000000-7) 

Oznaczenia skrótów: 
ST    - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
STO - specyfikacja techniczna ogólna wykonania i odbioru robót 
SST  - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
PZJ  - program zapewnienia jakości 

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI 
I ODBIORU 
 
1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (STO) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku świetlicy wiejskiej 
1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST) 
1.4 Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a)budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b)budowli stanowiąca całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z  gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach. 
1.4.3 budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek 
wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną ca-
łość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych 
albo jednego lokalu mieszkalnego i  lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie 
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budyn-
kiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, esta-
kady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urzą-
dzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i  podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i  innych urządzeń) oraz 
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fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym czę-
ści przedmiotów składających się na całość użytkowa. 
1.4.5 obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,  
a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.4.6 tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budow-
lany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i  wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urzą-
dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7  budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w okre-
ślonym miejscu, a także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego. 
1.4.8 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace pole-
gające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie bu-
dowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.10  urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z  jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słu-
żące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11  terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12  dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z  załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częścio-
wych i  końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – 
także dziennik montażu. 
1.4.13  dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje bu-
dowy z  naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geode-
zyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.14  terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym 
mowa w  przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 
1.4.15  aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna 
wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.16  wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepi-
sów o  ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalo-
wania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
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obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową. 
1.4.17  drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.18  dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik, wydany przez właściwy 
organ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument prze-
biegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykony-
wania robót. 
1.4.19  kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważ-
niona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.20  grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w spra-
wie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
1.4.21  inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wy-
kształcenie techniczne i praktykę zawodową, oraz uprawnienia budowlane, wykonu-
jąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w spraw-
dzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. Prawa i ob-
owiązki określają przepisy art.25i26 ustawy Prawo Budowlane, oraz dodatkowo 
umowa zawarta pomiędzy Inwestorem, a  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową i kosztorysową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy. Zamawiający, w terminie określonym w dokumen-
tach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy, oraz egzemplarz doku-
mentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wła-
sny koszt. 
1.5.2 Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia 
i  dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentacje projektową: dostarczoną przez 
Zamawiającego i  sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST. 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru, stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczegól-
nione, w choćby jednym z nich, są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności, w ustaleniach pomiędzy doku-
mentami, obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentual-
nych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 
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odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą 
być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji 
projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z doku-
mentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu bu-
dowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: 
- ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności, oraz normalnego 
funkcjonowania obiektu-szkoły i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i  przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, w tym będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z  odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 
1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na po-
wierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca za-
pewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
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zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót wykonawca będzie 
przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególno-
ści wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdro-
wia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wy-
pełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10  Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę 
robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 
daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót, np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty. 
 
2 MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badan określonych 
w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane 
powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
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2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca 
przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z  jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy, lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i  właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w  miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i  zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spo-
woduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia ja-
kości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i  wskazaniach Inspek-
tora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzęt będący własnością Wyko-
nawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nad-
zoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o  swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną 
obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia 
Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w  takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi 
on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, 
SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
−organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
−organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
−plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
−wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
−wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
−system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
−wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan), 
−sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
−wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
−rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
−sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badan materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z  wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. Inspektor 
nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
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na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i  dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badan. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o  ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do 
pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan będą 
odpowiednio opisane i  oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W  przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o  rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 
6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badan jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i  producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST 
na podstawie wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru 
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy, lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach, przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja 
projektowa i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z  kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z  1998 r. (Dz. U. 99/98), 
− posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Norma lub 
aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 
r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8 Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz technicznej strony budowy. 
[2] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 
[3] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], 
następujące dokumenty: 
− pozwolenie na budowę, 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− operaty geodezyjne, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie 
dokonywany obmiar robót. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
− odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
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− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca i powiadamia Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia 
i powiadomienia Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet informacji o cechach materiałów i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami 
technicznymi i uprzednimi ustaleniami pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym. 
8.3 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy przewiduje się wyłącznie dla zakresu robót określonych w 
warunkach umowy. Odbioru tego dokonuje się według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym (końcowym) robót, które opisano w pkt. 8.4. 
Odbioru tych robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy). 
Całkowite zakończenie robót, oraz gotowość do odbioru ostatecznego (końcowego), 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę pismem skierowanym do Zamawiającego, z 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny (końcowy) robót nastąpi w 
terminie ustalonym w  dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymaganych przy 
odbiorze ostatecznym. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego, w obecności Inspektora nadzoru i  Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badan i sprawdzeń, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru 
ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru częściowego oraz 
zawartych w  protokółach konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych 
(jeśli wystąpią), a  także ustaleń w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub uzupełniających w  poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu – komisja oceni pomniejszona wartość wykonanych robót 
w  stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego (końcowego) jest protokół 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego (końcowego) Wykonawca jest obowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
- dokumentacje powykonawcza zawierająca naniesione zmiany dokonane w toku 
wykonywania robót; 
- książkę obmiarów i dziennik budowy (oryginały); 
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- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, mających 
bezpośredni wpływ na założone w dokumentacji projektowej parametry użytkowe 
i  eksploatacyjne obiektu; 
- protokoły prób, badan i sprawdzeń wymagane odrębnymi przepisami i Polskimi 
Normami; 
- pisemne oświadczenie Kierownika budowy, o zgodności wykonania robót z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, oraz przepisami; w razie zmian nie 
odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia 
na budowę dokonanych podczas wykonywania robót - oświadczenie powinno być 
potwierdzone przez projektanta i Inspektora nadzoru; 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego (końcowego), komisja 
w  porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających, zestawionych wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego, komisja wyznaczy i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 
Zgodnie z warunkami umowy 
9.2 Ustalenia dodatkowe 
Podstawa płatności będzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjęta przez 
Zamawiającego, w  dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować : 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami wg stawki i wskaźnika narzutów 
skalkulowana w  ofercie Wykonawcy; - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami 
zakupu, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy; 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami wg stawek i wskaźników skalkulowanych w 
ofercie Wykonawcy ; 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaźników skalkulowanych w ofercie 
Wykonawcy; 
W sytuacji zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia i obiektywnie 
uzasadnionej, konieczności wykonania robót nieobjętych dokumentami umowy, a 
niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia (roboty dodatkowe) – 
Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie powyższych robót w ramach 
zamówienia dodatkowego, a Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia i wykonania 
zamówienia dodatkowego na podstawie odrębnej umowy. Podstawa kalkulacji robót 
dodatkowych i zamiennych jakie mogą wystąpić w trakcie wykonywania zamówienia, 
jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umowy. Podstawa płatności za roboty dodatkowe 
i  zamienne będzie kosztorys powykonawczy tych robót, sporządzony w oparciu o 
dokumenty protokołów konieczności, skalkulowany wg zasad 
określonych wyżej i sprawdzony przez Inspektora Nadzoru. 
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 nr 156 poz. 
1118 z  późniejszymi zmianami) 

10.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dzien-
nika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawie-
rającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108 poz. 953). 

10.3 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 
71 poz. 838 z późniejszymi zmianami). 

10.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

10.5 Umowa o roboty budowlane. 
10.6 Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego. 
10.7 Normy budowlane związane tematycznie z zakresem robót, obowiązujące i 

dobrowolnie przywołane w ustaleniach i poleceniach Inspektora nadzoru. 
10.8 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu ob-

jętego zamówieniem. 
10.9 Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności materiałów użytych i wbudowa-

nych w trakcie wykonywania zamówienia. 
10.10 Instrukcje, warunki oraz wytyczne stosowania i montażu materiałów i robót 

występujących w zamówieniu. 
10.11 Inne ustalenia techniczne podjęte w trakcie wykonywania robót. 
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B. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE-WIORB  

1 ROBOTY ZBROJARSKO-BETONOWE (CPV-45262310-
7;CPV-45262311-4) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania robót zbrojarsko-betoniarskich  związanych z realizacją 
niniejszej inwestycji. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające 
na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej 
pkt  2. 
2.2 Szalowanie 
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunków: deski,  sklejki, płyta OSB używane przy 
deskowaniu oraz pozostałe materiały do budowy szalunków.  
2.2.2 Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej 
lub zmiennej długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni 
betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm. 
Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące 
w  reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do 
deskowania.  
Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie 
zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w 
temp. 40ºC, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150ºC, w otwartych pojemnikach. 
2.3 Zbrojenie 
2.3.1.Żebrowana stal zbrojeniowa. Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych 
prętów zbrojeniowych ze stali AIII, 34GS. Strzemiona A0-StOSb musi ona spełniać 
wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264. 
2.3.2  Elektrody spawalnicze 

Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264. 
2.3.3 Materiały pomocnicze. Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o 
średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom 
jakim mają służyć. 
2.4 Składniki mieszanki betonowej C16/20 (B20) 

2.4.1 Cement. Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie 
wolno stosować żadnych materiałów zamiennych. 
Cement portlandzki marki 32,5 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 
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2.4.2 Woda. Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków 
organicznych i  innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250. 
2.4.3 Kruszywo. Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń. 
Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Zawartość siarczanów powinna 
być mniejsza od 1%. 
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm 
nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o 
ostrych krawędziach. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, 
mieszanki żwiru i łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, 
zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy 
większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny 
przekraczać 2%.  Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 
5%. 
2.4.4 Domieszki i dodatki do betonu. W miarę potrzeby, w uzasadnionych 
przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do betonu: 
uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, 
uszczelniających i  przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami 
laboratorium. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi 
wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 
przedstawienie zarówno przez dostawcę jak                i laboratorium dokumentacji 
potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań 
przez betony w których zastosowano domieszkę. 
2.5.Podkłady betonowe 
2.5.1.Płyta betonowa (chudziak) z betonu C8/C10 (B10) gr. 15cm 
2.5.2.Płyta posadzkowa z betonu C12/C15 (B15) gr. 9cm na mikrozbrojeniu  
 
3.SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej Ogólnej pkt  
3. 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót. Rodzaje sprzętu używanego do robót 
betonowych oraz szalowań pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu 
z  inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie 
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót.  
 
4.TRANSPORT  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej Ogólnej 
pkt  4. 
4.2.  Transport materiałów 
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów 
wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Do transportu 
mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do 
tego przystosowane. Załadunek, transport i  rozładunek materiałów należy 
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przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o  ruchu drogowym.   
4.3.  Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. Beton powinien być dostarczony 
i  wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu 
samochodów-betoniarek. Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz 
opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga ono 
akceptacji wytwórcy betonu i  inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne pkt  5. 
5.2.  Szalunki 
5.2.1 Wykonanie deskowań. Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy 
sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do 
betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno 
formy ziemnej oraz ręcznie usunąć luźną ziemię. Szalunki należy wykonywać i 
ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, 
położenia i wymiarów wymagane w WTWO, rozdz. 5.  Należy dopasowywać 
połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy 
ograniczać do minimum. Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych 
narożnikach ścian i płyt, deskowania należy wzmacniać 25mm taśmą stalową.  
Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe 
należy kształtować zgodnie z projektem. Przed położeniem betonu należy wyczyścić 
deskowanie i podłoże. Deskowania powinny pozostać na miejscu, aż do uzyskania 
przez beton odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od 
ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. Możliwość 
ponownego wykorzystania deskowań i szalunków określono w WTWO, rozdz. 5. 
5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. Deskowania 
powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w 
WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań 
będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną 
naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub 
wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań 
A. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed 
przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone 
z  pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń 
powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 
B. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i 
inne pozostałości metali. 
C. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym 
przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach 
nie powinien być toksyczny. 
5.2.4. Rozbieranie deskowań 
A.  Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania 
szalunków. 
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B.  Deskowania wykonywanych elementów powinny pozostać na miejscu zgodnie z 
WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która 
zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie deskowania, elementy usztywniające 
oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem. 
5.3 Zbrojenie 
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia. Stal powinna być dostarczana na budowę wraz 
z  odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona metkami dla łatwiejszej 
identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie 
powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami 
i zachowania kształtu nadanego prętom. 
5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 

Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, 
zestawienia stali i układ zbrojenia. Na rysunkach przedstawiających sposób układania 
zbrojenia należy określić następujące elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ i 
liczbę prętów, oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne 
ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków 
roboczych. Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, oraz 
WTWO rozdz. 7. Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno. 
5.3.3.Układanie stali zbrojeniowej 
Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, 
ziemię, oraz inne zanieczyszczenia 
Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na 
rysunkach. 
2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową 
stali zbrojeniowej: 
a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 50 mm 
b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm 
c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm 
d. Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych: 
- płyty: 30 mm 
- ściany, belki: 30 mm. 
Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi 
na rysunkach. Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7. 
Zbrojenie otworów: jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu 
(zarówno w pionie jak i w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju 
równym połowie zbrojenia jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, 
gdyby go nie było. Oś dodatkowej wiązki prętów musi znajdować się w odległości 100 
mm od krawędzi każdego z  boków otworu. Spawanie zbrojenia jest niedozwolone bez 
uprzedniego zezwolenia inspektora nadzoru inwestorskiego. Gięcie i formowanie 
zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków kiedy 
zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed 
każdym przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z 
kierownikiem budowy. 
5.4 Betonowanie 
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej. Beton może być 
dostarczany z profesjonalnej wytwórni betonu znajdującej się w pobliżu budowy lub 
przygotowuje się mieszankę na miejscu budowy. 
Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
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Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien 
przedstawić projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez 
autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera 
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, 
przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać dostarczone inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed 
zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Producent betonu 
powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z  aktualnej 
dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej 
wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, 
wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do 
wytrzymałości, gęstości, urabialności i  trwałości. Taki atest musi być przedstawiony 
do wiadomości inspektora nadzoru inwestorskiego, dla porównania z wynikami badań 
mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona 
przez wykonawcę powinna być kompletna  i  zawierać wystarczający dowód, że 
dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 
Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać 
następujące wymagania:  projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna 
wynosić 20Mpa jeśli w  rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne 
ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie 
zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba że 
inspektor nadzoru inwestorskiego wyda inne pisemne instrukcje. Maksymalna 
zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3. 
Zawartość całkowita powietrza 2-4%. 
Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów 
opadu betonu. W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad 
mieszanki betonowej, ale  tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez 
dodawanie wody. 
Skład mieszanki do betonowania fundamentów. 
Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 20 Mpa. Maksymalny 
rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosić 63 mm. Homologacja (atest) do każdej 
partii betonu, na miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę dostawy 
zawierającą informacje zgodne z  wymaganiami określonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz 
wymaganiami stawianymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Badania materiałów i mieszanki powinno być zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostałymi 
wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania składu mieszanki 
betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 
5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 
Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy 
powiadomić o tym inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu sprawdzenia deskowań, 
otworów i innych elementów mających się znajdować w betonie. 
Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami 
przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w 
niniejszym opracowaniu. 
Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie 
dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się 
mieszanki o  deskowani, w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm. Podczas 
układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń 
wykonanych z aluminium. 
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Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne 
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową 
należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane 
deskowania. 
5.4.3. Zagęszczanie betonu 
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z 
minimalną częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej 
sekcji amplitudą. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać 
założenia przedstawione w  WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej 
jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji 
wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę 
odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania.    
5.4.4. Układanie betonów przy upalnej i  chłodnej pogodzie 
Betonowanie przy wysokich temperaturach. 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno 
odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Należy 
zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych 
rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO, Rozdz. 
6. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu 
zapewnienia urabialności betonu i  uniknięcia nierówności powierzchni po pracach 
wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami 
producenta. Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas 
betonowania temperatury wyższej od 30°C. W celu uniknięcie podwyższenia 
temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 
Betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami 
podanymi w  WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, 
lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w 
temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia 
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Beton zniszczony przez 
przemarznięcie musi być usunięty i  zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 
5.4.5. Łączenie ze starym betonem. 
Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. 
Powierzchnie kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Metody przygotowania 
zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia 
producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom określonym w projekcie. 
Wymaga się od producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji 
stosowania. 
5.4.6. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są 
eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego 
działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza 
określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu 
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do 
betonowania Wykonawca powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna 
uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią 
powierzchniami betonu. Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania 
uszczelnień powinny być wypełnione bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor 
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zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu. Powierzchnia 
uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. 
W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do 
powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma 
być wypełniony niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i 
zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki 
wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją 
przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków wiążących i 
zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy 
uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy do 
akceptacji. 
5.4.7. Pielęgnacja betonu 

Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej 
wilgotności  w  ciągu: 
- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego, 
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego. 
Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii inspektora nadzoru inwestorskiego. 
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, 
materiałami cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed 
zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z 
przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości 
należy do pielęgnacji używać tylko wody. Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest 
dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po usunięciu deskowań. Powierzchnie 
eksponowane powinny być cały czas zraszane. Jeśli dodatkowe wykończenie nie 
będzie wykluczało obecności środka, stosować środek pielęgnacyjny. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z  materiałami 
uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości. 
W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą 
wilgotność na całej powierzchni płyt. Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do 
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z 
WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać 
naprawiony lub wymieniony.  
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Szalunków, 
- Zbrojenia, 
- Cementu i kruszyw do betonu, 
- Receptury betonu, 
- Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 
- Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 
- Dokładności prac wykończeniowych, 
- Pielęgnacji betonu. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
6.2.  Kontrola jakości betonów. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wytwórni 
betonu, cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i 



 

23 
 

wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym 
działem. Wytwórnia betonu musi prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich 
frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdział 6.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar 
robót . 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 płyty posadzki betonowej, 
- 1 m3 kubatury schodów. 
- 1 m3 ław fundamentowych i stóp fundamentowych. 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz wyników badań laboratoryjnych 
wbudowanej mieszanki betonowej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 
- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
- Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 
- Przygotowanie i montaż zbrojenia. 
- Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i 
wszystkimi 
   pracami dodatkowymi. 
- Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
   własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
 

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1.   Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2.   Rozdział 5 – Deskowania 
3.   Rozdział 6 - Roboty Betonowe 
4.   Rozdział 7 - Zbrojenia 
5.   Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane 
9.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe 
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2 ROBOTY MURARSKIE (CPV-45262500-6)  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania robót murarskich w ramach niniejszej inwestycji. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

2.MATERIAŁY 

2.1. Bloki z betonu komórkowego. 
Materiałem zastosowanym do wykonania ścian konstrukcyjnych oraz osłonowych są 
bloczki z betonu komórkowego gr.24 cm odm. 600 na zaprawie cienkowarstwowej lub 
cementowo-wapiennej klasy M5. Po przywiezieniu ich na plac budowy powinny być 
składowane na podkładach drewnianych lub paletach w stosach prostopadłościennych 
tak, aby nie miały kontaktu z gruntem. 
Bloczki nie mogą być uszkodzone, ich ścianki powinny być proste bez rys i pęknięć. 
Pustaki dostarczone na budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty odpowiadające 
normom (BN-67/ 6745-01). 
2.2. Beton 

Materiałem zastosowanym do wylewek pod nadproża będzie beton klasy C16/20 
(B20). 
Beton dostarczony na budowę musi posiadać atesty i certyfikaty odpowiadające 
normom (PN-EN 206+A1:2016-12). 
2.3 Składniki zapraw murarskich. 
2.3.1. Cement 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować 
żadnych materiałów zamiennych. Cement portlandzki, marki 25 i 35. 
2.3.2. Wapno. 
Do stosowania dopuszcza się wapno gaszone lub  hydratyzowane, którego parametry 
zawarte w ateście powinny być zgodne z parametrami technicznymi(stopień zmielenia, 
gęstość pozorna, wytrzymałość zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-
02. 
2.3.3. Woda. 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych 
substancji pogarszających właściwości zaprawy. 
2.3.4. Kruszywo 

Założenia ogólne: drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, kruszyny, miał), 
wolne od zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. 
Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o 
ziarnach do 5 mm, frakcja powyżej 2 mm nie powinna przekraczać 20 % wagowo. 
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
2.3.5. Dodatki do zapraw murarskich. 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie 
domieszek, środków i dodatków do zaprawy: uplastyczniających lub 



 

25 
 

przyspieszających jej wiązanie. Wszystkie domieszki należy stosować zgodnie z 
zaleceniami producenta. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z 
powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 
przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji 
potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań 
przez zaprawy, w których zastosowano domieszkę. 
2.4. Materiałem ścian fundamentowych są bloki betonowe klasy C12/15 (B15) na za-
prawie cementowo-wapiennej marki 5, gr. 24cm. 
2.5.Ściany działowe wykonać z betonu komórkowego gr. 8 i 12 cm odm. 600 na za-
prawie cienkowarstwowej lub cementowo-wapiennej klasy M5. 
2.6. Nadproża prefabrykowane typu NSB. 
Do przekrywania otworów okiennych i drzwiowych należy zastosować nadproża 
prefabrykowane typu NSB, wg dokumentacji projektowej. Po ich przywiezieniu na 
budowę powinny być składowane na równych podkładach lub paletach drewnianych 
tak, aby nie dotykały podłoża. Można ułożyć je warstwowo stosując między warstwami 
przekładki drewniane. Nadproża powinny być proste, bez widocznych pęknięć, 
ubytków i innych uszkodzeń mechanicznych. Elementy prefabrykowane dostarczone 
na budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty producentów odpowiadające normom 
(BN-60/B- 82251, PN-EN 1993-1-1). 
 
3.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wyma-
gania ogólne” pkt 4. 
Do transportu materiałów i narzędzi stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu: samochód dostawczy o ładowności 5 ton. Materiały należy układać w spo-
sób zabezpieczający przed możliwością przesuwania się bądź uszkodzenia podczas 
transportu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 
należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym 
 

4.WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 
4.1. Murowanie ścian 
Przed przystąpieniem do wykonania ścian należy sprawdzić zgodność ich wytyczenia 
oraz wymiary z rysunkami. Przed rozpoczęciem murowania ścian należy na ławie 
fundamentowej oraz drugą warstwę na ścianie fundamentowej ułożyć izolację poziomą 
z 1 x folia ekowinyl PVC gr. 1,0mm. Ścianę z betonu komórkowego należy murować 
na zaprawie cienkowarstwowej lub cementowo- wapiennej marki 5. W czasie 
murowania co jakiś czas należy sprawdzać poziomnicą, niwelatorem, ewentualnie 
wężem wodnym dokładność robót. Bloczki powinny być układane w  taki sposób, aby 
ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na przewiązanie poszczególnych bloczków. Ich wiązanie 
w  murze powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez 
bloczki warstwy górnej z przesunięciem bloczków obu warstw względem siebie nie 
mniej niż 5 cm. Mury z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-
wapiennej należy wykonywać z zachowaniem spoiny o grubości nie przekraczającej 
15 mm – w przypadku spoin poziomych oraz 10 mm – w przypadku spoin pionowych. 
Otwory w ścianach należy przesklepić nadprożami prefabrykowanymi typu NSB na 
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podlewkach betonowych C16/20 lub wylewanych na budowie wg dokumentacji 
rysunkowej. Długość oparcia na murze z obu stron otworu powinna wynosić minimum 
15 cm. Przestrzeń wolną między elementami nadproży należy wypełnić chudym 
betonem z tłucznia ceglanego lub żużla. Ściany działowe powinny być kotwione lub 
przewiązane ze ścianą konstrukcyjną. 
4.2. Przygotowanie i układanie zaprawy cementowo- wapiennej: 
4.2.1. Produkcja zapraw i ustalanie ich składu. 
Zaprawy przygotowuje się na miejscu budowy. 
Wymagany skład zapraw (dane ogólne): Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac 
murarskich, wykonawca powinien przedstawić skład zapraw. Nie wolno przystąpić do 
murowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca powinien dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane przez niego z 
aktualnej dostawy materiały: cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda spełniają 
wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt 
zaprawy, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do 
wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do 
wiadomości inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez 
wykonawcę powinna być kompletna  i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy 
bieżącej produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo-wapienna marki 50 
powinna być wykonana w proporcjach: 1 : 1 : 6 (cement : wapno : piasek) o 
konsystencji 10 cm stożka pomiarowego. Zaprawę należy przygotować mieszając 
najpierw ze sobą składniki sypkie (cement, wapno i kruszywo) do czasu uzyskania 
jednolitej barwy, a następnie dodaje się wodę w ilości odpowiedniej do żądanej 
konsystencji. Jeżeli zastosowano ciasto wapienne, to należy rozrobić je z wodą, 
mieszać osobno piasek z cementem i wsypać do rozcieńczonego wapna. Całość 
mieszać aż do uzyskania jednorodnej mieszanki. 
4.2.2.  Badania materiałów i zapraw. 
Powinno być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania 
składu zaprawy, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 
4.2.3. Układanie zapraw. 
Przed przystąpieniem do murowania należy usunąć z podłoża kurz, sadzę, substancje 
tłuste. Wszelkie występujące w murze elementy drewniane i stalowe należy obłożyć 
stalową siatką  tynkarską. Podłoże należy zwilżyć. Zaprawa powinna być użyta w ciągu 
2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli temperatura otoczenia 
jest wyższa niż 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejący. Zaprawa 
pozostająca w pojemniku powinna co kilkanaście minut być wymieszana, aby nie 
dopuścić do jej segregacji lub utraty składników. 
4.2.4. Murowanie przy upalnej i chłodnej pogodzie. 
Murowanie przy wysokich temperaturach. Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych 
składników zapraw powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi 
wcześniej. Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez zaprawę podczas 
murowania temperatury wyższej od 30°C. W celu uniknięcia podwyższenia 
temperatury zaprawy należy przed zmieszaniem schłodzić jej składniki. 
Murowanie przy niskich temperaturach. Zaprawy nie wolno układać na oblodzonych 
lub oszronionych elementach. Nie wolno układać zaprawy w temperaturze zewnętrznej 
niższej lub równej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez przemarznięcie musi 
być usunięta i zastąpiona nową na koszt wykonawcy. 
4.2.5. Drobne naprawy 
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Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są 
eksponowane, czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego 
działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza 
określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu 
wykonywania naprawy.  Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być 
usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i  zamówieniem materiałów należy określić 
technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
4.2.6. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót murarskich. 
Roboty murarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykończeniowych: Płaskie powierzchnie powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom co do tolerancji: Nierówności powierzchni nie powinny 
przekraczać 20 mm na całej powierzchni ściany. Odchylenia od pionu powierzchni i 
krawędzi 
nie powinny przekraczać 30 mm na całej wysokości ściany. Odchylenia przecinających 
się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie nie powinny przekraczać 
6 mm na długości 1 m. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do 
odmowy przyjęcia prac murarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub 
wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów 
podlegają powyższym warunkom i  muszą być zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
 

5.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanych materiałów do wbudowania, 
- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy, 
- Receptury zaprawy, 
- Sposobu przygotowania i jakości zaprawy przed wbudowaniem, 
- Sposobu ułożenia bloczków, 
- Dokładności wykonania. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót murarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.7.  Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót. 
6.2. Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 wykonanej ściany. 
                        

7. KONTROLA I ODBIÓR MATERIAŁÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

7.1. Kontrola dostarczonych na budowę urządzeń  polega na sprawdzeniu zgodności 
dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z 
dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania 
poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B, oznakowanie znakiem CE). 
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Dokumenty winny być kompletne i uwzględniać wszystkie komponenty zestawu. Po 
stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności 
asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 

8.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Prawidłowość wykonania następuje po stwierdzeniu zgodności wykonania 
dostawy oraz dostawy i montażu z parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej 
i SIWZ . 
Ostateczny odbiór następuje po zgłoszeniu przez wykonawcę zakończenia wszystkich 
prac zrealizowanych zgodnie z umową. Odbiór ten następuje po stwierdzeniu 
zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ, a także na podstawie 
oceny ostatecznej oraz protokołów odbiorów częściowych. Podstawowym 
dokumentem do dokonania końcowego odbioru ostatecznego jest protokół 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty i wykonać zalecane czynności: 
-dokumentację powykonawczą, 
-uwagi i zalecenia nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania zaleceń, 
-receptury i ustalenia technologiczne, 
-dziennik budowy, 
-atesty lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, 
- gwarancji, 
-świadectwa jakości, świadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty, 
-oświadczenie kierownika budowy (wg art. 57 ust. 1 ustawy “Prawo Budowlane”), 
-uporządkować teren oraz odtworzyć elementy małej architektury, które zostały 
zdemontowane lub uległy zniszczeniu w czasie wykonywania robót. 
W przypadku, gdy roboty nie są gotowe do odbioru pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznacza ponowny termin 
odbioru końcowego. Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z  usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi i powinien być dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem uwag użytkownika, 
zebranych od daty końcowego odbioru ostatecznego. 
 
9.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Przyjętym systemem rozliczania prac został określony na podstawie warunków 
przetargu i zapisany w umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony będzie 
również obmiar wykonanych prac. Koszt utylizacji odpadów i materiałów z rozbiórki 
oraz pozostałości materiałów, ponad to koszt ustawienia rusztowań oraz innych prac 
należy uwzględnić przy składaniu oferty w ramach kosztów pośrednich. 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENI 

10.1.Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty dopuszczające dane 
materiały i urządzenia do stosowania w budownictwie i użytkowania. 
PN-87/B-03002 -Konstrukcje murowe 
PN-60/B-82251 – Nadproża prefabrykowane 
PN-EN 1993-1-1–Konstrukcje stalowe 
PN-65/B-14503 – Zaprawy cementowo- wapienne 
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PN-68/B-10020 -Roboty murowe z cegły 
PN-68/B-12001 – Wyroby ceglarskie 
BN-67/6745-01 - Gazobeton 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie 
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3 ROBOTY IZOLACYJNE (CPV-45453100-8) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania robót izolacyjnych  związanych z realizacją niniejszej inwestycji 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. Zakresy tych robót określa dokumentacja 
projektowa. 

 

2.MATERIAŁY 

2.1. Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać 
Polskim     
Normom branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające do    
stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki posiadające uprawnienia do  
wydawania takich decyzji. Ponadto muszą spełniać wymagania SST. 
2.2. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w 
sposób określony obowiązującymi normami oraz zgodnie z SST. 
2.2. Projektowane materiały izolacyjne: 
2.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe,przeciwwodne i paroizolacyjne.  

-izolacja pozioma na ławach fundamentowych, przeciwwilgociowa – 1 x folia ekowinyl 
PVC gr. 1mm 
-izolacja pionowa ścian fundamentowych – dysperbit na otynkowaną powierzchnię 
ścian (rapówka), grubości ok. 1mm, oraz na warstwę wierzchnią termoizolacyjną, 
grubość ok. 2mm. warstwę izolacji pionowej zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi folią budowlaną 0,2mm lub folią kubełkową 
-izolacja pozioma posadzki – folia PE 0,2mm x2 na zakład 
-hydroizolacja dachu dwuspadowego: blacha dachówkowa 

-wiatroizolacja dachu dwuspadowego - folia wysokoparoprzepuszczalna (mebrana) 
min.2200g/m2/24h 
-paroizolacja- 1x folia paroizolacyjna gr. 0,04mm 
2.2.2. Izolacje termiczne i akustyczne. 

-ściany fundamentowe: styropian EPS100-038 gr. 15 cm (frezowany), z zewnątrz sty-

ropian zabezpieczyć warstwą dysperbitu, nakładaną zgodnie z zaleceniami produ-

centa. Styropian dodatkowo mocowany mechanicznie, zbrojony siatką na kleju. 

-podłoga na gruncie: styropian EPS100-038 gr. 10+5cm  

-ściany zewnętrzne: styropian EPS70-040 gr. 20cm i 18cm (frezowany) 

-strop - wełna mineralna miękka o (λ≤0,040[W/m*K]) 

- w części sali) (wełna mineralna na welonie szklanym gr. 20cm + wełna mine-

ralna  15cm). 

- w pozostałych częściach (wełna mineralna dwuwarstwowo gr.20+15cm). 

-ściany szczytowe- do 1,0 m ponad wieniec docieplić wełną mineralną gr. 15cm 
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-stropodach (zadaszenie wejścia) - od góry styropapa o gr. 5cm, od dołu styropian 

EPS70-040 o gr. 5cm. 

-cokół: styropian EPS100-038 gr. 15cm frezowany na siatce 

-ściany sali (izolacja akustyczna)  

 -wełna mineralna gr.5cm o gęstości 80kg/m3 kołkowana do ścian,  

-płyty gipsowo-kartonowe perforowane o wilgotności względnej 70% w temp. 5-

40°C, odporne na uderzenia w poprzek płyty 300N oraz wzdłuż płyty 120N, ma-

teriał niepalny- A2, o krawędziach ciętych montowane na stelażu krzyżowym.  

Uwaga: DYSPERBIT- dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo – kauczukowa 

3. SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ogólnej 
pkt  3. 
3.2.Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu posiadającego 
dopuszczenia do stosowania, zgodnie z SST. 
 

4.TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej  
 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne” pkt. Izolację wykonywać na elementach wolnych od zanieczyszczeń, brudu, 
tłuszczu. Dla ścian fundamentowych izolację należy wykonać obustronnie warstwami 
dysperbitu gr. 2mm. Dodatkowo przed zasypaniem, warstwę izolacji pionowej ścian 
fundamentowych zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi folią budowlaną 
0,2mm lub folię kubełkową. Na zakładach izolacji paroszczelnej wykonać 
uszczelnienie poprzez taśmę na całej długości połączenia. Całość prac wykonać ściśle 
zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami sztuki budowlanej oraz ponadto, ściśle 
wg wytycznych producenta, kart technicznych i aprobat.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
 6.1.1.Izolacja stóp fundamentowych; 
    - jakości zastosowanych materiałów, 
    - prawidłowości wykonania izolacji oraz połączeń, 
    - prawidłowego zaślepienia otworów 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania   Ogólne” pkt.7.  Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres 
prac wykonywanych w  ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
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7.2. Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

• [m2]   - powierzchni zaizolowanej 
7.3. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji wykonawczej z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w 
naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne” pkt 8 
8.2. Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót  
zanikających, których zasady ujęto w specyfikacji technicznej. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
Ogólnej pkt 9. 
Przyjętym systemem rozliczania prac został określony na podstawie warunków 
przetargu i  zapisany w umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony będzie 
również obmiar wykonanych prac. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Przepisy prawne 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  06.02.2003r  w  sprawie 
  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych – 
(Dz.U.   
  2003r.  nr47 poz.401) 
10. 2 Literatura  techniczna 
  -  Praca  zbiorowa: Poradnik  majstra  budowlanego.  Arkady,  Warszawa 2003, 2004 

  - Praca  zbiorowa: Vademecum 
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4 DACHOWE KONSTRUKCJE DREWNIANE (CPV-
45261100-5) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania tradycyjnej wiązarowej konstrukcji dachu w ramach wykonania 
niniejszego zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
2.MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów: 
2.1.1. Prefabrykowane dźwigary kratowe.  
Dach budynku należy wykonać z prefabrykowanych dźwigarów kratowych wykona-
nych z drewna klasy min. C24, elementy dźwigarów łączone płytkami kolczastymi. 
2.1.2. Murłaty, deski, łaty.  
Drewno sosnowo lub świerkowe klasy min. C24. Niedopuszczalne jest aby miało wi-
doczne zepsute i smołowe sęki, siniznę, rdzenie podwójne, czerwień, zgniliznę 
miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe. Drewno musi 
być zabezpieczone środkiem grzybo, ognio, i owadobójczym. 
2.1.3. Łączniki.  
Łączniki stalowe ocynkowane, śruby, nakrętki do śrub, wkręty do drewna i gwoździe  
powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm. Gwoździe zwykłe i gwoździe 
karbowane BMF, 
Dźwigary montować zgodnie z technologią montażu. 
 
3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: 
3.2.Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót. Rodzaje sprzętu używanego do wyko-
nania robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z in-
spektorem nadzoru inwestorskiego. Montaż gotowych elementów; dźwigarów dacho-
wych przy pomocy dźwigu. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy podlegający przepi-
som  dozorze technicznym eksploatowany na budowie, powinien posiadać dokumenty 
uprawniające do jego eksploatacji. Powinien on mieć trwały i wyraźny napis określa-
jący jego dopuszczalny udźwig, nośność lub jeszcze inne dane dla jego prawidłowej i 
bezpiecznej eksploatacji. Przeciążenie sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego 
ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest zabronione.  
Haki stosowane na budowie do przemieszczania ciężarów powinny być: 
-atestowane i dostosowane do przemieszczania ładunków; stosowanie haków żeliw-
nych i staliwnych jest zabronione, 
-haki powinny być wyposażone w urządzenia zamykające gardziel haka, jeżeli przy 
przemieszczaniu ładunków zachodzi możliwość wysunięcia zawiesia z gardzieli haka 



 

34 
 

W przypadku stosowania do przemieszczania ładunków zawiesi, powinny one spełniać 
następujące wymagania; 
-do wykonywania zawiesi linowych i łańcuchowych należy stosować materiały    ate-
stowane, 
-wytwarzanie węzłów na linach i łańcuchach jak też łączenie ze sobą lin stalowych na  
długości jest zabronione, 
-pętle wykonanych z lin powinny być łączone za pomocą splatania i zaciskania, A lina 
powinna być zabezpieczona przed przecieraniem, 
-zakończenie lin stalowych powinno być tak wykonane, aby nie powodowało kalecze-
nia rąk. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestor-
skiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 
4.TRANSPORT 

4.1.Transport materiałów. Środki i urządzenia transportowe powinny być przystoso-
wane do transportu danego rodzaju materiału, elementów lub konstrukcji. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały, w sposób wykluczający 
zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie. Załadunek i rozładunek mate-
riałów na środki lub urządzenia transportowe powinny być w zasadzie mechaniczny. 
Załadunek ręczny powinien być dokonywany w  przypadkach uzasadnionych i istotnie 
potrzebnych. Przemieszczanie materiałów lub konstrukcji na budowie powinno być do-
konywane przy pomocy taczek, wózków i dźwigów lub innymi urządzeniami nie powo-
dującymi ich uszkodzenia. 

 
5. SKŁADOWNANIE MATERIAŁÓW 

5.1.Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym. Elementy powinny być składane w pozycji poziomej na podkładkach 
rozmieszczonych w  taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość skła-
dowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
5.2.Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opako-
waniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed 
działaniem czynników atmosferycznych. 

 
6.WYKONANIE ROBÓT  

6.1.Zasady ogólne wykonania robót: 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt. 5.  
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, 
które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji. 
6.2.Montaż elementów i wymagania. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacja tech-
niczną. Dopuszcza się następujące odchyłki montażowe: 
-w rozstawie belek i elementów : do 1 cm w osiach, 
-w długości elementu do 10mm, 
-w wysokości do 5mm. 
-Elementy drewniane konstrukcji stykające się z betonem  powinny być w miejscach 
styku odizolowane papą lub folią. 
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7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
-Jakości zastosowanego drewna, 
-Jakości stopnia impregnacji drewna, 
-Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 
-Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna, 
-Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności pro-
wadzenia robót ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
8. OBMIAR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar ro-
bót. 
8.2. Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- ilość szt.  montażu prefabrykowanych elementów dachu 
- ilość m3  - murłaty, 
- m2 –  deska boazeryjna 
- kg  lub szt. śruby, łączniki, podkładki itp. 

 
9.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ceny jednostkowe obejmują: 
-dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
-wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 
-wykonanie nowej więźby dachowej, 
-prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących   
własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót ciesiel-
skich.  
Przyjętym systemem rozliczania prac został określony na podstawie warunków 
przetargu i  zapisany w umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony będzie 
również obmiar wykonanych prac. Koszt utylizacji odpadów i materiałów z rozbiórki 
oraz pozostałości materiałów  należy uwzględnić przy składaniu oferty w ramach 
kosztów pośrednich. 
 
10.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

10.1 Związane normatywy 
1. Budownictwo ogólne- Tom 2. 
2. Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
3. Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie. 
10.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 

PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste, 
PN-57/D-01001 – Drewno iglaste, 
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PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta, 
PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone, 
PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości, 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
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5 ROBOTY DEKARSKIE (CPV-45261210-9) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania robót dekarskich, tj. krycia blachodachówką w ramach wykona-
nia niniejszego zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.4. Podstawowe określenia 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt.1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z  dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty należy 
wykonywać w warunkach określonych przez producenta materiałów użytego do wyko-
nania prac. 

 
2.MATERIAŁY  

2.1.Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich 
norm.  
Do wykonania odtworzenia pokrycia dachu i montażu obróbek blacharskich winny być 
użyte następujące materiały:  
2.1.1.Dach: 
- prefabrykowana konstrukcja dachowa 
- folia wiatroizolacyjna 
- kontrłaty 
- łaty 
- blacha dachowa koloru brązowego 
2.2. Drewno 
Drewno w postaci łat i kontrłat przywiezione na budowę musi być składowane asorty-
mentami, na równoległych pryzmach, w których ułożone jest na przekładkach umożli-
wiających jego wentylację i schnięcie. Drewno składowane powinno być w miejscach 
nie narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Drewno zastosowane na te 
elementy powinno być klasy II, jego wilgotność nie powinna przekraczać 20%. Niedo-
puszczalne jest aby drewno na w/w elementy  miało widoczne zepsute i smołowe sęki, 
siniznę, rdzenie podwójne, czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz 
pęknięcia mrozowe i piorunowe. 
Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio-, i owadobójczym. Wyko-
nawca powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta drewna, które powi-
nien okazać na żądanie osobie kontrolującej jakość materiału. 
2.3. Blacha dachówkowa o gr. 0,6 mm w kolorze ciemnoszarym z poliuretanową 
powłoką. Przywieziona na plac budowy blachodachówka musi być składowana na 
równoległych podkładach drewnianych, z dala od miejsc komunikacji na budowie w 
celu zapobieżenia jej uszkodzeń mechanicznych. Po złożeniu pokrycia w miejscu 
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składowania należy sprawdzić, czy powłoka ochronna nie jest zarysowana, ponieważ 
każde uszkodzenie może być ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiadać atesty 
i certyfikaty jakości producenta danej blachodachówki, które powinien okazać na 
żądanie osobie kontrolującej jakość materiału. 

 

3.SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu po-
dano Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt. 3. 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót dekarskich oraz rusztowań pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestor-
skiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 

4.TRANSPORT  

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu. Ogólne wymagania dotyczące trans-
portu podano Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt. 4. 
4.2.Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót 
dekarskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów na-
leży przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

 

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w STO pkt. 5. Należy zapewnić bezpie-
czeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykony-
waniu robót budowlanych.  
5.2.Krycie dachu blachodachówką. 
Podczas obróbki na placu budowy blachodachówka nie może mieć zbyt niskiej tem-
peratury. Jeśli arkusze blachodachówki przechowywane są w nocy na zewnątrz, ich 
temperatura może być niższa od temperatury powietrza. Dlatego zaleca się nie zaczy-
nać dnia od wykonywania skomplikowanych obróbek ręcznych, a raczej poczekać z 
nimi do czasu podniesienia się temperatury, albo przygotować je w ciepłym pomiesz-
czeniu. Temperatura blachodachówki w  momencie układania decyduje o tym, w jakim 
stopniu będzie się ona odkształcać od stanu wyjściowego w okresie letnim i zimowym. 
Ważne jest więc uwzględnienie rozszerzalności cieplnej, aby nie dopuścić do uszko-
dzenia blachy lub jej mocowań. Do mocowania blachodachówki należy używać nie-
rdzewnych wkrętów do drewna  w kolorze pokrycia w  ilościach i odstępach nakaza-
nych przez producenta pokrycia. Po zamontowaniu obu połaci dachowych należy za-
montować do szczytowych krokwi wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze blacho-
dachówki oraz gąsiory z uszczelkami w  kalenicy budynku oraz inne akcesoria (ława 
kominiarska, bariera śniegowa itp.). W czasie wykonywania wszystkich robót monta-
żowych pokrycia dachowego po blachodachówce można ostrożnie chodzić, ale  tylko 
w obuwiu z gumową podeszwą, stawiając stopy w zagłębieniach blach w miejscu mo-
cowania, albo po ułożonej na połaci drabinie. Po zakończeniu montażu pokrycia należy 
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sprawdzić, czy powłoka ochronna nie jest zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie 
może być ogniskiem korozji. Jeśli jest zarysowana, takie miejsca należy umyć, wysu-
szyć i zamalować farbą renowacyjną. Nie dopuszcza się do stosowania elementów 
pokrycia niezwiązanych z wybranym systemem, całość systemu musi pochodzić od 
jednego producenta. 
5.3.Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót dekarskich. Roboty dekar-
skie  powinny być  wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami. Niedo-
trzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac dekar-
skich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wy-
konawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów pokrycia dachu i jego orynnowa-
nia podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
5.4. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu i jego orynnowania niezależnie od 
tego czy są eksponowane, czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami 
niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany 
uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co 
do sposobu wykonywania naprawy.  Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem ma-
teriałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i prze-
konsultować z przedstawicielem producenta stosowanych materiałów  oraz uzyskać 
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i przedstawić je przed przystą-
pieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.  

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
-Jakości zastosowanych materiałów, 
-Dokładności wykonania robót dekarskich, 
-Jakości połączeń elementów dachu, 
-Zgodności wykonanych prac dekarskich z dokumentacją projektową, 
-Estetyki wykonania robót dekarskich. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności pro-
wadzenia robót dekarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
6.2.Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót dekarskich. Inspektor nad-
zoru inwestorskiego musi mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich atestów i  certy-
fikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym działem.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1.Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar ro-
bót . 
7.2.Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 pokrycia dachowego, 
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8.ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

8.1.Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót de-
karskich. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych 
w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 
- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót dekarskich. 
- Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 
- Montaż pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykończeniowymi. 
- Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  

 

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
PN-B-94701:1999 – Dachy 
PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 
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6 MONTAŻ STOLARKI (CPV-45421122-5) 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących montażu okien i drzwi 
w ramach niniejszej inwestycji. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych w SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.4. Inne wymagania dotyczące robót : 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać 
zgodność z projektem budowlanym, przedmiarem, ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania, przedstawienia oraz 
potwierdzenia przez inwestora (inspektora nadzoru) metod przyjętych do wykonania 
głównych elementów robót, w  tym zatwierdzenia profilu okna wraz z pozostałymi 
elementami systemu oraz rodzaju drzwi. 
1.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy: 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
2.MATERIAŁY 

2.1.Drzwi zewnętrzne 

Drzwi wykonane z profili aluminiowych z przegrodą termiczną wyposażone w bolec 
antywyważeniowy zamek trzypunktowy hakowy, próg izolowany termicznie, odbojniki, 
uszczelka przylgowa z modyfikowanego EPDM. Drzwi wyposażone w szybę typu float 
z refleksem 6/12/6, bezpieczna P2, wymagany współczynnik ciepła U<1,5W/m2*K. 
Kolor drzwi obustronnie antracyt. 
2.2.Drzwi wewnętrzne pomieszczeń – projektowane systemowe, płytowe. Ościeżnice 

drzwiowe, wykonane z płyty MDF, okleinowane, systemowe, regulowane, w kolorze 
akacja srebrna. W wybranych skrzydłach szyby mleczne bezpieczne o P2.  
2.3.Okna  
2.3.1.Okna: o konstrukcji PVC, z profili min. sześciokomorowego. Proponowany ze-
staw szybowy: 4/16/4/6/4 grubości IGU 44 mm wsp. U= 0,7 W/(m2*K) wypełnione Ar-
gonem z ciepłą ramką dystansową. Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla 
całego okna U<1,0W/m2K. Wymagany ciepły montaż ( w warstwie izolacji termicznej) 
na wspornikach. W wybranych oknach, montować nawiewniki higrosterowane. Kolor 
okien obustronnie antracyt (do uzgodnienia z zamawiającym). 
2.4.Wycieraczki stalowe, ocynkowane z komora do zbierania piasku. 
2.5.Całość do realizacji zgodnie z zestawieniem stolarki oraz w uzgodnieniu z 

zamawiającym. 
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3.SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Rodzaje sprzętu używanego do tego rodzaju robót, oraz ewentualnie rusztowań 
pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i  przepisów BIOZ, zostaną przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i  niedopuszczone do robót.  
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano Specyfikacji Technicznej Ogólnej 
pkt. 4. 
Do transportu materiałów i narzędzi stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu: samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, Materiały należy układać w 
sposób zabezpieczający przed możliwością przesuwania się bądź uszkodzenia 
podczas transportu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie 
drogowym. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano Specyfikacji Technicznej 
Ogólnej pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
wymaganiami ST oraz z  poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowiązek 
zabezpieczenia terenu prowadzonych robót przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania foliowych ekranów skutecznie 
zabezpieczających wnętrze pomieszczeń od pyłu powstającego podczas prac 
budowlanych oraz zabezpieczenia wykładzin w remontowanych pomieszczeniach folią 
ochronną. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac zgodnie z  obowiązującymi 
przepisami, a w szczególności przestrzegania warunków bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca po zakończeniu robót ma obowiązek doprowadzenia terenu 
prowadzonych robót do porządku oraz usunięcia wszelkich pozostałości po pracach 
budowlanych 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych 
i  wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Celem kontroli 
jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
6.2 Certyfikaty i deklaracje 
Do wbudowania, instalacji i montowania są dopuszczone tylko te materiały lub 
urządzenia i  sprzęt, które posiadają: 
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- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
 
7.OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLA ORAZ Z ODBIOREM ROBÓT 

7.1. Wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 
zasadami sztuki budowlano-montażowej i wiedzy technicznej, 
-wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót w okresie ich trwania 
w sposób uniemożliwiający dostęp osób nie związanych z wykonywaniem robót, 
-wykonanie zakresu robót pracownikami przeszkolonymi w zakresie przepisów BHP i 
p.poż., 
 
8.OPIS SPOSOBU ODBIORU I ROZLICZENIA ROBÓT 

8.1.Odbiór końcowy całości wykonanych prac, 
Przyjętym systemem rozliczania prac został określony na podstawie warunków 
przetargu i  zapisany w umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony będzie 
również obmiar wykonanych prac. Koszt utylizacji odpadów i materiałów z rozbiórki 
oraz pozostałości materiałów  należy uwzględnić przy składaniu oferty w ramach 
kosztów pośrednich 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-88/B-100085/A2 Stolarka budowlana. Okna i Drzwi. Wymagania i badania. 
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport. 
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapew-
nienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości 
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7 ROBOTY TYNKARSKIE (CPV 45410000-4)   

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania robót tynkarskich w ramach niniejszego zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 
7.1 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne  wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania  
ogólne” 
 

2.MATERIAŁY 

2.1. Materiały stosowane do wykonywania robót 
 - środki gruntujące 

 - tynk gipsowy szpachlowany gładzią gipsową  
 - woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004 

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich 
braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
2.2. Warunki przechowywania i składowania 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią aprobatą 
techniczną. Materiały sypkie chronić przed wilgocią. Przestrzegać terminu 
przydatności do użycia. 
 
3.SPRZĘT 

3.1.Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Liczba i  wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Do prac rozbiórkowych tynków stosować drobne narzędzia budowlane lub 
elektronarzędzia (młotki,młoty elektryczne). Do wykonywania tynków stosować 
standardowe narzędzia tynkarskie lub elektronarzędzia w postaci  agregatu 
tynkarskiego ( stosowany przy dużych powierzchnia tynkowania) 

 

4.TRANSPORT 

4.1.Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz 

działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz).  

5.WYKONANIE ROBÓT      

5.1.Prace przygotowawcze 

Powierzchnie pod tynki powinny zapewniać dobrą przyczepność zaprawy do podłoża, 
być trwałe, sztywne i nie zmieniać wymiarów (np. przez ugięcie). Powinny być równe, 
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aby uniknąć zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w których istniejące tynki są 
słabe, odparzone i  nierówne należy zbić i odpowiednio przygotować pod naprawę. 
Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość 10 – 15 
mm od lica muru lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą 
przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy 
oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i  substancji tłustych. Plamy z 
substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć 
wodą. 
5.2.Prace tynkarskie 
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie prace 
budowlane tzw. „stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. 
Powinny być również zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone 
ościeżnice drzwiowe i  okienne. Zalecane jest przystępowanie do wykonywania 
tynków po zakończeniu okresu osiadania i skurczu ścian murowanych - około 4 do 6 
miesięcy po wykonaniu robót stanu surowego. Podłoże powinno być suche, stabilne, 
odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność 
zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby 
olejnej i emulsyjnej. Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć 
czystą wodą. Roboty tynkarskie należy wykonywać w temperaturze powyżej 5 st. C, 
lub w niższych po zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Świeżo 
wykonane tynki należy chronić przed bezpośrednim działaniem wysokich temperatur 
przez zwilżanie wodą. 
5.3. Układanie tynków 
Układanie tynków składa się z następujących faz: 

• wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy) 

• wykonanie narzutu 

• wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku 

• wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku 

5.4. Tynkowanie mechaniczne 
Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym 
i  przygotowanym podłożu jest następująca: 

- wyznaczenie lica powierzchni tynku, 
- mechaniczne wykonanie obrzutki, 
- mechaniczne wykonanie narzutów, 
- mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem, 
- ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp. 

5.5. Technologia tynkowania mechanicznego 
Nie należy stosować wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotności 
względnej większej niż 70%. 
Kolejność czynności przy wykonywaniu wypraw powinna być następująca: 

1) narzut zaprawy za pomocą końcówki tynkarskiej agregatu, 
2) ściągnięcie i wyrównanie narzutu z grubsza za pomocą aluminiowych łat, 
3) wyrównanie powierzchni wyprawy z równoczesnym cyklinowaniem za pomocą 

pac – cykliniarek 

4) ostateczne wyrównanie powierzchni pacami elastycznymi 
Do mechanicznego wykonywania wypraw z tynku gipsowego należy stosować 
agregaty tynkarskie z pompami ślimakowymi, dostosowane do tłoczenia zapraw o 
konsystencji gęsto plastycznej zawierającej miękki wypełniacz. Sposób dozowania 
zaprawy i jej stosowanie powinny być zgodne z warunkami technicznymi wykonania 
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i odbioru robót oraz świadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w 
budownictwie.  
5.6. Organizacja robót tynkowych 

Do wykonywania tynków wewnętrznych można w zasadzie przystąpić dopiero po: 
a) wykonaniu pokrycia dachu 

b) wykonaniu ścianek działowych 

c) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona być należycie zabezpieczona, 
d) założeniu rurowań do elektrycznej instalacji podtynkowej, 
e) zamurowaniu bruzd do przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, c.o., itp. 

Średnia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna 
wynosić co najmniej + 5°C, a najniższa temperatura 0°C. 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie roboty przygotowawcze. 
5.7. Gładź gipsowa 
Gładzi gipsowych nie należy stosować w pomieszczeniach, w których wilgotność 
względna powietrza jest większa niż 75%. Gips szpachlowy stosowany do 
wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej normy 
państwowej. Technologia wykonania mieszanki ściśle wg instrukcji producenta. 
Każdorazowo należy przygotować taka ilość zaprawy, która może być całkowicie 
zużyta do czasu rozpoczęcia wiązania, tj. przed upływem 30 min. Do przygotowanego 
zaczynu gipsowego nie nale8y dolewać wody ani dodawać gipsu; w przypadku, gdy 
zaczyn twardnieje i nie może być użyty do użycia, należy go usunąć. Niedopuszczalne 
jest mieszanie twardniejącego zaczynu ze swie8ym, ani przygotowywanie nowej porcji 
zaprawy w pojemniku nieoczyszczonym ze stwardniałego już gipsu. Zaczyn z gipsu 
szpachlowego nale8y nakładać kielnia na pace stalowa lub winidurowa, a następnie 
ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu paca do podło8a nakładać go na 
podłoże w kierunku od podłogi do sufitu. Na sufitach zaczyn należy nakładać pasami 
w kierunku od okien w głąb pomieszczenia. Pomieszczenia, w których zostały 
wykonane gładzie gipsowe, powinny być dobrze wietrzone, aż do całkowitego 
wyschnięcia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna być niższa niż +5°C, ani 
nie wyższa niż +18°C. Niedopuszczalne jest występowanie na gotowych 
powierzchniach następujących wad i usterek: prześwitów podłoża, rdzawych plam 
świadczących o niedokładnym lub o braku zabezpieczenia stali w miejscach kontaktu 
ze stała, nie mogą również występować wypryski i spęcznienia oraz plamy, smugi i 
zacieki, niedopuszczalne są pęknięcia na powierzchni wykonanych gładzi. 
5.8. Warunki bhp przy tynkowaniu mechanicznym 
Operatorzy obsługujący końcówki tynkarskie oraz pozostali członkowie zespołu 
podczas pracy powinni być zaopatrzeni w okulary ochronne i rękawice. Po 
zainstalowaniu agregatu tynkarskiego należy przeprowadzić próbę wodną całego 
urządzenia w ciągu kilkunastu minut pod ciśnieniem 1,0 lub 1,5 MPa w zależności od 
rodzaju pomp. Z wyników prób należy sporządzić protokół, który stanowi załącznik do 
raportu pracy agregatu. Wyłącznik powinien być zawsze zakryty obudową, a 
podłączenie silnika do sieci elektrycznej należy wykonywać przy udziale elektryka 
budowy. Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona. Niezależnie od powyższych 
wymagań zabrania się: 

• pracować przy ciśnieniu wyższym od wskazanego w metryce agregatu, 

• pracować przy występujących usterkach w pompie lub przewodach, 

• podciągać dławicę, smarować i czyścić ruchome części maszyny w czasie pracy 

agregatu, 

• pracować pompą do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za 
dopilnowanie sygnałów rozpoczęcia, przerw i zakończenia pracy, 



 

47 
 

• w obecności postronnych robotników przedmuchiwać węże sprężonym 
powietrzem, 

ponieważ nagłe wydostanie się strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bardzo 
niebezpieczne, 

• zezwolić na pracę pracowników, którzy nie przeszli instruktażu w zakresie bhp, 

• przeprowadzać kontrolę silnika lub przewodów elektrycznych bez wyłączenia 
prądu  

• Przy każdym agregacie tynkarskim powinna być wywieszona na widocznym 
miejscu instrukcja bhp.  

 
6.KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.Kontrola, jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją techniczną 
- minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa 
- niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 
- wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego, 
- pęknięcia powierzchni, 
- wykwity soli w postaci nalotu, 
- trwałe zacieki na powierzchni, 
- odparzenia, odstawanie od podłoża; 
6.2.Dopuszczalne usterki dla tynków zwykłych 

Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynków zwykłych (wg PN-70/B-10100) 

Kategoria 

tynku 

Dopuszczalne 

odchylenia powierzchni 

od płaszczyzny i 

odchylenia krawędzi linii 

prostej 

Dopuszczalne 

odchylenia 

powierzchni od 

kierunku pionowego 

Dopuszczalne 

odchylenia 

powierzchni od 

kierunku poziomego 

Dopuszczalne 

odchylenia 

przecinających 

się płaszczyzn 

od kąta 

przewidzianego 

w dokumentacji 

 

 

II 

Nie większe niż 4 mm i 

w liczbie nie większej 

niż 3 szt. na całej 

długości łaty kontrolnej 

(2 m) 

Nie większe niż 3 mm 

na 1 m 

Nie większe niż 4 mm 

na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 10 mm dla 

całej powierzchni 

ograniczonej 

pionowymi 

przegrodami 

Nie większe niż 4 

mm na 1 m 

 

 

 

III 

Nie większe niż 3 mm 

na całej długości łaty 

kontrolnej (2 m) 

Nie większe niż 2 

mm na 1 m i 

ogółem nie więcej 

niż 4 mm w 

pomieszczeniach 

do 3,5 m wysokości 

oraz nie więcej niż 

6 mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m 

wysokości 

Nie większe niż 3 mm 

na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 6 mm dla 

całej powierzchni 

ograniczonej 

pionowymi 

przegrodami 

Nie większe niż 3 

mm na 1 m 
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IV 

Nie większe niż 2 mm 

na całej długości łaty 

kontrolnej (2 m) 

Nie większe niż 1,5 

mm na 1 m i ogółem 

nie więcej niż 3 mm 

w pomieszczeniach 

do 3,5 m wysokości 

oraz nie więcej niż 4 

mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m 

wysokości 

Nie większe niż 2 mm 

na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 3 mm dla 

całej powierzchni 

ograniczonej 

pionowymi 

przegrodami 

 

 
Gładzie z gipsu tynkarskiego powinny być wykonane z dokładnością taką jak tynki tra-
dycyjne zwykłe IV kategorii.  
 
7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2  wykonanego odebranego tynku.    

8.ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Zgodność robot z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
pisemnymi decyzjami Inżyniera.  
8.2. Odbiór materiałów. 
Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę 
zaprawy, zależnie od parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz 
sprawdzić stan podłoża.  
8.3.Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robot tynkarskich. 
Podłoże powinno być czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże 
należy zwilżyć wodą. Spoiny muru ceglanego nie powinny być wypełnione zaprawą 
na głębokość 10-15 mm od lica muru, podłoża betonowe należy naciąć dłutami. 
8.4.Odbiór wykonanych tynków 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
- zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna, 
- odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, 
- gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wypry-
sków i spęcznień jest niedopuszczalne, 
- przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa) 
Wykonane tynki powinny odpowiadać PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.”  
 
9.PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1.Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane na 
podstawie wartości robót określonych po ich wykonaniu (iloczyn ustalonej 
kosztorysowej ceny jednostkowej i faktycznie wykonanych ilości robót). 
Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmują: 
-robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual-
nymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
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-wartość robót pomocniczych i towarzyszących (ustawienie drabin i rusztowań, za-
bezpieczenie pomieszczeń przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podłoży i in-
nych -materiałów, oczyszczenie zanieczyszczonych elementów) 
-podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT) 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.PN–85/B–04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 
2.PN–70/B–10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
3.PN–75/C–04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
4.BN–64/8841–08. Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania. 
5.PN–88/B–30000. Cement portlandzki. 
6.PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych 
7.PN–65/B–14503. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
8.PN–65/B–14504. Zaprawy budowlane cementowe. 
9. PN - 87/B-02355 „Tolerancja wymiarowa w budownictwie” 
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8 SUCHA ZABUDOWA (CPV 45421146-9) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykonania sufitów, elementów ściennych, wykonywanych w technologii 
suchej zabudowy w ramach wykonania niniejszego inwestycji. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Podstawowe określenia 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt.1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z  dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt.5. 

2.MATERIAŁY 

2.1. Woda 
Do przygotowania zapraw stosować każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i namuł. 

2.2. Płyty gipsowo-kartonowe zaimpregnowane 
Płyty gipsowo – kartonowe impregnowane GKBI gr. 12,5mm. 
Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne GFK gr. 12,5mm.  
2.3. Masy szpachlowe. 
Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa o urabialności ok.60min 
i  przyczepności do podłoża większej niż 0.3 MPa 
2.4. Stalowa konstrukcja nośna- ruszt krzyżowy z profili zimnogiętych CD 60mm 

Blacha stalowa ocynkowana wg.PN-89/H-92125, grubość  blachy 0,6mm, powłoka 
cynkowa nanoszona ogniowo o gr. 19 μm. 
2.5. Wełna mineralna miękka (λ≤0,040[W/m*K]) do poddaszy grubości 15+10cm. Gę-
stość wg dokumentacji projektowej, odporność termiczna min 250 °C. 
2.6.Taśma z włókna celulozowego na łączenia płyt 
2.7.Wieszaki obrotowe ze sprężyną  
2.8.Pręty mocujące 
2.9.Kasetony sufitowe o wymiarach 600x600x15 mm o klasie pożarowej A2-s1,d0 wg 
EN ISO 1182 oraz klasie pochłaniania dźwięku B wg EN ISO 354 
2.10.Pręty mocujące 
2.11.Stalowa konstrukcja nośna- profile zimnogięte CWK 50mm 
Blacha stalowa ocynkowana wg.PN-89/H-92125, grubość  blachy 0,6mm, powłoka 
cynkowa nanoszona ogniowo o gr. 19 μm. 
2.12.Panele ścienne o klasa A1 odporności na uderzenia 
2.13.Folia dźwiękochłonna gr. 3mm 
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3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej 
pkt.3. 
3.2. Wymagania szczegółowe. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem : 
- środki transportu do przewozu materiałów 
- mieszarki do przygotowywania zapraw 
- rusztowania 
- drobny sprzęt pomocniczy 
 

4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
Ogólnej pkt. 4. Do transportu materiałów i narzędzi stosować następujące sprawne 
technicznie środki transportu: samochód dostawczy o ładowności 5 ton. Materiały 
należy układać w sposób zabezpieczający przed możliwością przesuwania się bądź 
uszkodzenia podczas transportu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na 
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 
transporcie drogowym. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt.5. 
Przed przystąpieniem do wykonywania suchej zabudowy powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe, wykonane tynki wewnętrzne. 
Zalecana temperatura montażu od 11°C do 35°C. Należy również utrzymywać stałą 
wilgotność powietrza. 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące robót : 
5.2.1. Docieplenie dachu na stelażu stalowym krzyżowym. 
-Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów 
pionowych (profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi 
-Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi 
być tak dobrany, aby łączenia płyt wypadały na słupkach 
-Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich położe-
nia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w 
momencie mocowania płyt g-k do elementów rusztu 
-Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony 
przez liczbę całkowitą będzie równy szerokości płyty g-k 
-Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany pod skrajne profile, 
zarówno poziome, jak i pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) 
należy podłożyć taśmę izolacji akustyczne wykonaną z elastycznej pianki polietyleno-
wej. Profile te przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi i stropu odpowiednimi 
kołkami szybkiego montażu. 
-Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub spe-
cjalną gilotyną dźwigniową. 
-Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia. 
-W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice należy montować na etapie wy-
konywania rusztu. 
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-Bezpośrednio nad ościeżnicą musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki 
przy ościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża. 
-Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by było 
wypełniać masą szpachlową 
-Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych 
-Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być 
mocowany raz na górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały 
w jednej linii. 
-Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte 
od krawędzi otworu co najmniej o 15 cm. 
-Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by 
płyty mogły się swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru 
własnego i  zmian wilgotności. 
-Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując 
ustawienie słupków. 
-Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona 
płyt g-k (gr. płyt z wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu). 
- Na profile stalowy należy przykleić folię paroizolacyjną. 
-Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby 
połączenia płyt nie wypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku. 
- Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów. 
Wykończenie powierzchni z płyt g-k 
-Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z 
włókna szklanego lub papierowej. 
-Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą  i przeszlifować. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt. 6. 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora 

nadzoru na bieżąco, w miarę postępu robót jakości używanych przez Wykonawcę 

materiałów i zgodności wykonywanych robót z dokumentacja techniczna i 

wymaganiami SST. 

W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów 

- kontrola prawidłowości wykonania robót – geometrii i technologii 

- kontrola zgodności wykonania z normą 

Należy przeprowadzić następujące badania : 

- odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi 

- ocenę jakości szpachlowania spoin 

- równość powierzchni płyt 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt.7.     

Jednostką obmiarową jest 1m2 powierzchni sufitu, ustawieniem i rozebraniem 

rusztowań lub drabin oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się 

na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
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dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej ogólnej pkt. 8. 

8.2. Szczegółowe warunki odbioru Robót. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

Podstawa do odbioru sufitów podwieszonych są : 

- dokumentacja techniczna 

- dziennik budowy 

- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji 

Technicznej Ogólnej pkt. 9. 

Przyjętym systemem rozliczania prac został określony na podstawie warunków 
przetargu i  zapisany w umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony będzie 
również obmiar wykonanych prac. Koszt utylizacji odpadów i materiałów z rozbiórki 
oraz pozostałości materiałów  należy uwzględnić przy składaniu oferty w ramach 
kosztów pośrednich. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej powierzchni sufitu wg ceny jednostkowej wraz 

z  przygotowaniem konstrukcji nośnej, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 

drabin oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 PN-B-032250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 PN-B-010122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

 PN-EN -12859 Płyty gipsowe. Definicje , wymagania i metody badan. 

 PN-EN-12860 Kleje do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan. 

 PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe 

 Instrukcja montażu producenta systemowych sufitów podwieszanych. 
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9 UKŁADANIE GLAZURY I TERAKOTY (CPV-452431200-
9; 45442112-2) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z układaniem glazury i terakoty w 
ramach niniejszej inwestycji. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.4. Podstawowe określenia 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt.1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z  dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty należy 
wykonywać w warunkach określonych przez producenta materiałów użytego do wyko-
nania prac. 
 
2. MATERIAŁY 

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności 
w obiektach użyteczności publicznej itp. certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty tech-
niczne zastosowanych materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny odpo-
wiadać wymaganiom norm polskich lub aprobatom technicznym. Kolorystkę wykoń-
czenia wnętrz wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z inwestorem. 
2.1. Woda 
Do przygotowania klejów stosować każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłusz-
cze organiczne, oleje i namuł. 
2.2. Zaprawy klejowe 
Stosować tylko oryginalnie zapakowane zaprawy klejowe. Zastosować klej zapewnia-
jący trwałe połączenie z podkładem i który nie powinien oddziaływać szkodliwie na 
podkład, na zewnątrz budynku mrozoodporny i wysoko odkształcalny z oznaczeniem 
S2. Zakres temperatur, w których można stosować dane materiały oraz zakres stoso-
wania  podany jest w karcie technicznej.  
2.3. Płytki ścienne 
- łazienki - płytki ceramiczne ścienne szkliwione o wym. 30x45[cm], jednolite szare. 
Płytki ścienne układać w pasach poziomych, od podłogi do wysokości min 2,2 m. 
- zaplecze i zmywalnia - płytki ceramiczne ścienne szkliwione o wym. 19,8x19,8[cm], 
jednolite białe. Płytki ścienne układać w pasach poziomych, od podłogi do wysokości 
min 2,2 m. 
Całość aranżacji ścian do uzgodnienia z zamawiającym w trakcie realizacji obiektu. 
2.4. Płytki podłogowe  
2.4.1 Płytki podłogowe wewnętrzne 
-łazienki płytki terakoty, w pozostałych pomieszczeniach wg zestawienia płytki 
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gresowe, o wymiarach ok. 30/30[cm], antypoślizgowe (min. R10). Płytki posadzkowe 
układane na kleju elastycznym, rozkładanym na całej powierzchni, zakończone 
cokołem szer. min.8cm z listwą wykańczającą lub płytką systemową wykańczającą. 
Fugowane płytek fugą elastyczną, nienasiąkliwą w kolorze dobranym do płytek. 
Zastosowane płytki muszą się charakteryzować odpowiednią odpornością na 
plamienie, działanie związków chemicznych dla danego typu pomieszczenia. Klasa 
ścieralności płytek IV. Twardość powierzchniowa płytek 7-8 w skali Mohsa. 
2.4.2 Płytki podłogowe zewnętrzne na podestach 
- Płytki 30x30[cm] ±3cm gresowe, antypoślizgowe (min. R10), mrozoodporne w 
kolorze szarym układane na kleju elastycznym, rozkładanym na całej powierzchni. 
Stopnie schodów z płytek ryflowanych antypoślizgowych. Fugowane płytek fugą 
elastyczną, nienasiąkliwą w kolorze dobranym do płytek. Zastosowane płytki muszą 
się charakteryzować odpowiednią odpornością na plamienie, działanie związków 
chemicznych. Klasa ścieralności płytek V. Twardość powierzchniowa płytek 7-8 w skali 
Mohsa. 
2.5. Zaprawa klejąca elastyczna 
- na bazie mieszanki cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 
-gęstość nasypowa ok 1,23kg/dm3 
-odporność na temperaturę (-30°C) do +70°C) 
-spływ ≤0,5mm (wg EN 12004+a1) 
-trwałość ≥ 1N/mm2 (wg EN 12004+a1) 
-reakcja na ogień klasa F 
2.6. Środki gruntujące  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy podłoże oczyścić i zagruntować 
preparatem polepszającym przyczepność do podłoża oraz obniżającym jego chłon-
ność. 
2.7.Fuga 
-elastyczna na bazie mieszanki cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikato-
rami polimerowymi 
-nasiąkliwość poniżej <2g  
-z zawartością trasu przeciwko wykwitom w kolorze zgodnym z ustaleniami z zama-
wiającym.  
-odporność na temperaturę (-30°C) do +70°C) 
-odporność na ścieranie <1000mm3 (wg PN-EN 13888)  
-odporność na zginanie ≥ 2,5 MPa (wg PN-EN 13888) 
- odporność na ściskanie ≥ 15 MPa (wg PN-EN 13888) 
- skurcz <3mm/m (wg PN-EN 13888) 
- nierozpuszczalną pod wpływem środków czyszczących, na zewnątrz mrozoodporna 
2.8. Parapety 
-parapety wewnętrzne jako konglomerat gr. 3 cm w kolorze białym 
-parapety zewnętrzne  granitowe w kolorze czarnym gr. 2 cm w kolorze czarnym 
 
3.SKŁADOWANIE 

3.1.Płytki ceramiczne przywiezione na budowę musza być składowane na utwardzo-
nym płaskim podłożu w pomieszczeniach zadaszonych nie narażonych na działanie 
czynników atmosferycznych, z dala od ciągów komunikacyjnych ze względu na możli-
wość ich uszkodzenia. Powinny być zapakowane w kartonowe opakowania produ-
centa. Powinny być sprawdzone czy ich tonacja barwna i odchylenia od wzorcowego 
wymiaru produkcyjnego są zgodne z gatunkiem płytek określonym na opakowaniu. W 
gatunku I dopuszcza się do pięciu płytek wadliwych na 100. Płytki do wnętrz muszą 
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charakteryzować się odpowiednią odpornością na ścieranie i odpornością na plamie-
nie. Twardość powierzchniowa płytek 7-8 w  skali Mohsa. Płytki do łazienki muszą po-
siadać odpowiednią odporność na ścieranie, plamienie i działanie związków chemicz-
nych. 
Do wykonania robót należy przyjąć jeden system materiałów potrzebnych do wy-
konania prac wykończeniowych. 

4.WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Zasady ogólne wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogól-
nej Specyfikacji Technicznej.  
4.2.Przygotowanie i układanie zaprawy cementowej. 
4.2.1.Produkcja zaprawy i ustalanie jej składu. 
Zaprawę przygotowuje się na miejscu budowy.  
Wymagany skład zaprawy (dane ogólne). 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac wykonawca powinien przedstawić skład za-
prawy. Nie wolno przystąpić do wykonywania warstw wyrównujących posadzki przed 
zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien 
dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy mate-
riały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wy-
magania, oraz że stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujący te składniki, 
spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i 
trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości inspektora nadzoru inwe-
storskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna  i 
zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji zaprawy. Projektowana 
zaprawa cementowa M-7 powinna być wykonana w  proporcjach: 1:3 dla marki ce-
mentu portlandzkiego 25 i 1:4 dla marki cementu  portlandzkiego 35 o konsystencji 7 
cm stożka pomiarowego. Zaprawę należy przygotować mieszając najpierw ze sobą 
składniki sypkie (cement i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a następnie 
dodaje się wodę w ilości odpowiedniej do żądanej konsystencji. 
4.2.2.Układanie zaprawy cementowej (wykonanie warstw wyrównujących). Przed 
przystąpieniem do robót należy usunąć z podłoża kurz, sadzę oraz substancje tłuste. 
Podłoże należy zwilżyć. Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej 
przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 25° C 
lub zastosowano cement szybko twardniejący. Zaprawa pozostająca w pojemniku po-
winna co kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do jej segregacji lub 
utraty składników. 
4.3 Układanie płytek. 
Przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić ocenę podłoża, polegającą na 
określeniu stopnia zabrudzenia, wytrzymałości, równości a także ocenić jego chłon-
ność, czyli zdolność do absorpcji wody. Tą ostatnią można przeprowadzić poprzez 
skropienie podłoża wodą i  obserwację szybkości jej wchłaniania. Układanie płytek na 
takim podłożu może spowodować wchłonięcie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co 
z kolei doprowadzi do zbyt małej jej ilości (wody) do prawidłowego przebiegu procesu 
wiązania. W efekcie obniżą się parametry wytrzymałościowe zaprawy i osłabia połą-
czenie zaprawa-podłoże. Aby temu zapobiec należy zastosować emulsję gruntującą 
która zwiększa przyczepność, elastyczność, odporność na zarysowania, a także regu-
luje proces chłonności podłoża, uniemożliwiając oddawanie wody z  zaprawy klejowej. 
Następnie należy sprawdzić równość podłoża za pomocą łaty kontrolnej długości min. 
2 m. Przykłada się ją w różnych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchyłek większych 
niż 4-5 mm. Ewentualne nierówności należy wyrównać stosując odpowiednią masę 
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wyrównującą. Nałożoną zaprawę należy wygładzać, ale nie zacierać. Przy większych 
powierzchniach, na świeżej zaprawie należy wykonać rysy dylatacyjne w max. rozsta-
wie co 1,5 m. Na tak przygotowane podłoża można układać płytki, pamiętając, że nie 
należy przekraczać grubości warstwy kleju 5 mm ze względu na możliwy nadmierny 
jego skurcz w czasie wiązania. W konsekwencji może dojść do odspajania płytek od 
podłoża. Fugę układać w taki sposób żeby w jak najmniejszym stopniu „brudzić” nią 
płytki. Nadmiar fugi usuwać zaraz po nałożeniu (nie czekając aż wyschnie). Fugę do-
brać kolorystycznie w taki sposób, aby nawet po ewentualnym zabarwieniu płytek nie 
była widoczna (taki sam odcień fugi jak płytki). 
4.4. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót płytkarskich. 
Roboty płytkarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykończeniowych. Odchylenia powierzchni płytek od płaszczy-
zny mierzone łata kontrolną długości 2 m nie powinny być na całej długości łaty więk-
sze niż 2 mm. Płytki ceramiczne powinny być układane w taki sposób, aby ich krawę-
dzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne odchylenia 
linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinny być większe niż 1,5 mm 
na 1 m. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia 
tych robót. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warun-
kom  i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
4.5.Badania komponentów zaprawy. 
Powinny być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania 
składu zaprawy, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 
4.7. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są ekspono-
wane, czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. 
Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza okre-
ślonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykony-
wania naprawy. Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. 
Przed rozpoczęciem napraw i  zamówieniem materiałów należy określić technikę na-
prawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 

5.TRANSPORT 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogól-
nej pkt.4. Do transportu materiałów i narzędzi stosować następujące sprawne tech-
nicznie środki transportu: samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. Materiały należy 
układać w sposób zabezpieczający przed możliwością przesuwania się bądź uszko-
dzenia podczas transportu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogo-
wym. 

               
6.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1.Przed przystąpieniem do prac układania płytek należy przeprowadzić kontrolę 
przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegać na: 
1.sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac 
wykonawczych, 
2.sprawdzeniu stanu materiałów, 
3.sprawdzeniu wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP. 
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Kontrola wykonania poszczególnych etapów robót należy do wykonawcy i powinna 
obejmować: 
• kontrolę podłoża 
• kontrolę między operacyjną 
• kontrolę końcową 
Kontrola podłoża polega na sprawdzeniu: wyglądu powierzchni podłoża na którym 
układane będą płytki ceramiczne, równości powierzchni oraz wykonania ewentualnych 
prac naprawczych, sprawdzenie nośności podłoża. Stwierdzenie odchyłek od pionów 
oraz krzywizn i nierówności powierzchni winno być jasno zapisane w dzienniku 
budowy (lub dwustronnie podpisanego protokołu) w formie liczbowych odchyłek 
wyrażonych w milimetrach.  
Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania: 
• gruntowania podłoża 
• przyklejenia płytek 
• fugowania 
Kontrola końcowa ma na celu sprawdzenie jakości wykonania całości robót, a w 
szczególności równości wykonania licowania, wyglądu, zgodności z dokumentacją 
techniczną.  
 
7. KONTROLA I ODBIÓR MATERIAŁÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

7.1.Kontrola dostarczonych na budowę materiałów budowlanych polega na 
sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do 
obrotu i stosowania z  dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać 
prawidłowość oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B, 
oznakowanie znakiem CE). Dokumenty winny być kompletne i uwzględniać wszystkie 
komponenty zestawu. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy 
dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. Przed 
złożeniem oferty, wykonawca winien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia, warunkami wykonania i odbioru robót, dokumentacją 
techniczną i kosztorysem. Wszystkie zauważone pomyłki lub pominięcia, winny być 
przekazane zamawiającemu w formie pisemnej do wyjaśnienia w trybie zapytań. 
 
8.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Z uwagi na zanikający charakter poszczególnych elementów (warstw) systemu, 
wymagany jest częściowy odbiór wykonywany przez nadzór inwestorski. Każdy 
częściowy odbiór zanikających warstw systemu winien być potwierdzony w dzienniku 
budowy. 
Stosowanie odbiorów częściowych ułatwia ocenę prawidłowości wykonania  
poszczególnych etapów robót oraz podnosi jakość odbioru ostatecznego. Odbiory 
częściowe powinny dotyczyć prawidłowości wykonania: 
1. prac naprawczych podłoża i jego gruntowanie 
2. przyklejenia płytek 
3. fugowania 
Prawidłowość wykonania następuje po stwierdzeniu zgodności wykonania z 
parametrami  
opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ . 
Ostateczny odbiór robót glazurniczych następuje po zgłoszeniu przez wykonawcę 
zakończenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umową. Odbiór ten następuje 
po stwierdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ, a także 
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na podstawie oceny ostatecznej oraz protokołów odbiorów częściowych. 
Podstawowym dokumentem do dokonania końcowego odbioru ostatecznego jest 
protokół sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Do odbioru wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty i 
wykonać  
zalecane czynności: 
-dokumentację powykonawczą, 
-uwagi i zalecenia nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania zaleceń, 
-receptury i ustalenia technologiczne, 
-dziennik budowy, 
-atesty lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, 
-świadectwa jakości, świadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty, 
-oświadczenie kierownika budowy (wg art. 57 ust. 1 ustawy “Prawo Budowlane”), 
-uporządkować obiekt oraz odtworzyć elementy, które zostały zdemontowane lub 
uległy zniszczeniu w czasie wykonywania robót glazurniczych. 
W przypadku, gdy roboty nie są gotowe do odbioru pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznacza ponowny termin 
odbioru końcowego. Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z  usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi i powinien być dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem uwag użytkownika, 
zebranych od daty końcowego odbioru ostatecznego. 
 
9.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC  
TOWARZYSZĄCYCH 

9.1.Przyjętym systemem rozliczania prac został określony na podstawie warunków 
przetargu i  zapisany w umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony będzie 
również obmiar wykonanych prac. Koszt utylizacji odpadów i materiałów z rozbiórki 
oraz pozostałości materiałów  należy uwzględnić przy składaniu oferty w ramach 
kosztów pośrednich. 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty dopuszczające dane mate-
riały do stosowania w budownictwie, w tym w szczególności: 
PN-65/B-14504 – Zaprawy cementowe. 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15. 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki. 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
PN-57/B-32250 – Cechy chemiczne wody do zapraw i betonów. 
PN-EN –101:1994 – Płytki ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg. skali 
Mohsa 
PN-EN –121:1987 – Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Właściwości i klasyfika-
cja. 
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10 ROBOTY MALARSKIE (CPV-45400000-1)  

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w ramach wykonania niniejszego 
inwestycji. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.4. Podstawowe określenia 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt.1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z  dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w SST Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt.5. 

2.MATERIAŁY 

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności 
w obiektach użyteczności publicznej itp. certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty tech-
niczne zastosowanych materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny odpowia-
dać wymaganiom norm polskich lub aprobatom technicznym. 
2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004 ). 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Farby budowlane gotowe. 
Zmywalne farby emulsyjne lateksowe wg Zamawiającego. 
2.2.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz 
dopuszczenia do stosowania w obiektach służby zdrowia i w pomieszczeniach branży 
spożywczej ( bez bezpośredniego kontaktu z żywnością ). Farby emulsyjne 
wytwarzane fabrycznie. Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: 
polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami 
podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
2.3. Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chłonnych podłożach należy stosować do 
gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego 
rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. Mydło szare 
stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno 
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
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3.SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej 
pkt.3 
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót malarskich oraz rusztowań pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej 
pkt.4. Do transportu materiałów i narzędzi stosować następujące sprawne technicznie 
środki transportu: samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. Materiały należy układać 
w sposób zabezpieczający przed możliwością przesuwania się bądź uszkodzenia 
podczas transportu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie 
drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty malarskie 

 Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
+8"C.W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni 
pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej + 8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżenia temperatury, 
jednak przez 3 dni nie może ona spaść poniżej +1°C. W czasie malowania 
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. Gruntowanie i dwukrotne 
malowanie ścian i sufitów można wykonać po: całkowitym ukończeniu robót 
elektrycznych i  sanitarnych, całkowitym ułożeniu posadzek, usunięciu usterek na 
stropach i tynkach. 
5.2. Przygotowanie podłoży 

Podłoża posiadające drobne uszkodzenia powinny być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z 
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, 
a rysy poszerzyć i  ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Poprzednia 
powłoka malarska musi być trwale związana z tynkiem, w przypadku odspajania 
należy bezwzględnie stare powłoki malarskie usunąć, miejsca zagruntować środkami 
wzmacniającymi podłoże. Przed przystąpieniem do nakładania powłok malarskich 
powierzchnie muszą być suche, odtłuszczone i zagruntowane. 
5.3. Gruntowanie 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3-5. 
5.4. Wykonywanie powłok malarskich 
Powłoki z farb emulsyjnych lateksowych, w kolorach zgodnych z wymogami 
Zamawiającego wraz z ich uzgodnieniem z inwestorem, powinny być trudnozmywalne 
przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać 
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aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez 
smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, 
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i 
zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt.6. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: sprawdzenie wyglądu powierzchni, sprawdzenie wsiąkliwości 
sprawdzenie wyschnięcia podłoża 
6.1. Powierzchnia do malowania - sprawdzenie czystości. 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie 
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilżonej powierzchni powinna pojawić się nie wcześniej niż po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonywania dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie 
wcześniej niż po 14 dniach. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza 
nie niższej od + 5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych 

sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
- sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z 

odpowiednimi normami państwowymi 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Jeżeli którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt.7.      
Jednostką obmiarową jest 1m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem 
podłoża do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań 
lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się 
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt.8. 
8.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót  tynkowych lub 
odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
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wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta. braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego 
pigmentu lub wypełniaczy, brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów 
powłoki, widocznych gołym okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej 
Ogólnej pkt. 9. Przyjętym systemem rozliczania prac został określony na podstawie 
warunków przetargu i zapisany w umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony 
będzie również obmiar wykonanych prac. Koszt utylizacji odpadów i materiałów z 
rozbiórki oraz pozostałości materiałów  należy uwzględnić przy składaniu oferty w 
ramach kosztów pośrednich. Płaci się za ustaloną ilość m2 pomalowanej powierzchni 
wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem podłoża do malowania, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich 
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 
chemiczne. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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11 POKRYWANIE PODŁÓG (CPV-54432130-4)  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek drewnia-
nych w ramach niniejszego zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
1.4. Podstawowe określenia 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt.1. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty należy wy-
konywać w warunkach określonych przez producenta materiałów użytego do wykona-
nia prac. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Woda 
Do przygotowania klejów stosować każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i namuł. 
2.2. Zaprawy klejowe 
Stosować tylko oryginalnie zapakowane zaprawy klejowe. Zakres temperatur, w 
których można stosować dane materiały oraz zakres stosowania  podany jest w 
karcie technicznej. Płyty granitowe klejone klejami systemowymi, elastycznymi, 
wskazanymi przez producenta płyt granitowych. 
2.3. Parkiet dębowy 
Deskę dębowa grubości 22mm, szerokości ok.15cm i długości min. 120cm, mocowaną 
na klej do podłoża. Deskę układać w pasach z przesunięciem łączenia, aby uzyskać 
efekt cegiełki. Deska łączona na pióro-wpust, fazowana  na krawędziach. Rozmiesz-
czenie wg. rysunków oraz opisu wykonawczego. Przed malowaniem należy przeszli-
fować drobnoziarnistym papierem ściernym. Dwuskładnikowy lakier poliuretanowo – 
poliwęglanowy na bazie wody: mieszanina 90/10. Wydajność około 10 m2/l. Nakłada-
nie następnej warstwy po około 5h. Pełne użytkowanie (optymalna odporność) po 2 
tygodniach. Zgodny z klasyfikacją LZO 2010.  

 
3.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej 
pkt.4. Do transportu materiałów i narzędzi stosować następujące sprawne technicznie 
środki transportu: samochód dostawczy o ładowności 5 ton. Materiały należy układać 
w sposób zabezpieczający przed możliwością przesuwania się bądź uszkodzenia 
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podczas transportu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach trans-
portowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
               
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przed przystąpieniem do prac układania podłogi należy przeprowadzić kontrolę 
przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegać na: 
 -  sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac 
wykonawczych, 
 -  sprawdzeniu stanu materiałów, 
 -  sprawdzeniu wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP. 
Kontrola wykonania poszczególnych etapów robót należy do wykonawcy i powinna 
obejmować: 
-  kontrolę podłoża, 
-  kontrolę między operacyjną, 
-  kontrolę końcową, 
Kontrola podłoża polega na sprawdzeniu: wyglądu powierzchni podłoża na którym 
układana będzie deska podłogowa, równości powierzchni oraz wykonania 
ewentualnych prac naprawczych, sprawdzenie nośności podłoża. Stwierdzenie 
odchyłek od pionów oraz krzywizn i nierówności powierzchni winno być jasno zapisane 
w dzienniku budowy (lub dwustronnie podpisanego protokołu) w formie liczbowych 
odchyłek wyrażonych w milimetrach.  
Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania: 
• gruntowania podłoża, 
• układania nawierzchni podłogi. 
Kontrola końcowa ma na celu sprawdzenie jakości wykonania całości robót, a w 
szczególności równości wykonania licowania, wyglądu, zgodności z dokumentacją 
techniczną.  
 
5. KONTROLA I ODBIÓR MATERIAŁÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kontrola dostarczonych na budowę materiałów budowlanych polega na sprawdzeniu 
zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i 
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość 
oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B, oznakowanie 
znakiem CE). Dokumenty winny być kompletne i uwzględniać wszystkie komponenty 
zestawu. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać 
sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. Przed złożeniem 
oferty, wykonawca winien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, warunkami wykonania i odbioru robót, dokumentacją 
techniczną i przedmiarem. Wszystkie zauważone pomyłki lub pominięcia, winny być 
przekazane zamawiającemu w formie pisemnej do wyjaśnienia w trybie zapytań. 
 
6.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Z uwagi na zanikający charakter poszczególnych elementów (warstw) systemu, 
wymagany jest częściowy odbiór wykonywany przez nadzór inwestorski. Każdy 
częściowy odbiór zanikających warstw systemu winien być potwierdzony w dzienniku 
budowy. 
Stosowanie odbiorów częściowych ułatwia ocenę prawidłowości wykonania  
poszczególnych etapów robót oraz podnosi jakość odbioru ostatecznego. Odbiory 
częściowe powinny dotyczyć prawidłowości wykonania: 
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1. prac naprawczych podłoża i jego gruntowanie, 
2. przyklejenia parkietu dębowego 
Prawidłowość wykonania następuje po stwierdzeniu zgodności wykonania z 
parametrami  
opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ . 
Ostateczny odbiór robót posadzkarskich następuje po zgłoszeniu przez wykonawcę 
zakończenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umową. Odbiór ten następuje 
po stwierdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ, a także 
na podstawie oceny ostatecznej oraz protokołów odbiorów częściowych. 
Podstawowym dokumentem do dokonania końcowego odbioru ostatecznego jest 
protokół sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Do odbioru wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty i 
wykonać  
zalecane czynności: 
-dokumentację powykonawczą, 
-uwagi i zalecenia nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania zaleceń, 
-receptury i ustalenia technologiczne, 
-dziennik budowy, 
-atesty lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, 
-świadectwa jakości, świadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty, 
-oświadczenie kierownika budowy (wg art. 57 ust. 1 ustawy “Prawo Budowlane”), 
-uporządkować obiekt oraz odtworzyć elementy, które zostały zdemontowane lub 
uległy zniszczeniu w czasie wykonywania robót posadzkarskich. 
W przypadku, gdy roboty nie są gotowe do odbioru pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznacza ponowny termin 
odbioru końcowego. Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi i powinien być dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem uwag użytkownika, 
zebranych od daty końcowego odbioru ostatecznego. 
 

7.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC  
TOWARZYSZĄCYCH 

Przyjętym systemem rozliczania prac został określony na podstawie warunków 
przetargu i zapisany w umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony będzie 
również obmiar wykonanych prac. Koszt utylizacji odpadów i materiałów z rozbiórki 
oraz pozostałości materiałów  należy uwzględnić przy składaniu oferty w ramach 
kosztów pośrednich. 
 
8.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty dopuszczające dane 
materiały do stosowania w budownictwie. 
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12 BIAŁY MONTAŻ (CPV-45332400-7)  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót białego montażu związanych z realizacją 
niniejszej inwestycji. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty należy 
wykonywać w warunkach określonych przez producenta materiałów użytych do 
wykonania prac. 
1.5. Zakres robót: 
- montaż podejść armatury sanitarnej oraz wpustów podłogowych 
- montaż ustępów, umywalek, prysznica i uchwytów dla niepełnosprawnych, pisuarów 
Po wykonaniu prób technicznych i odbioru instalacji wod-kan można rozpocząć 
montaż urządzeń sanitarnych z wykonaniem sprawdzenia prawidłowości działania.  
 
2.MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowal-
ności w obiektach użyteczności publicznej itp. certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty 
techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny od-
powiadać wymaganiom norm polskich lub aprobatom technicznym. 
2.2. Instalacje i sieci sanitarne wraz białym montażem powinny zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane zapewniać obiektowi spełnianie podstawowych wymagań doty-
czących  w szczególności: 
2.3. Przybory sanitarne 
Umywalki montować jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu mon-
tażu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz 
odbiorze elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru:  
-baterie mieszaczowe jednouchwytowe chromowane do wody zimnej i ciepłej w 

systemie oszczędnego zużycia wody z dwupozycyjną głowicą, regulatorem 

ceramicznym, systemem łatwego usuwania kamienia wapiennego, automatycznym 

korkiem spustowym 

-umywalki ceramiczne wiszące owalne o wymiarach 600(514)x455x160 mm, z 

otworem oraz przelewem, mocowane na śrubach wraz z półpostumentami, z 

-miski ustępowe owalne wiszące lejowe o wym.360x520x350 mm, mocowane na 

systemowych stelażach o wym.500x1130x105-155 mm, spłuczka umożliwiająca 

spłukiwanie 3/6[l] wody. Na miskach montować deski sedesowe z twardego tworzywa 

ABS, na zawiasach metalowych, wolno opadające. Całość w kolorze białym. 

-pisuar o wym.645x375x350 mm, z górnym dopływem, odpływ poziomy z konstrukcją 
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wsporczą i natynkową spłuczką ciśnieniową  z nastawną ilością wody spłukującej: 1-6 

l, łącznik wewnętrzny, rura płuczkowa 18 x 200 mm.  

-wpusty podłogowe kanalizacyjne o przepustowości 1,8l/s wyposażone w wyjmowany 
syfon, w zamknięcie wodne (50mm) wraz z uszczelką wargową, z nasadką z tworzywa 
ABS z kratką ze wzorem szczelinowym 120x120 mm i ramą ze stali nierdzewnej klasy 
L15 (wg PN-EN 1253),  
-przegroda międzypisuarowa ceramiczna owalna o wymiarach 400x700 mm. 
-dla N. Sprawnych: -miski ustępowe owalne wiszące lejowe o wym.360x520x350 mm, 

mocowane na systemowych stelażach o wym.500x1130x105-155 mm, spłuczka 

umożliwiająca spłukiwanie 3/6[l] wody. Na miskach montować deski sedesowe z 

twardego tworzywa ABS, na zawiasach metalowych, wolno opadające. Całość w 

kolorze białym, poręcze i pochwyty satynowe. 

-systemowa ściana oddzielenia z płyty wiórowej 30mm, okładzinowanej obustronnie 
gr 0,9mm melaniną w kolorze jasnoszarym o krawędziach wykończonych paskami 
ABS gr. 3mm. Elementy konstrukcyjne metalowe  
-automatyczna bezdotykowa elektryczna suszarka do rąk ze stali nierdzewnej o mocy 
2000-2500[W], poziom hałasu max 70dB, temperatura suszenia 60±15°C, prędkość 
powietrza min. 15m/s, wymiary ok. 25x15x35[cm], wymagany stopień ochrony IPXI 
Uwaga! Wymagana akceptacja materiałowa zamawiającego. 
2.4. Instalacja wewnętrzna: 
Instalacja instalacji wody zimnej, ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej powinna być 
wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający za-
pewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodę i odpro-
wadzenia ścieków, zgodnie z przeznaczeniem obiektu. Przy wykonywaniu robót 
budowlanych stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu 
i powszechnego stosowania w  budownictwie. Zastosowane materiały budowlane 
powinny posiadać atesty higieniczne niezbędne do stosowania w budownictwie. 
Materiały wg SST instalacja wod-kan. 
2.5. Dopuszcza się materiały i urządzenia równoważne pod warunkiem, że zagwa-
rantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych 
od założonych w dokumentacji i SST. Każda próba zmiany materiału przez Wyko-
nawcę musi być bezwzględnie uzgodniona pisemnie z Inspektorem Nadzoru. Bez 
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru na zmianę materiału lub armatury Wyko-
nawca nie uzyska pozytywnego odbioru i dokona zamiany materiału na wymagany 
w dokumentacji i SST na własny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
prac i ich zgodność z  dokumentacją. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać 
wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji. Jeśli jednak w czasie re-
alizacji robót okaże się, że dokumentacja dostarczona przez zamawiającego wy-
maga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędną propozycję 
uzupełnienia. 
 
3.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Materiało-
wej. Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wy-
konawcy, pod warunkiem spełnienia przyjętej technologii. 
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4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej. Dostawa materiałów odbywać się będzie samochodami dostawczymi, a 
wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki samochodami samowyładowczymi. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów przeprowadzić zgodnie z przepisami 
bhp oraz przepisami ruchu drogowego.  
 
5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach do-
prowadzających wodę do takich punktów czerpalnych jak urządzenia spłu-
kujące miski ustępowe. 
5.2. Armaturę na przewodach tak instalować, aby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznakowaniem kierunku przepływu w armaturze. 
Armatura spustowa powinna być zainstalowana w najniższych punktach in-
stalacji oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury 
odcinającej, dla umożliwienia opróżnienia poszczególnych pionów z wody, 
po ich odcięciu i  lokalizowania w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona 
w złączkę do węża w  sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do 
kanalizacji. 
W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być 
podłączony z lewej strony. 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej i wysokość ustawienia 
przyborów wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru instalacji. 
5.3. Po zamontowaniu instalacji przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnie-
niu 1,5 razy większym od ciśnienia roboczego, nie większym jednak niż ciśnie-
nie maksymalne poszczególnych elementów systemu. Pozytywny wynik od-
bioru instalacji wod-kan i próby ciśnieniowej potwierdzony protokołem potwier-
dzającym jakość wykonania robót oraz prawidłowość wykonania i instalacji 
przez Inspektora Nadzoru jest warunkiem rozpoczęcia białego montażu oraz 
montażu elementów wyposażenia łazienek.  
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Odbiór międzyoperacyjny białego montażu i wyposażenia łazienek 

Po wykonaniu odbioru międzyoperacyjnego sporządzić protokół 
potwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność 
do celu, jakim mają służyć. 
W protokole zidentyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
6.2.Odbiór techniczny – końcowy instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej 
wraz z  białym montażem 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego, końco-
wego wraz po spełnieniu następujących warunków: 
- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wyko-
naniem izolacji cieplnej 
- instalację wypłukano i napełniono wodą 

- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wyni-
kiem pozytywnym 

6.3. Przy odbiorze technicznym – końcowym przedstawić następujące dokumenty: 
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- rzut pomieszczeń 

- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych: 

- protokoły odbiorów technicznych – częściowych 

- protokoły wykonania robót odbiorczych 

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 

6.4. W ramach odbioru technicznego końcowego należy: 
• sprawdzić wykonanie odbieranej instalacji z 

wymaganiami określonymi w odpowiednich 
Wskazówkach Technicznych Wykonania i Odbioru; 

• sprawdzić kompletność dokumentów: 

• uruchomić instalację i sprawdzić osiąganie zakładanych 
parametrów. 

 

6.5.Odbiór techniczny końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji 
wraz z  białym montażem i wyposażeniem łazienek do użytkowania lub proto-
kolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania wraz 
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
6.6. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego 
stwierdzenia przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 
Każda zmiana musi być pisemnie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. 
Zmiany bez zgody Inspektora skutkują tym, że Wykonawca na własny koszt 
zdemontuje wykonaną instalację i wykona ją w sposób zgodny z 
obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami SST. 
6.7.Instrukcja obsługi. 
Instrukcje obsługi instalacji wraz z dokumentacją techniczno – ruchową 
wyrobów zainstalowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne należy 
przekazać Inwestorowi. 
6.8.Gwarancja. 
Na wyroby objęte gwarancją, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające 
gwarancję producenta lub dystrybutora. 
6.9.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicz-
nej. 
Badania odbiorcze instalacji będą prowadzone wg metodyki badań określonej 
w  warunkach technicznych wykonania i odbioru robót. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- sprawdzenie zgodności wykonania i zastosowanie materiałów ze SST. 
- sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych: 
- badanie szczelności przeprowadzić przed zakryciem bruzd oraz 
przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
- po przeprowadzeniu badania szczelności powinien być sporządzony protokół 

badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonane badanie 
oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem 
pozytywnym. 
- badanie armatury odcinającej: 
1) sprawdzenie zgodności doboru armatury z przedmiarem robót 
i  wytycznymi Inwestora; 
2) sprawdzenie szczelności zamknięcia i połączeń armatury; 
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3) sprawdzenie poprawności i szczelności montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych; 
4) z przeprowadzonych badań odbiorczych sporządzić protokół, jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokole określić termin, w którym ar-
matura i  urządzenia sanitarne powinna być przedstawiona do ponow-
nych badań; 
- dokumentacja techniczna powykonawcza: 
1) rzut pomieszczeń 

2) rzut i przekrój kanalizacji sanitarnej; 
3) dokumentacja koncesyjna na urządzenia podlegające UDT 

4) oświadczenie, że ewentualne zastosowane wyroby dopuszczone do 
jednostkowego stosowania w instalacjach, są zgodne z przepisami i  obo-
wiązującymi normami. 

 
7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Specyfikacji 
Technicznej. Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do 
dokumentacji przedmiar robót. 
Jednostki obmiarowe: 

 m – długości rurociągów 
1 szt. – ilość urządzeń 

1 kpl – ilość kompletnych urządzeń 

1 próba – kompletna próba sprawdzająca działanie 

instalacj  

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST. 
W czasie odbioru zostanie sprawdzona kompletność dokumentów 
odbiorowych instalacji wodno – kanalizacyjnej w tym wyniki wszystkich badań 
odbiorczych wraz z ich oceną; potwierdzenie zgodności dokumentacji 
powykonawczej ze stanem faktycznym.  

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚĆI 

9.1.Zgodnie z umową z Zamawiającym 
Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
10.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

• Prawo Budowlane 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót - WTWiO. Odpowiednie 
Normy i  certyfikaty 

• PN-70/B-12620 Szkliwa ceramiczne. Oznaczanie kwasoodporności 
i  ługoodporności szkliw wyrobów sanitarnych 
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• PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania PN-
81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary 

• PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet 

• PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 

• PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe PN-77/B-
12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki 

• PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie 

• PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i 
badania PN-EN 997:2005 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem 
wodnym 

• PN-EN 13310:2005 Zlewozmywaki kuchenne Wymagania użytkowe i 
metody bada 
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13 ROBOTY DOCIEPLENIOWE (CPV-45321000-3) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót docieplenia ścian budynku w technologii ETICS 
(BSO) w  ramach wykonania zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.4. Podstawowe określenia 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt. 1. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty należy wy-
konywać w warunkach określonych przez producenta materiałów użytego do wykona-
nia prac. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Woda 
Do przygotowania klejów stosować każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i  namuł. 
2.2. Zaprawy klejowe 
Stosować tylko oryginalnie zapakowane zaprawy klejowe, z podziałem na zaprawy do 
przyklejania płyt styropianowych oraz do zatapiania siatki zbrojącej z włókna 
szklanego. Zakres temperatur, w których można stosować dane materiały podany jest 
w karcie technicznej. 
2.3.Wyprawa elewacyjna 
Do wykonania wyprawy elewacyjnej przyjęto tynk silikonowy barwiony w masie 
cienkowarstwowy 2,0mm, o  strukturze baranka, odporny na porażenie 
mikrobiologiczne, paroprzepuszczalny oraz o niskiej nasiąkliwości . Okładzina 
cokołowa ścian zewnętrznych – płytki elewacyjne. 
2.4.Styropian  
Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe ro-
dzaju EPS70-040 (samogasnące) gr. 20 cm dla elewacji ścian i 15 cm EPS70-038 dla 
cokołu, o gęstości objętościowej nie mniejszej niż 15-20 [kg/m3], EPS100-038 wg PN 
13163:2004 co najmniej klasy E reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2004 odpowia-
dające następującym wymaganiom: 
- wymiary: nie większe niż 600x1200[mm] +-0, 3%, grubość zgodna z projektem tech-
nicznym ocieplenia, 
- struktura styropianu: zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki, 
- powierzchnia płyt szorstka, po krojeniu z bloków, 
- krawędzie płyt - proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań, 
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- wytrzymałość na rozrywanie: siła prostopadła do powierzchni - nie mniej niż 8 N/cm2. 
2.5.Siatka zbrojąca 
Tkanina z włókna szklanego, odpowiadająca wymaganiom PN-92/P-85010, lub innym 
normom, zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego, która po-
winna w  pełni odpowiadać następującym wymaganiom: 
- wymiary oczek: 3-5[mm] w jednym kierunku, i 4-7[mm] w drugim kierunku, 
- siła zrywająca paska tkaniny o szerokości 5 cm w stanie powietrzno-suchym: nie 
mniej niż 1250 N, 
- siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm, poddanego przez 24 h działaniu 
roztworu NaOH: nie mniej niż 600 N, 
- wydłużenie względne w stanie powietrzno-suchym: nie więcej niż 5%, przy obciąże-
niu próbki siła równa 1250 N, 
- wydłużenie względne po działaniu roztworu NaOH o stężeniu 5% przez 28 dni, nie 
więcej niż 3, 5%, przy obciążeniu próbki siła równa 600 N. 
2.6.Łączniki mechaniczne 
- mocowane w wyfrezowanych zagłębieniach i zabezpieczone zaślepkami ze styro-
pianu lub wełny mineralnej (tzw. termodyble) zapobiegające powstawaniu miejsco-
wych mostków termicznych 
- ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników - określone wg obliczeń statycznych w pro-
jekcie technicznym ocieplenia obiektu, 
- sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju podłoża/materiału 
ścian elewacyjnych: 
- dla podłoży z materiałów pełnych (beton, cegła pełna, kamień, płyty betonowe war-
stwowe) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm 
- dla podłoży z materiałów ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegła 
kratówka, okładziny ceramiczne) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącz-
nika ≥ 25 mm 
- dla podłoży z betonów lekkich, gazobetonów łączniki wbijane lub wkręcane, strefa 
rozporowa łącznika ≥ 60 mm  
2.7.Cokół zewnętrzny budynku- wykonać jako tynk kwarcowy gr. 1,0mm ciemnoszary. 
2.8.Parapety zewnętrzne – wykonane z granitu gr. 2 cm, w kolorze czarnym. 
Uwaga: ze względu na wymogi stawiane przedmiotowej inwestycji system ocieple-
niowy powinien spełniać podwyższone wymogi w zakresie odporności mechanicznej 
oraz parametrów mających wpływ na trwałość systemu. 
2.9.Wymagane parametry techniczne dla bezspoinowego systemu ociepleń 

(poniższe wymogi muszą być podane w aprobacie technicznej) 
 

 układ z tynkiem akry-

lowym 

układ z tynkiem si-

likonowym 

Wodochłonność 

-po 8h zanurzenia w wodzie 

-po 24h zanurzenia w wodzie 

 

≤ 400 g/m2 

≤ 800 g/m2 

 

≤ 400 g/m2 

≤ 700 g/m2 

odporność na uderzenie:   



 

75 
 

- w stanie powietrzno-suchym 

- po cyklach starzeniowych 

≥ 6,0 J 

≥ 6,0 J 

≥ 6,0 J 

≥ 6,0 J 

Opór dyfuzyjny warstwy 

wierzchniej (warstwa zbrojona + 

wyprawa tynkarska) 

 

≤ 0,7 m 

 

≤ 0,6 m 

Klasyfikacja ogniowa systemu 

w zakresie stopnia rozprzestrzenia-

nia ognia przez ściany 

Układ NRO (nieroz-

przestrzeniający ognia) 

przy grubości płyt termoi-

zolacyjnych co najmniej 

30 cm 

Układ NRO (nie-

rozprzestrzeniający 

ognia) przy grubości 

płyt termoizolacyjnych 

co najmniej 30 cm 

 

3.WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przygotować podłoże poprzez:  
-odbicie istniejących tynków, które nie stanowią trwałego podłoża, 
-zmycie myjką wysokociśnieniową całej powierzchni przeznaczonej do docielenia, 
-wykonanie ubytków na istniejącej powierzchni w celu likwidacji nierówności przy po-
mocy tynków cementowo-wapiennych lub klejów, 
-zagruntować preparatem polepszającym przyczepność do podłoża oraz obniżającym 
jego chłonność. Podłoże pod wykonanie wyprawy elewacyjnej należy zagruntować 
preparatem wskazanym przez producenta wyprawy i o zbliżonym kolorze. Odpowied-
nio przygotowane podłoże powinno być nośne, równe, o wystarczającej przyczepno-
ści, pozbawione luźnych cząstek. Przed rozpoczęciem przyklejania płyt ze styropianu 
samogasnącego konieczne jest całkowite wyschnięcie podłoża i sprawdzenie przy-
czepności podłoża. Sprawdzenia należy dokonać poprzez próbne przyklejenie kilku 
płyt i sprawdzenie ich przyczepności poprzez odrywanie. Po wykonaniu prac korygu-
jących należy powtórzyć próbę przyczepności. Masę klejącą naleć wymieszać z odpo-
wiednia ilością wody przy pomocy mieszarki tak , aby otrzymać konsystencje odpo-
wiednia do obróbki. Ilość wody potrzebnej do zarobienia zaprawy wg danych produ-
centa wybranego systemu ociepleń. Naleć stosować wyłącznie wodę pitna , przygoto-
wanie mas w  temperaturze od + 5oC do + 25oC. Klej naleć nakładać na płytę ze sty-
ropianu wzdłuż obrzeża paskiem o szerokości ok. 5 cm oraz na środku płyty – w czte-
rech punktach plackami wielkości dłoni. W przypadku docinania płyt należy te ilości 
stosownie zmniejszyć. Pasmo kleju powinno przylegać bezpośrednio do krawędzi 
płyty. „Placki ” powinny pokrywać nie mniej ni< 40% powierzchni płyty. Przy układaniu 
pierwszej warstwy płyt na listwie cokołowej naleć zwrócić uwagę, żeby płyty dolegały 
do czołowej powierzchni listwy cokołowej. Należy zwrócić uwagę, żeby nie powstały 
uskoki w wyniku nałożenia zbyt małej ilości kleju .Nie wolno łączyć płyt w  miejscach 
pęknięć elewacji. Trzeba w tych miejscach ułożyć płyty na zakład o wielkości przy-
najmniej 10 cm. Nie wolno również łączyć płyt w narożnikach otworów (np. okiennych). 
W  miejscach tych występuje koncentracja naprężeń (mogą wystąpić rysy ukośne). 
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Miejsca takie naleć dodatkowo wzmocnić warstwa wklejonej diagonalnie siatki o roz-
miarach min. 20x35 cm . Przy klejeniu płyt na nadprożach zaleca się stosowanie listwy 
pomocniczej, żeby zapobiec osuwaniu się płyt na warstwie świeżego kleju. Płyty zaw-
sze naleć układać z przesuniętymi spoinami pionowymi. Przy docinaniu płyt naleć rów-
nież stosować przesunięcia spoin.  W celu odpowiedniego wykonania narożników za-
leca się zawsze wystawić jedna płytę z odpowiednim nadmiarem poza narożnik, a 
drugą docisnąć do niej. Następnie odcina się wystający pasek. Płyty należy przyklejać 
na przemian , żeby uzyskać ich zazębienie. Zawsze naleć uważać na to, by przykle-
jone płyty tworzyły jedną płaszczyznę. W przypadku powstania z przyczyn technicz-
nych niewielkich szczelin pomiędzy płytami z do ich wypełnienia naleć zastosować 
piankę poliuretanowa. Przed wklejaniem siatki płyty styropianowe naleć przeszlifować 
pacą z  papierem ściernym w celu usunięcia mogących powstać podczas klejenia 
drobnych uskoków na styk płyt. W przypadku podłoża o niewystarczającej wytrzyma-
łości na zrywanie wymagane jest statycznie obliczone mocowanie kołkami. Mogą to 
być kołki rozporowe wbijane , wstrzeliwane lub wkręcane. Za każdym razem naleć 
dobrać odpowiednią długość, wymagany typ kołka w zależności od grubości materiału 
izolacyjnego oraz wymaganej głębokości zakotwienia, która musi wynosić minimum 4 
cm w warstwie nośnej podłoża. Prawidłowo osadzone kołki nie wystają żadnym frag-
mentem więcej niż 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ocie-
plenie niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury płyty ze styropianu. Montaż kołków 
można rozpocząć nie wcześniej niż po dostatecznym stwardnieniu i związaniu za-
prawy klejącej , tzn. po 24 godz. od przyklejenia płyt styropianowych. Narożniki meta-
lowe naleć zamontować przed zatopieniem siatki z włókien szklanych. Do mocowania 
narożników naleć użyć kleju do wykonania warstw wzmacniających z siatki z włókien 
szklanych. Narożniki należy wkleić na wszystkich załamaniach powierzchni t.j.. 
ościeża okienne i drzwiowe, gzymsy, opaski okienne, na narożach zewnętrznych. 
Prace związane z  wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy sta-
bilnej wilgotności powietrza , w temperaturze otoczenia od +5° C do +25° C , na po-
wierzchniach nie narażonych na bezpośrednią operacje słońca i wiatru. Podczas wy-
konywania tej operacji nie mogą wystąpić opady atmosferyczne. Świeżo wykonaną 
warstwę naleć przed okresem stwardnienia chronić przed opadami atmosferycznymi. 
Wykonanie warstwy zbrojącej należy rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe 
związanie termoizolacji z podłożem ( nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przykle-
jenia płyt styropianowych ). Warstwę zbrojoną wykonać za pomocą zaprawy klejowej 
producenta wybranego systemu ocieplenia. Przygotowaną zaprawę klejącą należy na-
nosić na powierzchnie zamocowanych płyt ciągłą warstwa o grubości 4 - 5 mm pasami 
pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy klejącej 
naleć niezwłocznie wtopić w nią siatkę szklaną wykorzystując do tego celu gładką pacę 
stalową. Następnie na wyschniętą powierzchnię przyklejonej siatki nanieść drugą 
cienką warstwę zaprawy klejącej celem całkowite go wyrównania i wygładzenia po-
wierzchni o  grubości 3 – 4 mm. Grubość warstwy zbrojone jednej siatki z włókien 
szklanych powinna wynosić od 7 do 9 mm. Sąsiednie pasy siatki musza być układane 
na zakład nie mniejszy niż 10 cm w pionie i w poziomie. Niedopuszczalne jest przykle-
janie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt zaprawą klejącą . Szerokość siatki 
zbrojącej powinna być tak dobrana , żeby możliwe było oklejenie ościeży okiennych i 
drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych powinny 
być wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na warstwie termoizolacji siatkami o sze-
rokości ościeży i zachodzącymi na elewacje min. 20 cm. Preparaty gruntujące i pod-
kłady tynkarskie znajdujące się w pojemniku po ich dokładnym wymieszaniu są gotowe 
do użycia. Preparat gruntujący można nakładać pędzlem lub przez natrysk. Należy 
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zastosować preparat gruntujący wybranego systemu ocieplenia. Elewacyjne wyprawy 
tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po dwóch dniach od wykonania warstwy 
zbrojonej siatka z włókna szklanego. Jako wyprawę na ściany naleć zastosować sys-
temowy tynk silikonowy o fakturze baranka. Przygotowany materiał należy nanosić 
cienką równomierna warstwą na całej powierzchni, używając do tego celu długiej pacy 
ze stali nierdzewnej. Następnie usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości ziarna , 
krótką pacą ze stali nierdzewnej. Materiał można ponownie wykorzystać po jego wy-
mieszaniu. Następnie w zależności od posiadanego wyglądu tynku zacierać lub mo-
delować pacą stalową lub z tworzywa sztucznego. Czas obróbki tynku wynosi 2 do 4 
godzin ( zależnie od warunków atmosferycznych). Zacieranie naleć wykonać przy nie-
wielkim nacisku pacy , równomiernie na całej powierzchni elewacji. Twardniejącego 
materiału nie naleć rozrabiać wodą. Dla uzyskania optymalnych walorów estetycznych 
zaleca się wykonanie elewacji stanowiącej odrębną całość w jednym etapie wykonaw-
czym, materiałem zamówionym jednorazowo. Przygotowane masy i zaprawy tynkar-
skie należy nakładać na zagruntowanym podłożu dopiero po całkowitym wyschnięciu 
preparatu gruntującego. Proces związania tynku powinien przebiegać przy bezdesz-
czowej pogodzie w  temperaturze otoczenia od +5oC do +25oC przy stabilnej wilgotno-
ści powietrza. Prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nie narażonych 
na bezpośrednią operacje słoneczną i wiatr. Takie warunki powodują zbyt szybkie wy-
sychanie tynku, co znacznie utrudnia, a czasem uniemożliwia wykonanie prawidłowej 
struktury tynku. Po nałożeniu na podłoże, świeży tynk należy chronić, aż do momentu 
wstępnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi. Miejsca połączeń ze sto-
larką okienna , drzwiową , obróbkami blacharskimi – należy uszczelnić odpowiednimi 
materiałami trwale elastycznymi (np. kitami akrylowymi, uszczelkami rozprężnymi itp.) 
Nie uwzględnienie tych zasad może doprowadzić do powstania rys i szczelin , w które 
wniknie woda obniżając trwałość całego układu ociepleniowego. 
Do wykonania robót należy przyjąć jeden system materiałów potrzebnych do wy-
konania docieplenia oraz wyprawy elewacyjnej. Nie dopuszcza się wykonania 
docieplenia wraz z wyprawą elewacyjną przy pomocy materiałów nie będących 
elementami całego systemu zaleconego przez jednego producenta. 

4.TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej  pkt. 
Do transportu materiałów i narzędzi stosować następujące sprawne technicznie środki trans-
portu: samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, Materiały należy układać w sposób zabez-
pieczający przed możliwością przesuwania się bądź uszkodzenia podczas transportu. Przy 
załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać prze-
pisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

                          
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1.Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy przeprowadzić kontrolę  
przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegać na: 
1. sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej (np.: do pracy na 
wysokościach, do wykonania robót dociepleniowych), 
2. sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac 
wykonawczych, 
3. sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych, 
4. sprawdzeniu wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP. 
Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu 
należy do wykonawcy. 
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Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu ocieplania ścian powinna 
obejmować: 
• kontrolę podłoża, 
• kontrolę między operacyjną, 
• kontrolę końcową, 
Kontrola podłoża polega na sprawdzeniu: wyglądu powierzchni podłoża na którym 
montowany będzie system ociepleniowy, równości powierzchni oraz wykonania 
ewentualnych prac naprawczych. Stwierdzenie odchyłek od pionów oraz krzywizn i 
nierówności elewacji winno być jasno zapisane w dzienniku budowy (lub dwustronnie 
podpisanego protokołu) w formie liczbowych odchyłek wyrażonych w milimetrach. 
Realizacja ocieplenia bez wyrównywania krzywizn i odchyłek istniejących powierzchni 
przeznaczanych pod ocieplenie, niweluje małe i  lokalne odchyłki tych powierzchni 
jednak samym ociepleniem nie można zniwelować większych odchyłek. Zapis w 
dzienniku budowy odnośnie krzywizn i odchyłek podłoża zabezpiecza interesy 
wykonawcy robót ociepleniowych na etapie odbioru robót. 
Na etapie projektowania nie jest możliwe stwierdzenie występowania i zdefiniowania  
wielkości odchyłek.  
W ramach kontroli podłoża należy wykonać próby przyklejania płyt izolacyjnych do 
podłoża, a  wynik tych prób zapisać w dzienniku budowy. Niezbędne jest 
przeprowadzenie prób nośności łączników mechanicznych.  
Protokoły z prób przyklejania płyt izolacyjnych i prób nośności łączników 
mechanicznych winny być przekazane inwestorowi przy odbiorze ocieplenia. 
Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania: 
• przyklejenia płyt izolacyjnych i ich mocowania, 
• obróbek blacharskich, 
• zamocowania profili, 
• warstwy zbrojonej, 
• gruntowania, 
• wyprawy tynkarskiej, 
• malowania. 
Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości powierzchni, 
układu i  szerokości spoin, liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. 
Płyty izolacyjne przykleja się pasami od dołu do góry. Dopuszcza się klejenie płyt 
pasami od góry do dołu w przypadku ich przyklejania z pomostów ruchomych. Klej 
należy nanosić na płyty w sposób zalecany przez producentów systemów. Materiał 
należy nakładać metodą „pasmowo - punktową" z zachowaniem min. 40 % 
powierzchni sklejenia przy systemach z  kołkowaniem płyt. Nierówności i uskoki oraz 
całą powierzchnię należy zeszlifować do uzyskania równej płaszczyzny. Płyty 
izolacyjne należy rozmieszczać pasami poziomymi z  przewiązaniem w narożach na 
mijankę (minięcie krawędzi poziomych minimum 15 cm), zasada ta nie dotyczy 
wyklejania ościeży. Kołkowanie systemu powinno być realizowane po stwardnieniu 
kleju mocującego płyty, lecz nie wcześniej niż przed upływem 24 godzin. Styk 
wykończonego ościeża okiennego z ościeżnicą okienną powinien być wykonany w 
sposób szczelny i elastyczny. Do uszczelnień tego typu połączeń używane są pianki, 
taśmy rozprężne oraz listwy z materiałem rozprężnym. W narożach otworów (okien i 
drzwi) w warstwie masy szpachlowej należy umieścić pod kątem 45° prostokątne paski 
siatki zbrojącej o wymiarach minimum 25 x 35 cm. Ocieplenie ościeży okiennych 
należy realizować tym samym materiałem izolacyjnym, co elewacje. Izolacja w 
ościeżach jest z reguły nie kołkowana. Kontrola wykonania obróbek blacharskich 
polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed 
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negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie). Obróbki blacharskie winny być 
montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed układaniem warstwy zbrojonej, w 
sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą  ochronę powierzchni ściany 
przed wodami opadowymi i spływającymi. Szczególnie istotnym jest bezzwłoczne (po 
przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie blacharki elementów poziomych, do 
których dochodzi ocieplenie. Roboty blacharskie winny być tak wykonane aby 
ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i naprężeniami temperaturowymi nie 
przenosiły się na tynk i warstwę zbrojącą. Blacharka podokienna (parapety 
zewnętrzne) winny być montowane ze spadkiem zapewniającym odpływ wody (nie 
mniej niż 2%). Blacharka winna być montowana w taki sposób aby kapinos parapetu 
z blachy był oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niż 4 cm. Przed 
zamontowaniem blacharki należy w miejscu zabezpieczanym wykonać warstwę 
zbrojone i wyprowadzić siatkę na elewację do późniejszego wykonania warstwy 
zbrojonej na elewacji. Wszystkie elementy ocieplane „wychodzące" z płaszczyzny 
elewacji po ociepleniu, winny być zabezpieczane obróbkami blacharskimi. Zasada ta 
dotyczy również gzymsów. Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: 
sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości 
zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu 
i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. 
Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych 
elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, 
kapinosów itp.). W większości dopuszczonych technologii grubość warstwy zbrojonej 
wynosi minimum 3 mm. 
Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. Masę 
szpachlową należy układać na izolację w ilości nie większej niż 2/3 łącznej grubości 
warstwy zbrojonej. W świeżą masę szpachlową należy wtapiać wstęgi siatki zbrojącej. 
Bezzwłocznie po zatopieniu siatki należy ją zaszpachlować na gładko tym samym 
materiałem. W miejscach styku sąsiednich siatek winny one na siebie zachodzić nie 
mniej niż 10 cm (nie dotyczy siatek pancernych). Uszczelnienia styków izolacji 
termicznej do elementów wykonanych z materiałów o innej rozszerzalności (np. 
stolarka otworowa, ślusarka, obróbki blacharskie, podokienniki itp.) należy wykonać z 
użyciem przeznaczonych do tego celu kitów, taśm lub profili uszczelniających w 
sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez 
producenta systemu. Szczególne miejsca elewacji (naroża, ościeża, dylatacje, 
kapinosy itp.) winny być obrobione siatką zbrojącą zatopioną w masie szpachlowej lub 
przeznaczonymi do tego celu profilami specjalistycznymi, zgodnie z projektem. Przy 
robotach dociepleniowych z zastosowaniem styropianu kit wypełniający spoinę nie 
może się z  nim stykać. Istniejąca spoina winna być zabezpieczona warstwą zaprawy 
klejącej w celu uniknięcia destrukcyjnego wpływu kitu na styropian. Kontrola 
wykonania warstwy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu równości i nadania właściwej 
zgodnej z projektem struktury. Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno 
być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 
(łata długości 2,0 m). Odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być 
większe niż 2 mm na l m i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości 
budynku, dotyczy tych przypadków, gdy odchylenie powierzchni przed ociepleniem nie 
przekraczało tej wielkości, lub gdy odchylenie to było większe, a zamawiający 
przewidział w zakresie zamówienia wykonanie prostowania elewacji, lub gdy 
wykonawca zgłosił znaczniejsze odchyłki, a zamawiający uwzględnił w formie robót 
dodatkowych, konieczność usunięcia odchyłek. Konieczna jest kontrola jednolitości 
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faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i  wklęsłości, oraz widocznych napraw 
i zaprawek.  
 
6. KONTROLA I ODBIÓR MATERIAŁÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1.Kontrola dostarczonych na budowę materiałów budowlanych polega na 
sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do 
obrotu i stosowania z  dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać 
prawidłowość oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B, 
oznakowanie znakiem CE). Dokumenty winny być kompletne i uwzględniać wszystkie 
komponenty zestawu. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy 
dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 
Proces wykonawczy robót ociepleniowych musi być rejestrowany w dzienniku budowy. 
Przed złożeniem oferty, wykonawca winien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia, warunkami wykonania i odbioru robót, dokumentacją 
techniczną i  ślepym kosztorysem. 
Wszystkie zauważone pomyłki, lub pominięcia winny być przekazane zamawiającemu 
w  formie pisemnej do wyjaśnienia w trybie zapytań. 
 
7.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

7.1.Z uwagi na zanikający charakter poszczególnych elementów (warstw) systemu, 
wymagany jest częściowy odbiór wykonywany przez nadzór inwestorski. Każdy 
częściowy odbiór zanikających warstw systemu winien być potwierdzony w dzienniku 
budowy. Stosowanie odbiorów częściowych ułatwia ocenę prawidłowości wykonania 
poszczególnych warstw systemu, oraz podnosi jakość odbioru ostatecznego. Odbiory 
częściowe powinny dotyczyć prawidłowości wykonania: 
1. prac naprawczych podłoża, 
2. przyklejenia warstwy izolacyjnej i zakołkowania, 
3. obróbek blacharskich, 
4. warstwy zbrojonej, 
5. wyprawy tynkarskiej i malowania. 
7.2.Prawidłowość wykonania następuje po stwierdzeniu zgodności wykonania z 
parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ . 
Ostateczny odbiór robót ociepleniowych następuje po zgłoszeniu przez wykonawcę 
zakończenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umową. Odbiór ten następuje 
po stwierdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ, a także 
na podstawie oceny ostatecznej oraz protokołów odbiorów częściowych. 
Podstawowym dokumentem do dokonania końcowego odbioru ostatecznego jest 
protokół sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
7.3.Do odbioru wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty i 
wykonać zalecane czynności: 
-dokumentację projektową powykonawczą, 
-uwagi i zalecenia nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających   
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania zaleceń, 
-receptury i ustalenia technologiczne, 
-dziennik budowy, 
-księgi obmiarów, 
-atesty lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, 
-świadectwa jakości, świadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty, 
-oświadczenie kierownika budowy (wg art. 57 ust. 1 ustawy “Prawo Budowlane”), 
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-uporządkować teren oraz odtworzyć elementy małej architektury, które zostały  
zdemontowane lub uległy zniszczeniu w czasie wykonywania robót dociepleniowych. 
W przypadku, gdy roboty nie są gotowe do odbioru pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznacza ponowny termin 
odbioru końcowego. 
Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi i powinien być dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem uwag użytkownika, zebranych od daty 
końcowego odbioru ostatecznego. 
 
8.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC  
TOWARZYSZĄCYCH 

8.1.Koszt rusztowań należy uwzględnić przy składaniu ofert, według własnej kalkulacji 
wykonawcy robót. Wykonawca ustala we własnym zakresie typ i rodzaj rusztowań. 
Koszty związane z opłatami za zajęcie chodnika oraz za wykonanie „Projektu 
organizacji ruchu na czas remontu” ponosi wykonawca robót. Wykonawca robót jest 
zobowiązany do rekultywacji terenu poprzez zasianie trawy w miejscu zniszczeń. 
Koszt tych robót należy uwzględnić przy składaniu ofert. 
Wykonawca ponosi koszty zużycia energii, wody, gazu. Rozliczenie nastąpi według 
faktycznego zużycia na podstawie zainstalowanego na koszt wykonawcy podlicznika 
lub odczytanych liczników przed rozpoczęciem prac. Koszt utylizacji odpadów i 
materiałów z rozbiórki należy uwzględnić przy składaniu oferty. 
 
9.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1.Polskie Normy 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. 
zmieniającym rozporządzenie z sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 póz. 1156) następujące normy 
są związane przy obliczaniu sezonowego zapotrzebowania na ciepło oraz obliczaniu 
izolacyjności cieplnej przegród: 
-PN-EN ISO 6946: 1999: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 
i  współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 
-PN-B-02025: 2001: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 
-PN-EN ISO 10211-1:1999: Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni 
cieplnych i  temperatury powierzchni. Ogólne metody obliczania 
-PN-EN ISO 10211-2:2002: Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i 
temperatura powierzchni. Cześć 2: Liniowe mostki cieplne 
-PN-EN ISO 13789:2001: Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez 
przenikanie. Metody obliczania 
-PN-EN ISO 14683:2000: Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik 
przenikania ciepła. 
9.2.Pozostałe normy związane : 
-Polska Norma PN – EN 13499:2005 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.”, 
-PN-99/B-20130: Płyty styropianowe (PS-E). 
-PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
-PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu  
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(EPS) produkowane fabryczne. Specyfikacja. 
-PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności. 
Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu 
norm  
zharmonizowanych Wykazy polskich norm (PN-EN) wprowadzających europejskie 
normy  
zharmonizowane z dyrektywą 89/106/EWG): 
-M.P, z 2003 r. Nr. 46 poz. 693; . M.P z 2004 r. Nr. 31 póz 551; . M.P z 2004 r. Nr.  
43 poz.758; 
9.3.Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 
-Instrukcja ITB 392/2003 - Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynków; 
-Instrukcja ITB 389/2003 Katalog mostków cieplnych. Budownictwo tradycyjne; 
-Instrukcja ITB 334/96 Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą „Lekką"  
(późniejsza instrukcja ITB nr 334/2002 Bez spoinowy system ocieplania ścian 
zewnętrznych budynków jest obarczona znaczną ilością błędów i ma być zmieniona 
przez ITB); 
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14 ROBOTY BLACHARSKIE (CPV-45261000-4)  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania robót blacharsko-dekarskich w ramach wykonania niniejszego 
zadania. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetar-
gowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.4.Podstawowe określenia 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt.1. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty należy wy-
konywać w warunkach określonych przez producenta materiałów użytego do wykona-
nia prac. 

2.MATERIAŁY  

2.1. Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm w kolorze naturalnym 

Rynny Ø150 i rury spustowe Ø120. Min. długość rynien w odcinkach do łączenia 4m, 
rur spustowych 2m. Roztaw uchwytów rynnowych max 0,45 m. 
2.2. Zadaszenie nad wejściem 

Dach  o wymiarach 90x150cm oraz 90x160cm z płyty poliwęglanowej jednokomorowej 
w ramie aluminiowej, malowanej proszkowo, zabezpieczony przed działaniem 
czynników UV. 
 
3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Rodzaje sprzętu używanego do tego rodzaju robót, oraz ewentualnie rusztowań pozo-
stawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestor-
skiego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wy-
magań jakościowych robót i  przepisów BIOZ, zostaną przez inspektora nadzoru inwe-
storskiego zdyskwalifikowane i  niedopuszczone do robót.  
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót dekarskich oraz rusztowań pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestor-
skiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
4.TRANSPORT  

4.1.Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład 
robót blacharskich można przewozić dowolnymi środkami transportu 
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zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i 
rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami 
o ruchu drogowym.   

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Zasady ogólne wykonania robót 
Elementy do odprowadzenia wody opadowej z dachu: orynnowanie i rury spustowe – 
Uchwyty stalowe podtrzymujące orynnowanie należy montować bezpośrednio do de-
ski czołowej konstrukcji dachu.  Spadek rynny w kierunku leja 0,3%. Uchwyty należy 
przykręcić wkrętami do deski czołowej. Odległość miedzy uchwytami nie może prze-
kraczać 45cm. Rozplanować rozmieszczenie złączek i narożników. Potrzebna długość 
rynny odciąć za pomocą nożyc uwzględniając z obu stron rynny zakład w każdej 
kształtce. Lica rynien oczyścić pilnikiem z  zadziorów. Zamontować rynny w uchwy-
tach.  

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanych materiałów, 
- Dokładności wykonania robót dekarskich, 
- Jakości połączeń elementów dachu i jego orynnowania, 
- Zgodności wykonanych prac dekarskich z dokumentacją projektową, 
- Estetyki wykonania robót dekarskich. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności pro-
wadzenia robót dekarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
6.2.Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót dekarskich. Inspektor nad-
zoru inwestorskiego musi mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich atestów i  certy-
fikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym działem.  
 
7.OBMIAR ROBÓT  

7.1.Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar ro-
bót . 
7.2.Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 mb rur spustowych i rynien, balustrad 
- 1 m2 wykonanego opierzenia, 
- 1 szt. Daszek z poliwęglanu 
 
8.ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

8.1.Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót de-
karskich. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych 
w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 
- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót dekarskich. 
- Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 
- Montaż pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykończeniowymi. 



 

85 
 

- Montaż orynnowania dachu. 
- Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
PN-B-94701:1999 – Dachy 
PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 
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15 USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY (CPV-
45112210-0) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem wierzchniej warstwy 
gleby (humusu).  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót w ramach niniejszej inwestycji. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów 
przetargowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w 
ramach robót przygotowawczych i obejmuje: 
▪ usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości w-wy do 30 cm i 

spryzmowanie w sąsiedztwie robót na odkładzie Wykonawcy do późniejszego 
wykorzystania, 

▪ usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości w-wy do 30 cm - wywiezienie 
nadmiaru humusu na odkład Wykonawcy.      

Humus przeznaczony na odkład stanowi własność Wykonawcy robót i 
odtransportowany będzie na jego składowisko przy zachowaniu ustaleń Ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. „o odpadach” -  Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w w specyfikacji technicznej  
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej  
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu: 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadających się do 
powtórnego użycia należy stosować: 
-  równiarki, 
-  spycharki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 
gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 
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wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej 
„ Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport humusu 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo 
przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od 
odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. W przypadku humusu 
przeznaczonego do powtórnego zastosowania, powinien być transportowany  w 
sposób nie powodujący uszkodzeń. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych 
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z 
humusu. 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia 
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności 
określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 
powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera. 
Humus należy zdejmować ręczne. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego 
pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej 
lub wskazanych przez Inżyniera. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, 
wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna 
z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inżyniera, według 
faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do 
rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania 
humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony 
przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy 
zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne" pkt 6. 
6.2. Kontrola usunięcia humusu 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
humusu. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" 
pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" 
pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 

• prace pomiarowe i przygotowawcze, 

• zdjęcie warstwy humusu określonej grubości, 

• transport na hałdy do ponownego użycia, 

• spryzmowanie humusu w bliskości robót, 

• załadunek i transport nadmiaru humusu na odkład wraz z jego utylizacją, 

• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

      Nie występują. 
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16 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (CPV-
45233250-6) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nawierzchni z kostki  brukowej betonowej  w ramach niniejszej inwestycji. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą 
prowadzenia robót przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej i obejmują: 
▪ wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu cegiełka (szarej) o 

grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem  - 
chodniki, taras, opaska wokół budynku, 

▪ wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubości 8 cm na 
podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem  - miejsca postojowe, 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą 
wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch 
warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  podane w 
Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 
proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
▪ 2 mm, dla kostek o grubości – 60 i 80 mm 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Kształt i deseń układanej betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z 
Inżynierem. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

• na długości - 3 mm, 
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▪ na szerokości - 3 mm, 
▪ na grubości - 5 mm. 
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być 
mniejsza niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza 
niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
2.2.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
06250 i wynosić nie więcej niż 5%. 
2.2.6. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06250. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli: 
▪ próbka nie wykazuje pęknięć, 
▪ strata masy nie przekracza 5%, 
▪ obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
2.2.7. Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 
powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa 

• piasek na podsypkę i do wypełnienia złączy między kostkami powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 13043:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie 
związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie 
drogowym 

1. cement portlandzki - odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement. 
Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 

2. podsypkę należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4. 
2.4. Kruszywo łamane 
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod 
nawierzchnię powinno być wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami oraz 
przygotowana z wymaganiami. Kruszywo powinno być jednorodne bez 
zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można 
stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i 
chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy 
kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, 
można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka 
szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
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sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na 
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfiakcji Technicznej 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 
Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, 
gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje 
transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne". 
5.2. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki 
brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków 
gruntowo-wodnych, stanowi podbudowa z kruszywa łamanego, zgodnie z 
dokumentacją projektową. Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z 
wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
5.3. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy stosować 
obrzeża lub krawężniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04  (zgodne z 
dokumentacją projektową i zaakceptowane przez Inżyniera). 
5.4. Podsypka 
Podsypkę należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4. 
Na podsypkę należy stosować piasek, odpowiadający wymaganiom PN-EN 
13043:2004. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna się wynosić 3 cm. Podsypka powinna być 
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 
od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 
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walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 
oddana do ruchu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta 
wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania 
wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji 
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie 
wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do 
akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z 
dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5 
niniejszej SST. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami wg pkt 5 niniejszej SST: 
▪ pomierzenie szerokości spoin, 
▪ sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
▪ sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
▪ sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją  0,5%. 
6.4.3. Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać  1 cm. 
6.4.4. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  
5 cm. 
6.4.5. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 
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- 1,0 cm. 
6.5. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były 
przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach 
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, 
gdzie poleci Inżynier. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 
7.2.Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
▪ przygotowanie podłoża, 
▪ wykonanie podbudowy, 
▪ wykonanie podsypki. 
  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płatność za m2 wykonanego nawierzchni z betonowej kostki brukowej zgodnie z 
obmiarem i atestem producenta materiałów oraz jakością wykonania robót. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje : 
▪ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
▪ oznakowanie robót, 
▪ przygotowanie podłoża (podbudowy), 
▪ dostarczenie materiałów, 
▪ wykonanie podsypki, 
▪ ułożenie i ubicie kostki, 
▪ wypełnienie spoin, 
▪ przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
PNEN1008:20
04 

Woda do betonów i zapraw. 

BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
PN-EN 197-
1:2002 

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 

PNEN 206 1:2
000 

Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 
13043:2004 

Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
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17 WYPOSAŻENIE (CPV-39290000-1) 

1.WSTĘP 

1.1 Wprowadzenie 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stanowi 
opracowanie zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru 
robót budowlanych, własności materiałów, sposobu wykonania oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które niezbędne są do określenia 
standardu i jakości wykonania robót. 
1.2 Podstawa opracowania 
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana została na 
podstawie: 

• Zlecenia Inwestora, 

• Wytycznych Inwestora, 

• Projektu Budowlanego, 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
– Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami, 

• Norm odnoszące się do siłowni zewnętrznych. 
1.3. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót 
Realizacja robót związanych z niniejszą inwestycją musi zawsze odpowiadać 
wszystkim przepisom techniczno – budowlanym oraz prawnym, na dzień realizacji 
zadania inwestycyjnego, zarówno dotyczących całości inwestycji, jak i samych 
technologii wykonywania robót. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących 
przepisów oraz wymogów władz samorządowych i administracyjnych. 
1.4 Wymagania ogólne dotyczące przepisów prawa budowlanego 
Wykonywanie robót, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, należy do 
podstawowych obowiązków Wykonawcy. 
1.5 Dokumentacja projektowa 
Wykonawca robót, przed przekazaniem dokumentacji do realizacji, winien sprawdzić 
dokumentację techniczno – projektową pod względem możliwości technicznych 
realizacji zadania zgodnie z przepisami BHP, stosowaniem materiałów i urządzeń 
zgodnych ze specyfikacją techniczną dokumentacji projektowej. 
1.6 Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji techniczno – projektowej w żadnym 
wypadku nie mogą powodować obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian 
funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań projektowych. 
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian 
poza następującymi przypadkami: 
a) gdy wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie, 
b) gdy zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie 

zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. 
Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być dokonane wyłącznie na piśmie 
i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji 
projektowej. 
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1.7 Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania 
Inwestycja powinna spełniać wymagania określone w: 

3. dokumentacji techniczno – projektowej, 
4. przepisach techniczno – budowlanych (Prawo Budowlane), 
5. Polskich Normach, 
6. Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie 

wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie. 
1.8 Odbiór robót 
Podstawą odbioru robót będzie: 

• pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia 
robót, 

• dokumentacja powykonawcza, 

• posiadanie certyfikatów uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa, tzw. certyfikaty bezpieczeństwa B na urządzenia 
zabawowe, 

• aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzenie wyrobów 
do obrotu i stosowania w budownictwie, 

• uporządkowanie terenu realizacji zadania. 
1.9 Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót 
Inwestor na pisemny wniosek – zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego 
zakończenia robót, ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję 
odbiorową. 
W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora, Użytkownika i Wykonawcy. 
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządza protokół odbioru końcowego 
robót i podpisuje go. 
Protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do rozliczenia robót 
i wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty. 
 

3. ROBOTY MONTAŻOWE 

3.1 Wstęp 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem robót montażowych. 
3.2 Materiały: 
-ściany mobilne -płyty laminowane w aluminiowej ramie nośna oraz listwy krawę-

dziowe, złącza wtykowe wpust i piuro, bez prowadnic przypodłogowych 

- lakierowanych deski o gr. 22mm, wysokości 100mm łączone w odcinkach o długości 
2000mm montować poziomo w dwóch rzędach w odstępnie 5cm. 
 
4. SPRZĘT I MASZYNY 

Sprzęt odpowiedni do wykonania robót (wg zaleceń producenta). 

5. TRANSPORT 

Samochód skrzyniowy lub wg uznania Wykonawcy. 

6.WYKONANIE I ZAKRES ROBÓT 

Urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 
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Montażu dokonać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa. 
Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na 
obszarze prowadzenia robót osób niepowołanych. 
Montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy. 
Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia. 
Montaż urządzeń dokonać w gruncie na prefabrykowanych fundamentach 
żelbetowych. 
 
7. ODBIÓR MATERIAŁÓW 

Należy sprawdzić: 

• zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń z wytycznymi 
projektu, 

• zgodność danych technicznych elementów składowych, całych urządzeń 
bądź gotowych wyrobów,                                    z dokumentacją projektową, 
a w szczególności zastosowane przekroje, średnice i grubości ścianek 
elementów składowych, 

• zgodność kolorystyki urządzeń oraz jakość wykonania powłok malarskich 
i zabezpieczenia a/k. 

 

8.ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Inwestor na pisemny wniosek – zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego 
zakończenia robót ustala termin odbioru końcowego i zwołuje komisję odbiorową. 
Odbiór końcowy roboty odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
i przepisów związanych. 
W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. 
Komisja ma obowiązek sprawdzenia: 
▪ zgodności zrealizowania zadania z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót, 
▪ zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń, 
▪ przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń, 
▪ certyfikatów uprawniających do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B 

tzw. certyfikaty bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane 
wyroby i urządzenia, 

▪ posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzenie 
wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie, 

▪ czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania 
▪ czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu 

w granicach placu budowy. 
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządza protokół odbioru końcowego 
robót i podpisuje go. 
Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT za 
zakończone i odebrane roboty. 
Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót 
komisja dopuszcza przedmiotowy teren do użytkowania 
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