



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Lubuskie
Warte zachodu



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2

Zamawiający Gmina Zabór informuje, że w zamówieniu pod nazwą: „**Modernizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Zabór**” w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz.U. z 2018 roku nr 1986) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza następujące zmiany:

1. W punkcie 3.1. Przedmiot zamówienia zmienia uzupełnia się zakres zadania w ten sposób, że dotychczasowemu zakresowi zadania nadaje się miano części I i dodaje się część II obejmującą:

- prace pielęgnacyjne płyty boiska

oraz po tej treści dodaje się zdanie:

Dalsze szczegółowe wymagania zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia zawiera dołączona do SIWZ w formie załączników dokumentacja.

2. Zmienia się treść punktu 3.3. Gwarancja i rękojnia z:

„Zamawiający wymaga, by Wykonawca na wykonane prace udzielił gwarancji i rękojmi na okres nie krótszy niż **24 miesiące.**”

na:

„Zamawiający wymaga, by Wykonawca na wykonane prace budowlane w tym na zainstalowane urządzenia udzielił gwarancji i rękojmi na okres nie krótszy niż **24 miesiące.**”

3. W punkcie 3.6. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV uzupełnia się zakres zadania dodając

77320000-9 Usługi utrzymania terenów sportowych

4. Zmienia się treść pkt 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA z:

„do dnia 30 października 2019 roku.”

na:

„Termin wykonania całości zadania 30 października 2020 roku. W tym:

- termin wykonania etapu I 30 października 2019 roku,

- termin wykonania etapu II 30 listopada 2020 roku.

5. W punkcie 12.1. Składanie ofert zmienia się termin składania ofert z **14 lutego 2019 r. godzina 09:00** na **22 lutego 2019 r. godzina 09:00.**

„Modernizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Zabór”

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 jako operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

nr referencyjny: GKN.7021.4.2.2017

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Lubuskie
Warte zachodu



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

6. W punkcie 12.3. **Miejsce i termin otwarcia ofert** zmienia się termin otwarcia ofert z 14 lutego 2019 r. godzina 09:15 na **22 lutego 2019 r. godzina 09:15.**

7. W punkcie 17.1. zmienia się wysokość wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% na **10%.**

8. W pkt 21 **Lista załączników** dodaje się p.pkt 7) lit. d) pod nazwą: „Inne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia.”

9. W załączniku nr 1 do SIWZ – Druku oferty zmienia się treść punktu 1 z:

„Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferujemy wykonanie zamówienia pod nazwą **„Modernizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Zabór”** za cenę brutto: PLN.

słownie brutto:PLN

w tym należny podatek VAT wynosi% t.j.PLN.

słownie VAT:PLN”

na:

Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferujemy wykonanie zamówienia pod nazwą **„Modernizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Zabór”** za cenę:

Zakres prac	Cena netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Cena brutto
Etap I				
Razem wartość etapu I		-----		
Etap II				
Razem wartość etapu II		-----		
Ogółem wartość zamówienia		-----		

Słownie ogółem brutto wartość zamówienia:

..... PLN

„Modernizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Zabór”

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 jako operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

nr referencyjny: **GKN.7021.4.2.2017**

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Lubuskie
Warte zachodu



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Słownie ogółem wartość VAT:.....
.....PLN

Słownie ogółem wartość netto:
.....PLN”

10. W załączniku nr 4 do SIWZ druku Umowy wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się treść **§ 5 ust. 2** z „Termin zakończenia przedmiotu umowy rozumiany jako dzień odbioru końcowego robót potwierdzony protokołem odbioru ustala się na dzień2019 roku.”

na:

„Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień **2020 roku.** W tym:

- a) termin zakończenia etapu I zamówienia, ustala się na dzień..... **2019 roku,**
- b) termin zakończenia etapu II zamówienia, ustala się na dzień..... **2020 roku.**”

- 2) W **§ 6 po ust. 4** dodaje się punkt **5** o treści:

Koszty wody do nawadniania boiska oraz utylizacji koszonej trawy przy realizacji obu etapów ponosi Zamawiający. Koszty te nie mogą być przedmiotem fakturowania.

- 3) W **§ 7 po ust. 8** zmienia się treść **pkt. 6)** z:

wykonanie na własny koszt zasilania placu budowy w energię elektryczną, wodę oraz odprowadzenie ścieków oraz poniesienie wszelkich opłat z tym związanych;

na:

„z zastrzeżeniem treści **§ 6 ust. 4 pkt 5** wykonanie na własny koszt zasilania placu budowy w energię elektryczną, wodę oraz odprowadzenie ścieków oraz poniesienie wszelkich opłat z tym związanych;”

- 4) W **§ 8** zmienia się treść **ust. 1** z:

„Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości netto (słownie złotych:), powiększone o obowiązujący podatek VAT w kwocie(słownie złotych:), co daje kwotę bruttozł (słownie złotych:).”

„Modernizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Zabór”

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 jako operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

nr referencyjny: GKN.7021.4.2.2017

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Lubuskie
Warte zachodu



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na:

Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ogółem netto (słownie złotych:), powiększone o obowiązujący podatek VAT w kwocie(słownie złotych:), co daje ogółem cenę bruttoPLN (słownie:.....). W tym:

1) Cenę I etapu realizacji zamówienia ustala się na kwotę netto (słownie:.....), powiększoną o obowiązujący podatek VAT w kwocie(słownie złotych:), co daje cenę brutto I etapuPLN (słownie:).

2) Cenę II etapu realizacji zamówienia ustala się na kwotę netto (słownie:.....), powiększoną o obowiązujący podatek VAT w kwocie(słownie złotych:), co daje cenę brutto I etapuPLN (słownie:).

5) W § 8 zmienia się treść **ust. 2** z:

„Wynagrodzenie powyższe obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności narzuty i dodatki dla Wykonawcy.”

na:

„Z zastrzeżeniem treści § 6 ust. 4 pkt 5, wynagrodzenie powyższe obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności narzuty i dodatki dla Wykonawcy.”

6) W § 8 zmienia się treść **ust. 6** z:

„Wartość robót płatnych na podstawie faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości robót będących przedmiotem fakturowania. Pozostała do zapłaty część zostanie uregulowana na podstawie faktury końcowej. Podstawą jej wystawienia będzie przyjęcie przez strony końcowego protokołu odbioru robót.”

na:

W ramach poszczególnych etapów realizacji zamówienia, wartość robót płatnych na podstawie faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości robót będących przedmiotem fakturowania. Pozostała do zapłaty w ramach poszczególnych etapów zamówienia część zapłaty zostanie uregulowana na

„Modernizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Zabór”

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 jako operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

nr referencyjny: GKN.7021.4.2.2017

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Lubuskie
Warte zachodu



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

podstawie faktury końcowej danego etapu. Podstawą jej wystawienia będzie przyjęcie przez strony końcowego protokołu odbioru robót.”

7) W § 14 zmienia się treść **ust. 1** z:

„Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, dla poszczególnych części zamówienia objętych umową co stanowi kwotę:zł (słownie:).”

na:

„Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, dla ogółem wartości zadań objętych zamówieniem co stanowi kwotę PLN (słownie:).”

8) W § 15 zmienia się treść **ust. 1** z:

„Wykonawca w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 1) za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia części zamówienia, której sytuacja dotyczy (termin zakończenia robót określono w § 5 ust. 2 niniejszej umowy),
- 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach i w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto danej części zamówienia, której sytuacja dotyczy, określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczonego od upływu dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
- 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za daną część zamówienia, której sytuacja dotyczy, określonego w § 8 ust. 1.
- 4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto części zamówienia, której sytuacja dotyczy określonego w § 8 ust. 1,
- 5) za nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto dla danej części zamówienia, której sytuacja dotyczy, określonego w § 8 ust. 1,
- 6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, brutto danej części

„Modernizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Zabór”

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 jako operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

nr referencyjny: GKN.7021.4.2.2017

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Lubuskie
Warte zachodu



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zamówienia, której sytuacja dotyczy, określonego w § 8 ust. 1

- 7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, na skutek wezwania Zamawiającego, o którym mowa w § 11 ust. 3 pkt. 3) umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto części zamówienia, której sytuacja dotyczy określonego w § 8 ust. 1.
- 8) w przypadku zaistnienia podstaw do naliczenia kar umownych w oparciu o zapisy § 12 ust. 5 Zamawiający za każdy stwierdzony przypadek odstępstwa od obowiązku zatrudniania w oparciu o umowę o pracę lub nie przedstawienia w określonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w § 12 ust. 4 naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 2 000,00 PLN.”;

na:

„Wykonawca w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 1) za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto danego etapu, określonego w § 8 ust. 1, którego opóźnienie dotyczy,
- 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach i w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto danego etapu zamówienia, którego sytuacja dotyczy, liczonego od upływu dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
- 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za dany etap zamówienia, której sytuacja dotyczy,
- 4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, etapu zamówienia, której sytuacja dotyczy, określonego w § 8 ust. 1, etapu zamówienia, której sytuacja dotyczy,
- 5) za nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% ogółem wynagrodzenia umownego brutto,
- 6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, brutto danego etapu realizacji zamówienia, której sytuacja dotyczy, określonego w § 8 ust. 1
- 7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, na skutek wezwania Zamawiającego, o którym mowa w § 11 ust. 3 pkt. 3)

„Modernizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Zabór”

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 jako operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

nr referencyjny: GKN.7021.4.2.2017

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Lubuskie
Warte zachodu



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto danego etapu zamówienia, której sytuacja dotyczy określonego w § 8 ust. 1.

- 8) w przypadku zaistnienia podstaw do naliczenia kar umownych w oparciu o zapisy § 12 ust. 5 Zamawiający za każdy stwierdzony przypadek odstępstwa od obowiązku zatrudniania w oparciu o umowę o pracę lub nie przedstawienia w określonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w § 12 ust. 4 naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 2 000,00PLN.”;

Wójt Gminy Zabór

„Modernizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Zabór”

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 jako operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

nr referencyjny: GKN.7021.4.2.2017