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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r, Licencja: 37337 dia no no

Lp. | Podst | Opls i wyliczenia { jm. | Poszez | Razem
Sie¢ kan. sanit oraz sie¢ wodociggowa
1|Sle¢ wodoclagowa PE de 110 - wykopy
1.1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m?
0802-07
48.80 m2 48.800
RAZEM 48.800
1.2|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podiktadowego - |m?2
0204-01 grub.po zageszcz. 15 cm
70% - materiatu z rozbidrki
48.80 m2 48.800
RAZEM 48,800
1.3/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-ll m2
0501-01
1023.62 m? 1023.620
RAZEM 1023.620
1.4/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi o [m?3
0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. [ll-IV
- wykopy mechaniczne przyjeto 70%
538.946 m? 538.946
RAZEM 538.946
1.5/KNNR 1 Whykopy liniowe lub jamiste o gteboko$ci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 |m?
0305-02 m w gruncie kat, ill
- wykopy reczne przyjeto 30%
230.977 m? 230.977
RAZEM 230.977
1.6/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
1411-02 - Podsypka
69.983 m3 69.993
RAZEM 69,993
1.7|KNNR 4 Podioza pod kanaly | obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
1411-02 obsypka zasypka
135.966 m? 135.966
RAZEM 135.966
1.8|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych, rowdw,wykoptw obiektowych  |m?3
0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. WlI-IV
- zasypywanie mechaniczne przyjeto 85%
475.952 m? 475.952
RAZEM 475.952
1.9|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 |m3
0318-03 mw gr.kat. -l
- zasypywanie reczne przyjeto 15%
83.992 m? 83.992
RAZEM 83.992
1.10| KNNR 1 Roboaty ziemne wykonywane koparkami przedsigblernymi o pol.yzki 0.25 m3 w md
0205-02 gr.kat, I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
- Nadmiar ziemi po oblektach oraz podsypki , obsypki i zasypki
209.979 m? 209.979
RAZEM 209.979
1.11{KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi  |m?
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
- na odlegto$c 9 km
209.979 m? 209.979
RAZEM 209.979|
1.12|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg w gruntach suchych kat.l-lv:  [m2
0312-01 wykopy o szer. 1 mi gieb.do 3.0 m
- Analegia , szalunki systemowe
1399.86 m2 1399.860
RAZEM 1399.860
1.13|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaZ rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
1009-03 sr.zewnetrznej 80 mm
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
1.14|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
1009-04 §r.zewnetrznej 110 mm
421.20 m 421.200
RAZEM 421.200
1.15/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tadma z tworzywa sztuczhego  |m
0219-01 (w wykopie)
424.20 m 424.200
RAZEM 424.200
1.16/|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC ci$nieniowe dwukielichowe lgczone na weisk o [szt
1023-03 $r.zewn. 110 mm
- nasuwka




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Podst Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki Zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $r. 110 mm szt
1014-03 - przejscie F-W dn 100
2.0 szt 2.000
RAZEM 2,000
1.18] KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaitki zefiwne ciénieniowe koinierzowe o &r. 100 mm szt
1014-03 - tréjnik 100/100/100
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.19|KNNR 4 Zasuwy zeliwne kiinowe owalne kolnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
1105-03
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaftek ci$nieniowych PE, PEHD o polgczeniach szt
1012-02 zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kolnierz) o $r.zewnetrznej
110 mm
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.21|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztattek ciénieniowych PE, PEHD o potgczeniach | szt
1012-01 zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny koinierz) o ér.zewnetrznej
do 90 mm
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.22/KNNR 4 Sleci wodociagowe - montaz ksztattek ciénieniowych szt
1012-02 - tuk PE 110
2.0 szt 2.000
RAZEM 2,000
1.23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaftek cisnieniowych PE, 110 szt
1012-02 - tréjnik PE 110/80/110
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.24/KNNR 4 Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za |zigcz.
1011-04 pomocy kszialtek elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm
- mufa
1.0 zigez. 1.000
RAZEM 1.000
1.25|KNNR 4 Sieci wodociagowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |zigcz.
1010-03 todg zgrzewania czolowego o §r. zewn. 80 mm
4.0 ztgcz. 4.000
RAZEM 4.000
1.26| KNNR 4 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ztacz.
1010-04 todg zgrzewania czolowego o $r. zewn. 110 mm
42.0 ztacz. 42.000
RAZEM 42.000
1.27/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o ér, 80 mm kpl
1119-03
2.0 kpl 2.000
RAZEM 2.000
1.28/KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na stupku kpl.
0315-02
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.29|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu PE,0 ér. 110 mm 200m -
1608-01 1 préb.,
3.0 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
1.30|KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o §r. 110 mm odc.20
1612-01 Om
3.0 odc.20 3.000
Om
RAZEM 3.000
1.31/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o §r. 110 mm odc.20
1611-01 Om
3.0 odc.20 3.000
Om
RAZEM 3.000
1.32|2-Z-Z 1 Obstuga geodezyjna kpl.
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym.
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2| Odwodnienie wykop6w na podstawie dziennika pompowania
.1/KNNR 1 Analogia: szt.
0605-01 Wotukanie igtofiltra o $rednicy dn 32

Wb/
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Lp. Podst Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2|KNNR 1 Analogia: godz.
0605-01 Czas pracy agregatu pompowego do igtofiltréw
1.0 godz. 1.000
RAZEM 1.000




