

**ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – 1

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Zabór

Adres: ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór, woj. lubuskie, państwo Polska,
tel. 68 321 83 00, e-mail ugzabor@gminazabor.pl, faks 68 321 83 01.

Adres strony internetowej (url): www.gminazabor.pl

Krajowy numer identyfikacyjny 97077007640000,

Na podstawie art. 38 ust 4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* (jedn. tekst. Dz.U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza następujące zmiany.

1. Zmienia się treść punktu 3.3. SIWZ Gwarancja i rękojmia

Z: „Zamawiający wymaga by Wykonawca udzielił:

- a) na zainstalowane urządzenia gwarancji i rękojmi na czas nie krótszy niż 36 miesięcy,
- b) na pozostały zakres prac objętych zamówieniem udzielił gwarancji i rękojmi na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.

Okresy biegu gwarancji/rękojmi liczone będą od chwili protokólnego przekazania przedmiotu objętego gwarancją/ rękojmią do eksploatacji.”

Na: „Zamawiający wymaga by Wykonawca na przedmiot zamówienia udzielił gwarancji i rękojmi na czas nie krótszy niż 36 miesięcy,

Okresy biegu gwarancji/rękojmi liczone będą od chwili protokólnego przekazania przedmiotu objętego gwarancją/ rękojmią do eksploatacji.”

2. Zmianie ulega określony w pkt 12.1. SIWZ termin otwarcia ofert z 10.07.2020 r. godzina 09:00 na **13.07.2020 r. godzina 09:00.**

3. Zmianie ulega określony w pkt 12.3. SIWZ termin otwarcia ofert z 10.07.2020 r. godzina 09:15 na **13.07.2020 r. godzina 09:15.**

4. W pkt. 18.2 p.pkt 1) SIWZ po literze c) dodaje się lit d) o treści: „zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których

„Budowa przepompowni wody pitnej wraz z siecią wodociągową w Przytoku i przebudową stacji uzdatniania wody w Droszkowie oraz budowa sieci wodociągowej w Przytoku – ul. Ruczajowa, Źródłana, gm. Zabór”

nr referencyjny: GKN.7021.5.3.2020

Investycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

**ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”, a dotychczasowej literze d) nadaje się znak lit. e)

5. W załączniku nr 4 do SIWZ (projekcie umowy) w § 19 ust 1 po p.pkt. 3) dodaje się p.pkt 4 o treści „zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”, a dotychczasowemu p.pkt 4 nadaje się znak p.pkt 5.

Zmiana zawarta w pkt 1 nie prowadzi do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu a zmiany zawarte w pkt 2 - 5 prowadzą do ujednoczenia treści SIWZ z treścią Ogłoszenia o zamówieniu.

ZASTĘPCA WÓJTA
Piotr Kulikowski

„Budowa przepompowni wody pitnej wraz z siecią wodociągową w Przytoku i przebudową stacji uzdatniania wody w Droszkowie oraz budowa sieci wodociągowej w Przytoku – ul. Ruczajowa, Źródłana, gm. Zabór”

nr referencyjny: GKN.7021.5.3.2020

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.